

关于“三亚市 2018 年农业水价综合改革项目量水设施工程”
工程量清单及服务期限的变更说明

各投标人：

1. 由于本项目的工程量清单上传有误，现将最新的工程量清单上传，请及时下载！
2. 本项目第五部分符合性审查表中计划工期：60 日历天，变更为：服务期限：90 日历天，请下载最新招标文件！
3. 本项目投标文件递交截止时间和保证金到账截止日期变更前为：2018-11-21 15:30:00
变更后为：2018-11-23 15:30:00
4. 本项目投标文件递交地址(地点)变更为：三亚市政务中心公共资源交易大厅第二开标室。

其他内容不变！

中金招标有限责任公司

2018.11.16

