

NO: 2019-069

建设工程施工合同

国家税务总局文昌市税务局
印花税收讫专用章(28)
已缴金额: ¥
完税凭证号:
纳税日期: 年 月 日

工程名称: 文昌市东路水库溢洪道公路桥改造工程

发 包 人: 文昌市水务局

承 包 人: 文昌市第二建筑安装工程公司

签订日期: 2019年 4月 13日

合同协议书

文昌市水务局 (发包人名称, 以下简称“发包人”)为实施 文昌市东路水库溢洪道公路桥改造工程 (标段名称), 已接受 文昌市第二建筑安装工程公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”)对 文昌市东路水库溢洪道公路桥改造工程 (标段名称)的投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写) 玖拾肆万陆仟贰佰贰拾捌元伍角陆分 (¥946228.56元)

4. 承包人项目经理: 杨圣。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知, 计划工期为 210 天。

开工日期: 2019 年 4 月 15 日

竣工日期: 2019 年 11 月 10 日

9. 本协议书一式 壹拾 份, 发包人执 捌 份, 承包人执 贰 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 文昌市水务局 (盖章)

承包人: 文昌市第二建筑安装工程公司 (盖章)

法定代表人: _____ (签章)

法定代表人: _____ (签章)

委托代理人: 邢展 (签章)

委托代理人: _____ (签章)

地址:

地址: 文昌市文城镇汇昌路16号

电话:

电话: 0898-63222573

开户银行: 建行文昌市文航分理处

账 号: 46001005437050001669

2019 年 4 月 13 日

2019 年 4 月 13 日