

采购专用合同

合同编号: _____

甲方: 海口市民政局 (以下简称甲方)

乙方: 海口创鑫辉贸易有限公司 (中标人以下简称乙方)

为了保护供需各方合法权益, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》以及《海口市民政局军休活动中心设备采购项目》招标文件(编号 HN HJ-2019-020), 经双方协商一致, 签订本合同, 并共同遵守。

一、采购范围及采购内容

(一) 采购范围: 市军休中心机构用房设备项目一批;

(二) 采购内容: 接待沙发、乒乓球桌等 70 个商品(详见招标文件《军休活动中心设备采购项目清单位》)。

二、项目价格

海口市军休活动中心设备采购项目的中标价作为本合同的合同价, 合同价格为人民币 壹佰贰拾柒万玖仟肆佰伍拾叁元整 (¥ 1279453 元)。

三、交货时间、交货地点及交付方式及运杂费

1、交货时间：自2019年4月29日起至2019年5月29日止。具体交付的标的物由双方依招标文件《军体活动中心设备采购项目清单位》协商确定，并应在相应的交付期限内完成交付。乙方应在交付货物的同时向甲方提供货物的证明文件，包括但不限于单据。

2、交货地点

甲方指定地点：海口市龙华二横路5号市军体干部活动中心综合楼。

3、交付方式及运杂费

由乙方自行选择交付方式并承担相应的运杂费。

四、货物验收

甲方有权自收到乙方交付的货物之后进行验收，对标的物的数量及质量等情况是否符合招标投标文件的约定进行检验。如出现不符合招标投标文件中约定的质量要求，甲方有权要求乙方采取相应的补救措施，包括但不限于修理、更换、退货或减少价款等方式。在履行交付义务或采取补救措施后，如甲方还有其他损失的，乙方应当赔偿损失。

五、服务要求

1、保修期：交付验收完毕之日起12个月内。

2、免费更换时间为交货后3个月内。

3、如果货物出现故障，乙方对故障的响应时间应为6个小时内，故障排除时间为48个小时内，备品备件提供时间为72个小时内。

六、付款方式

第一阶段：签订合同10个工作日内支付合同价款的30%为预付款383835.9元(叁拾捌万叁仟捌佰叁拾伍元玖角整)；

第二阶段：标的商品运到甲方指定场所后10个工作日内支付合同价款的30%，应付款383835.9元(叁拾捌万叁仟捌佰叁拾伍元玖角整)；

第三阶段：标的商品验收移交后10个工作日内支付合同价款的35%，应付款447808.55元(肆拾肆万柒仟捌佰零捌元伍角伍分)

第四阶段：标的商品移交满1年后10个工作日内支付合同价款的5%，应付款63972.65元(陆万叁仟玖佰柒拾贰元陆角伍分)。

甲方需在交付期限内将款项汇至乙方指定账户，乙方需向甲方开具相应货款发票。

乙方指定账户

户名：海口创鑫辉贸易有限公司

账号：2201021509200154325

开户行：中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部

七、违约责任

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，除了本合同约定和法律法规政策规定的情形外，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

2、乙方须确保货物质量，甲方经验收发现不符合要求的，有权拒收。相应货物的更换、退货、及费用的支出由乙方承担。

3、乙方不得无故拖延交货、服务时间，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担甲方所有损失。因甲方原因拖延交货、服务时间，甲方应书面另行通知乙方具体的交货时间。如遇不可抗力因素影响交货、服务时间的，由双方协商解决。

4、当出现乙方瑕疵给付、迟延履行等违约情形，致使合同目的无法实现，甲方解除合同的，乙方须向甲方支付相应的违约金。违约金计算方式为：合同价款的 10%。

八、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免并不可克服等客观情况，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均无权向对方索赔。

九、争议解决方式

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：

- 1、海南省仲裁委员会仲裁；
- 2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、本项目甲方招标文件、乙方投标文件为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等效力。

2、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲方2份，乙方2份，采购代理机构1份，另外提供1份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。本合同由甲乙双方签字及盖章后生效。

3、本合同书未尽事宜，由甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》协商处理。

(以下无正文)

甲方：

签约代表：

地址：

电话：

签约日期 2019年4月25日



乙方：

签约代表：

地址：

电话：

签约日期 2019年6月5日

