

海南省海防与口岸办公室信息中心
信息安全等级保护测评服务合同



海南正邦信息科技有限公司

2019年04月

信息安全等级保护测评服务合同

甲方：海南省海防与口岸办公室信息中心

乙方：海南正邦信息科技有限公司

甲乙双方根据 2019 年 4 月 9 日 2019 年海南省海防与口岸办公室信息中心信息系统运维服务外包及等保测评服务（项目编号：ZXZB-2019-HN007）B 包 的公开招标中标结果及招标文件的要求，按照《中华人民共和国采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同金额

本项目合同金额为人民币叁拾玖万叁仟元整（¥393,000.00 元）。

二、服务地点

甲方指定地点。

三、项目服务内容

序号	信息系统/服务项目	级别
1	海南省跨境电子商务监管服务平台	三级
2	离岛旅客免税购物信息系统公共服务平台	三级
3	海南电子口岸大通关	三级
4	海南省境外游艇管理信息系统	三级
5	海南省出入境邮轮管理信息系统	三级

序号	信息系统/服务项目	级别
6	渗透测试	提供为期 1 次的渗透测试服务。模拟黑客攻击对业务系统进行安全性测试，发现可导致数据泄露、资产受损、数据被篡改等安全漏洞，并根据发现的问题提出修复建议，协助客户进行修复。
7	安全加固	对部分 PC 终端进行补丁管理，并对终端防病毒措施以及自带防火墙设置进行有效性确认，确保终端安全措施正常有效。

四、服务期限

平台建设验收通过后的 90 日内交付成果和报告。

五、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

- 5.1 付款货币：人民币。
- 5.2 本合同签订后 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；即人民币大写：壹拾壹万柒仟玖佰元整（¥117,900 元）。
- 5.3 自项目验收通过后 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同的未支付款项（合同金额的 70%），即人民币大写：贰拾柒万伍仟壹佰元整（¥275,100 元）。
- 5.4 乙方指定按以下账户名称、开户银行和账号进行结算和支付：

乙方账户名称：海南正邦信息科技有限公司

乙方开户银行：中国银行股份有限公司海口龙珠支行

账 号：266 256 191 890

六、成果交付

交付成果内容：

信息系统测评报告及整改建议方案；

渗透测试报告；

提供测评过程相关文件，包括调研表、技术测评记录、会议纪要等。

七、服务验收的标准

服务通过验收须满足以下所有条件：

- 1) 完成信息系统测评并出具《测评报告》
- 2) 完成渗透测试，并出具《信息系统渗透测试报告》
- 3) 针对性的制定整改方案，并出具《整改建议方案》
- 4) 提交调研表、技术测评记录、会议纪要等服务过程材料

八、双方职责

8.1 甲方职责：

- 8.1.1 按乙方需要及时提供项目的相关资料。
- 8.1.2 应指定专门联络人员配合乙方做好项目工作；如乙方提出异议，应及时组织相关各方协调解决出现的问题。
- 8.1.3 需提供乙方进入甲方设施或设备场地进行安全测试的便利条件。
- 8.1.4 乙方若到现场提供技术服务，应有人配合工作。

8.2 乙方职责：

- 8.2.1 按照承诺合理组织安排，做好项目的服务工作，按时完成项目所要求的各项服务内容。
- 8.2.2 随时跟进项目进展，及时解决项目问题。
- 8.2.3 优质并按时提交合同要求的各项阶段成果。
- 8.2.4 按照甲方的要求及时告知甲方项目进度。

九、违约金或者损失赔偿额的计算方法

9.1 若因甲方原因，未能按期支付合同款项，逾期超过 90 日的，乙方有权解除本



合同。若乙方解除本合同的，甲方需按合同总价的 10% 向乙方支付违约金。

- 9.2 若因乙方原因，未能按期执行合同，逾期超过 90 日的，甲方有权解除本合同。若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已经支付的全部款项，并按合同总价的 10 % 向甲方支付违约金。
- 9.3 合同非违约方应将索赔金额及事由书面通知违约方，若违约方有异议，应在收到通知 10 个工作日内以书面形式回复守约方，再由双方协商确定。若违约方收到通知后 10 个工作日内未予答复守约方，即视为认可通知及其内容。

十、技术情报和资料的保密

- 10.1 乙方在履行本合同过程中触及和知晓的甲方的设计方案、设备、网络情况、业务程序及方式、管理的方法制度和专有技术等甲方应用系统的相关资料和信息，无论此种信息的形式和目的为何，均为甲方的保密信息。
- 10.2 未经甲方书面同意，乙方不得复制、记录或以其他方式泄露上述信息。乙方承诺在合同期内及合同期满后叁年不向任何个人、商业组织透露上述信息。否则，乙方应按合同总价的 20 % 向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

十一、不可抗力

- 11.1 合同订立后双方或一方由于不可抗力而影响合同履行时，则迟延履行合同的时间自动顺延为该合同的履行期限，并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。但因迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。
- 11.2 受不可抗力影响方应在不可抗力事件发生之日起 48 小时内以 传真或电子邮件 形式告之对方。
- 11.3 受不可抗力影响方应在不可抗力事件消除后 48 小时内以传真或电子邮件 形式告之对方，如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的

履行问题，并尽快达成补充协议或重新签订合同。

11.4 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：双方协商解决。

十二、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生的纠纷，如双方不能通过友好协商解决，作如下处理：提起诉讼，诉讼地点为甲方所在地。

十三、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十四、组成本合同的文件包括

- (一) 合同条款；
- (二) 中标通知书；
- (三) 测评实施过程；

十七、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方执两份，乙方、采购代理机构各执一份。

甲方：

单位名称(公章)： 海南省海防与口岸办公室信息中心

统一社会信用代码： 1246 0000 5949 31557D

授权代表(签字)： 王若建

联系电话： _____

签订日期： 2019 年 5 月 8 日

乙方：

单位名称(公章)： 海南正邦信息科技有限公司

统一社会信用代码： 9146 0000 7425 97627A

授权代表(签字)： _____

联系电话： 66744292

签订日期： 2019 年 5 月 8 日

采购代理机构声明：本合同标的经中昕国际项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构： 中昕国际项目管理有限公司 (盖章)

经办人： 叶素苗

2019 年 5 月 8 日



附件：测评实施过程

项目阶段	阶段内容	详细说明
第一阶段 信息收集阶段	项目启动	组建测评项目组
		编制《项目计划书》
		确定测评委托单位应提供的资料
	启动会	开启动会，相互沟通协调，部署下一阶段工作
	信息收集分析	定级报告分析
		整理调查表单
		发放调查表单给测评委托单位
		协助测评委托单位填写调查表
		收回调查结果
		分析调查结论
	工具和表单准备	调试测评工具
		模拟被测系统搭建测评环境
		模拟测评
		准备打印表单
第二阶段 方案编制阶段	测评对象确认	识别被测系统等级
		识别被测系统的整体结构
		识别被测系统的边界
		识别被测系统的网络区域
		识别被测系统的重要节点和业务应用
		确定测评对象
	测评指标确定	识别被测系统业务信息和系统服务安全保护等级
		选择对应等级的 ASG 三类安全要求作为测评指标
		就高原则调整多个定级对象共用的某些物理安全或管理安全测评指标
	工具测试点确定	确定工具测试的测评对象
		选择测试路径
		确定测试工具的接入点
	测试内容确定	识别每个测评对象的测评指标
		识别每个测评对象对应的每个测试指标的测试方法
	测评指导书开发	从已有的测评指导书中选择与测评对象对应的手册
		针对没有现成测评指导书的测评对象，开发新的测评指导书
	测评方案编制	描述测评项目基本情况和工作依据
		描述被测系统的整体结构、边界和网络区域
		描述被测系统的重要节点和业务应用
		描述测评指标

项目阶段	阶段内容	详细说明
		描述测评对象
		描述测评内容和方法
	测评方案审核	测评方案的审核
第三阶段 现场测评阶段	现场测评准备	现场测评授权书签署
		双方确认测评方案
		双方确认配合人员、环境等资源
		确认信息系统已经备份
		测评方案、结构记录表格等资料更新
	现场测评和结构记录	依据测评指导书实施测评
		记录测评获取的证据、资料等信息
		汇总测评记录，如果需要，实施补充测评
	结果确认和资料归还	召开现场测评结束会
		测评委托单位确认测评过程中获取的证据和资料的正确性，并签字认可
		测评人员归还借阅的各种资料
	第四阶段 报告编制阶段	单项测评结果判定
分析单个测评项是否有多方面的要求内容，依据“优势证据”法选择优势证据，并将优势证据与预期测评结果相比较		
综合判定单个测评项的测评结果		
单元测评结果判定		汇总每个测评对象在每个测评单元的单项测评结果
		判定每个测评对象的单元测评结果
整体测评		分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项（包括单元内、层面间、区域间）之间的关联关系及对结果的影响情况
		分析被测系统整体结构的安全性对结果的影响情况
风险分析		整体测评后的单项测评结果再次汇总
		分析部分符合项或不符合项所产生的安全问题被威胁利用的可能性
		分析威胁利用安全问题后造成的影响程度
		为被测系统面临的风险惊醒赋值
		评价风险分析结果
等级测评结论形成		统计再次汇总后的单项测评结果为部分符合和不符合项的项数
		形成等级测评结论
测评报告编制		概述测评项目情况
		描述被测系统情况
		描述测评范围和方法
		描述整体测评情况
		汇总测评结果
		描述风险情况
		给出等级测评结论和整改建议
测评报告审核	审核测评报告	

项目阶段	阶段内容	详细说明
第五阶段 整改建议方案 阶段	差距及整改目标沟通确认	确认差距及整个目标
	形成等保整改建议方案	整改方案
	整改建议方案专家评审	整改方案评审
	修订整改建议方案并定稿	最终的整改方案
结果输出	《信息系统安全等级保护测评报告》	<p>依据《信息系统安全等级保护基本要求》实施等级测评，对物理机房、网络结构、信息系统等进行合规性检查，发现信息系统与安全保护等级要求之间的差距，并出具测评报告。</p> <p>附注：为高效高质完成本项目，本项目的实施过程中将部分或者全部使用但不局限于以下工具： 正邦测评报告编制系统 V1.0、正邦测评方案编制系统 V1.0、正邦测评调研分析系统 V1.0、正邦党政机关网络安全服务平台 V1.0、正邦非党政机关网络安全服务平台 V1.0、正邦现场测评实施系统 V1.0、正邦测评计划书生成系统 V1.0、正邦定级备案生成系统 V1.0、正邦指导书生成系统 V1.0、正邦风险评估生成系统 V1.0、正邦风险分析生成系统 V1.0、正邦测评整改方案编制系统 V1.0、正邦测评项目管理系统 V1.0、正邦测评项目任务派发系统 V1.0、正邦综合管理平台 V1.0、远程安全评估系统等。</p>

中标通知书

琼政招投[2019]0448号

海南正邦信息科技有限公司:

2019年海南省海防与口岸办公室信息中心信息系统运维服务外包及等保测评服务(项目登记号:ZXZB-2019-HN007)项目本身(标包编号:B包), 招标范围:2019年海南省海防与口岸办公室信息中心信息系统等保测评服务, 于2019年04月08日进行开标、评审, 经采购人确认, 确定贵单位为中标供应商, 中标价格(人民币):叁拾玖万叁仟元整(¥393000.00), 服务期:从2019年4月1日起至2020年3月31日止。

请贵单位在收到本通知书后30天内, 按照《政府采购法》等有关规定, 与招标人订立书面合同。

特此通知

招标人: (盖章)

招标代理机构: (盖章)

见证服务机构: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

2019年4月17日

法定代表人: (签字或盖章)

2019年4月9日

海南省公共资源交易服务中心

2019年4月18日

