

投 标 总 价

招 标 人： 海口市龙华区龙泉镇人民政府

工 程 名 称： 龙华区龙泉镇美定村委会食用菌养殖项目

投标总价（小写）： 783494.75

（大写）： 柒拾捌万叁仟肆佰玖拾肆元柒角伍分

投 标 人： 海南贵文建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈峰



(签字或盖章)

编 制 人： 李静



编制时间： 2019 年 06 月 19 日

扉—3

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第1页 共1页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		449621.19
2	二	措施项目费	措施项目合计		30124.62
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		30124.62
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		17535.23
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		9217.23
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		2742.69
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		629.47
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		65936
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	7	其中：其他项目费	其他项目费-其中：暂列金额-其中：暂估价-其中：计日工-其中：总承包服务费		65936
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	0	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		63188.24
20	10	人工价差	人工价差		6507.77
21	11	材料价差	材料价差		56378.76
22	12	机械价差	机械价差		301.71
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		608870.05
24	七	含税工程造价	不含税工程造价*(1+10%)		669757.06