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第一章  招标公告
受儋州市那大镇卫生院（以下简称“采购人”）的委托，海南优创工程项目管理有限公司拟对五官科门诊等科室装修改造工程（项目编号：HNYC-20190820）所需的相关服务组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、采购项目的名称、数量、简要技术要求：
1、项目名称：五官科门诊等科室装修改造工程

2、数量及分包：一批不分包
3、简要技术要求：详见《用户需求书》
二、投标人资格要求：
2.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；

2.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年任意1个月的企业纳税凭证（以银行付款凭证或完税证明为准）或会计师事务所出具2018年度的审计报告复印件加盖公章；公司成立不足日期不足的，从成立之日算起）；

2.3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2019年任意1个月的企业社保缴费凭证，以银行付款凭证或完税证明为准，公司成立不足日期不足的，从成立之日算起）

2.4、提供政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录（2017年1月1日~至今；成立不足三年的，从成立之日算起，在经营活动中没有重大违法记录声明函）；

2.5、本次竞标要求竞标人具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.6本次竞标要求竞标人拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师或以上执业资格，注册在本单位同时未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2.7具有《海南省建筑企业诚信档案手册》，并提供网站打印加盖单位公章证明；

2.8、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站查询证明截图加盖公章)； 

2.9本项目不接受联合体投标。

三、获取谈判文件时间及地点：

1、时间：2019年09月05日至2019年09月10日（上午08:30－12:00，下午14:30－17:30，北京时间，下同），法定公休日及节假日除外；

    2、地点：儋州市那大镇工业大道1号第F栋2层4号房；
3、售价：人民币500元/份（文件售后概不退）；谈判保证金的金额：5000.00元人民币。
4、投标人提问截止时间：2019年09月10日 17 时30  分（北京时间）。
5、购买谈判文件时必须提供以下材料（复印件加盖公章）：
（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本、资质证书、项目负责人注册证书；
（2）法人代表身份证明、代理人授权委托书原件(附个人社保清单)及法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件；
（3）投标人资格要求的相关证明材料。（以上资料提供复印件加盖公章，原件备查,刻章许可证原件带到现场以便检查公章是否正确）
四、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：
1、递交截止时间：2019年09月 11日上午09时 00分 （逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）；
2、响应文件开启时间：2019年09月11日上午09时 00分；
3、响应文件递交地点：儋州市那大镇工业大道1号第F栋2层4号房会议室
4、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南）、全国公共资源交易平台（儋州市）、中国海南政府采购网上发布。
五、采购人名称、地址和联系方式

1、采购人名称：儋州市那大镇卫生院

2、地址：儋州市那大镇

3、联系人：麦主任
4、联系电话：18989706189

六、招标代理机构联系方式：
1、招标代理机构名称：海南优创工程项目管理有限公司

2、联系人：李工
3、电话：0898-23396689  
4、地址：儋州市那大镇工业大道1号第F栋2层4号房

                             2019年09月05日
第二章  报价人须知
二、总   则
   （一）说明
1、“采购人” 系指 儋州市那大镇卫生院 。
2、“监督管理机构”系指海南省政府采购监督管理处。
3、“采购代理机构”系指海南优创工程项目管理有限公司。
4、“投标人”系指受采购人邀请并向采购人提交投标文件的企业。
5、“成交投标人”系指由谈判小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的投标人。
（二）政府采购竞争性谈判文件说明
1．适用范围
本政府采购竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请函中所叙述的项目。
2．合格的投标人
2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格；
2.2 须在本项目中参与报名并购买谈判文件的； 
2.3 投标人其他合格条件详见本项目竞争性谈判公告；
3．投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。
3.2 谈判代理服务费由招标人进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：招标人将谈判代理服务费以转账或现金方式支付，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。
4．法律适用
本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。
5．谈判文件的约束力
投标人一旦购买了本竞争性谈判文件并在3日内未向采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条款和规定。
6.谈判文件的澄清
6.1 招标采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商，该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
6.2投标人要求对谈判文件进行澄清的，均应按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
6.3 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了谈判文件的投标人。
6.4 投标人对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
7．谈判文件的更正或补充
7.l采购代理机构均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
7.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。
7.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。
7.5 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人。

（三）报价文件
1、报价文件的组成
报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。
2、报价（清单报价）
2.1投标人的报价应包括完成谈判文件所确定的委托工作范围和工作业务所需的全部费用。
2.2本项目的采购控制价为：502275.86（元）。
2.3报价注意事项：
2.3.1.各投标人按金额报价，报价应取小数点后两位。
2.3.2.平均值计算小数点后取两位有效，第三位四舍五入。
2.3.3超出采购控制价上限范围的为无效报价，按废标处理。
2.4本项目中标下浮率的计算方式：（招标控制价-成交价）/招标控制价。
2.5报价错误的修正
2.5.1 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并以此修改单价。
2.5.2如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
3、报价保证金
3.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：伍仟元整（￥: 5000.00 元）。
3.2 报价保证金的形式：投标保证金的形式：网上转账；收款账户名称：海南优创工程项目管理有限公司；开户行：中国建设银行儋州市支行；账号：4605 0100 6236 0000 0676；保证金的金额：￥5000.00元（大写：伍仟元整）， 递交保证金截止时间：购买招标文件截止时间。  
3.3若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。
3.4报价保证金的退还
3.4.中标人的投标保证金按相关规定在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。
3.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标人发出成交通知书5个工作日内无息退还。
3.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：
（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；
（2）中标人不按本章规定签订合同；
（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（4）与采购人、其它报价人或者招标人恶意串通的；
（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
4、报价有效期
4.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。
4.2 在特殊情况下，招标人可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
5、报价文件的数量、签署及形式
5.1 报价文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件）。
5.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。
5.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。
5.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。
6、谈判文件的递交
6.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份一袋，副本叁份共一袋），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南优创工程项目管理有限公司
项目名称：五官科门诊等科室装修改造工程项目编号：HNYC-20190820

注明：“请勿在2019年  月   日   时   分之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

6.2投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

6.3不能按“招标文件”要求制作的标书，被视为不完整的投标书，将被拒绝参加开评标。
6.4每份密封件封口上均应注明“于  年  月  日   时   分之前不准启封”的字样，并加盖印章。
6.5“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

（四）合格的投标人
1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年任意1个月的企业纳税凭证（以银行付款凭证或完税证明为准）或会计师事务所出具2018年度的审计报告复印件加盖公章；公司成立不足日期不足的，从成立之日算起）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2019年任意1个月的企业社保缴费凭证，以银行付款凭证或完税证明为准，公司成立不足日期不足的，从成立之日算起）

4、提供政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录（2017年1月1日~至今；成立不足三年的，从成立之日算起，在经营活动中没有重大违法记录声明函）；

5、本次竞标要求竞标人具备建设主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

6本次竞标要求竞标人拟派项目经理应具备建筑工程专业二级注册建造师或以上执业资格，注册在本单位同时未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

7具有《海南省建筑企业诚信档案手册》，并提供网站打印加盖单位公章证明；

8、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网站查询证明截图加盖公章)； 

（五）谈判费用
1、无论谈判结果如何，投标人自行承担自己所有与参加谈判活动有关的全部费用。
（六）无效报价
谈判文件有下列情况之一的，为无效投标，投标保证金不予退还，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利。
1、投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；
2、投标人在报价有效期内撤回报价；
3、在整个谈判过程中，投标人有企图影响谈判结果公正性的任何活动；
4、投标人串通报价；
5、以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
6、中标投标人不按要求提交成交服务费；
7、中标投标人不按规定签订合同；
8、法律、法规规定的其他情况。
（七）付款方式

合同签订时约定。

第三章 公开报价、谈判、成交
一、公开谈判程序
1、谈判时间：2019年09月 11日上午09时00分
2、谈判地点：儋州市那大镇工业大道1号第F栋2层4号房会议室。

3、按照竞争性谈判文件规定的时间、 地点公开谈判。公开谈判由采购代理机构主持，采购人、监督管理机构、投标人及相关部门参加。
4、检查谈判文件密封情况：由投标人代表对各投标人提交的谈判文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。
二、谈判小组
本次采购代理机构将根据本项目的特点依法组建谈判小组，其成员由有关方面的专家组成，成员人数3名， 其中招标代表专家0名，3名专家现场从海南省儋州市公共资源交易服务中心综合评标专家库中，其中工程技术、经济方面的专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组负责审阅谈判文件，评选出中标投标人。
三、谈判原则和评审办法
（一）谈判原则
“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在谈判过程中恪守以下原则：
1、统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。
2、独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的谈判意见承担个人责任。
3、保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。
4、综合性原则：谈判小组将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交投标人。

5、为避免低价中标恶性竞争，中标价不得低于项目金额的10％，否则按废标处理。
（二）评审办法
1、资格审查
谈判小组根据本文件中的对投标人的要求进行资格性检查。资格性审查指依据法律、法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，如果投标人出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式的；未按照竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章等情况，则其谈判文件将被拒绝。
2、第二次谈判、报价：
通过初步评审的报各投标单位，分别现场派代表与谈判小组进行现场谈判。并在谈判后统一递交第二次报价文件，开标现场由工作人员将各候选单位第二次报价的“报价一览表“备用文件现场收集，并现场宣读第二次“报价一览表“，并现场记录确认。
3、确定中标投标人
以投标人的第二次报价及承诺作为谈判小组确定成交投标人的依据。谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人。以中标投标人的第二次谈判报价作为项目中标价。
投标人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
4、特殊情况下的谈判办法
四、谈判纪律
1、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人；
2、谈判小组成员在谈判期间不得与投标人进行私下接触，不得私自离开谈判现场，如确需离开现场须在监督下进行，并按时返回；
3、在谈判过程中，投标人不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判及结果的任何行为，否则取消其谈判资格。
五、中标通知书
确定中标结果后，在谈判有效期内，采购代理机构将联合向中标投标人签发《中标通知书》。对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。
六、授予合同
《中标通知书》发出后30日内，  儋州市那大镇卫生院 与中标投标人签订合同。竞争性谈判文件、中标投标人的谈判文件以及书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。
七、解释权
本竞争性谈判文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为准。
八、质疑
1．投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
2．投标人认为谈判过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
3．质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、谈判时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料；
（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，或由参加采购项目的授权代表签署本人姓名并加盖单位公章等。
4．投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
5．采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
6．质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向海南省财政厅投诉。
7.采购代理服务费

本次招标采购活动的采购代理服务费按国家相关规定由中标人在签发中标通知书时一次性全额支付给招标代理机构。
附表1
初步审查表
项目名称：五官科门诊等科室装修改造工程   项目编号： HNYC-20190820
	序号
	审查项目
	评议内容（无效报价认定条件）
	报价人1
	报价人2
	报价人3

	1
	报价人的资格
	是否符合报价人资格要求
	 
	 
	 

	2
	响应文件的有效性、完整性
	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价唯一
	第一次报价只能有一个有效报价（如超出预算控制价视为无效报价）
	 
	 
	 

	4
	响应文件递交情况
	正本和副本的数量是否符合谈判文件要求
	
	
	

	5
	投标保证金
	是否提交谈判保证金的
	 
	 
	 

	6
	报价有效期
	是否满足谈判文件要求
	 
	 
	 

	7
	工期
	是否满足谈判文件要求
	
	 
	 

	8
	其它
	无其它无效报价认定条件
	
	
	

	结论
	 
	 
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
评委：                                              日期：
第4章 用户需求书（工程量清单）
一、说明：

1、采购名称：五官科门诊等科室装修改造工程。

2、、采购内容：对现有的五官科门诊、口腔科门诊、碎石机房、值班室、治疗室等科室已老化、经常漏雨且布局设计不合理。为了方便患者就医，对以上科室进行改造装修，包含原墙体拆除、地面、天棚、墙体等内容翻新。
3、工期：自签订合同生效之日起50日历天。
4、采购预算控制价：50.227586万元。

5、报价：清单报价。

二、工程清单

	工程招标工程量清单目录

	
	

	序号
	名称

	1
	编制说明

	2
	建设项目招标控制价/投标报价汇总表

	3
	单项工程投标报价汇总表

	4
	单位工程投标报价汇总表

	5
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	6
	总价措施项目清单与计价表

	7
	规费、税金项目清单与计价表

	
	

	
	

	
	

	建设项目投标报价汇总表

	工程名称：五官科门诊等科室装修改造工程
	单位：元  第 1 页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额
	其中

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	儋州市那大镇卫生院五官科门诊等科室装修改造工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


	单项工程投标报价汇总表

	工程名称：五官科门诊等科室装修改造工程
	单位：元 第1页共1页

	序号
	单位工程名称
	金额
	其中

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	拆除工程
	
	
	
	

	2
	空调安装工程
	
	
	
	

	3
	给排水工程
	
	
	
	

	4
	电气设备安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：拆除工程
	单位：元
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单费
	
	

	1.1
	拆建工程
	
	

	1.2
	地面工程
	
	

	1.3
	墙柱面工程
	
	

	1.4
	天棚工程
	
	

	1.5
	门窗工程
	
	

	1.6
	其他工程
	
	

	二
	措施项目费
	
	

	1
	施工技术措施项目费
	
	

	2
	施工组织措施项目费
	
	

	2.1
	其中：安全文明施工费
	
	

	2.2
	其中：临时设施费
	
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	
	

	三
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总包服务费
	
	

	3.5
	其中：其他费用
	
	

	四
	规费
	
	

	4.1
	其中：垃圾处置费
	
	

	4.2
	其中：社保费
	
	

	五
	税金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	拆建工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.墙体拆除 实心砖墙 厚度180mm
2.拆除废料二次运输 实际运距300m
3.汽车垃圾外运 实际运距(km):15
	m3
	38.88
	
	
	
	

	2
	011601001002
	原有四周墙体瓷砖拆除
	1.墙面瓷砖拆除
2.垃圾外运 人力竖向搬运 实际运距(m):300
3.汽车垃圾外运 �实际运距(km):15
	m3
	69
	
	
	
	

	3
	011605001001
	地面块料拆除
	1.楼地面瓷砖
2.楼地面装饰铲除 水泥砂浆
3.垃圾外运 人力竖向搬运 实际运距(m):300
4.汽车垃圾外运 实际运距(km):15
	m2
	219.2
	
	
	
	

	4
	011610001001
	木门窗拆除
	1.拆除木门及铝合金窗
2.垃圾外运 人力竖向搬运 实际运距(m):300
3.汽车垃圾外运 实际运距(km):15
	项
	1
	
	
	
	

	5
	011610002001
	铝合金推拉门拆除
	1.铝合金推拉门拆除
2.垃圾外运 人力竖向搬运 实际运距(m):300
3.汽车垃圾外运 实际运距(km):15
	樘
	2
	
	
	
	

	6
	011612001001
	原有水电管道线路拆除
	1.原水电管道线路拆除
2.垃圾外运 人力竖向搬运 实际运距(m):300
3.汽车垃圾外运 实际运距(km):15
	m2
	219.2
	
	
	
	

	
	
	地面工程
	
	
	
	
	
	
	

	7
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm
	m2
	219.2
	
	
	
	

	8
	011101005001
	自流坪楼地面
	找平层及整体面层 自流平地面
	m2
	219.2
	
	
	
	

	9
	011103004001
	PVC楼地面
	材质PVC
	m2
	219.2
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	10
	011707007001
	已完工程保护
	已完工程保护
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	墙柱面工程
	
	
	
	
	
	
	

	11
	011210006001
	岩棉夹芯彩钢板防火隔墙
	岩棉夹芯彩钢防火板
	m2
	378
	
	
	
	

	12
	011105004001
	PVC踢脚线
	材质PVC
	m2
	23.2
	
	
	
	

	13
	011210002001
	彩钢板铝合金隔墙骨架
	彩钢板铝合金隔墙骨架
	m2
	378
	
	
	
	

	
	
	天棚工程
	
	
	
	
	
	
	

	14
	011302001001
	岩棉夹芯彩钢板防火天棚
	1.岩棉夹芯彩钢防火板
2.平面、跌级天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨(上人型) 规格300mm*300mm 平面
	m2
	219.2
	
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	
	
	
	
	

	15
	010802002001
	彩钢板密封单开门
	彩钢板密封单开门
	樘
	6
	
	
	
	

	16
	010802002002
	彩钢板密封推拉门
	彩钢板密封推拉门
	樘
	2
	
	
	
	

	17
	010807008001
	铝合金窗
	材质铝合金
	m2
	16.74
	
	
	
	

	
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	

	18
	011501001001
	技功房清洗台不锈钢清洗槽
	1.名称：技功房清洗台不锈钢清洗槽
	m
	3
	
	
	
	

	19
	010810001001
	窗帘
	1.名称:遮光窗帘
	m2
	37.44
	
	
	
	

	20
	011206001001
	技功房清洗台柜石英石台面制作
	1.名称:技功房清洗台柜石英石台面制作
	m2
	1.8
	
	
	
	

	21
	011210003001
	玻璃隔断
	1.名称、材质:铝合金玻璃
	m2
	12
	
	
	
	

	22
	011501007001
	技功房洗手槽柜体
	1.名称:技功房洗手槽柜体
	m
	1.8
	
	
	
	

	23
	011505001001
	洗手台
	1.名称:洗手台
	套
	3
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	4
	安全文明施工与环境保护基本费
	
	
	
	
	
	

	2
	4.1
	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分
	综合价含主设(1千万元以内部分)
	2
	
	
	
	

	3
	4.2
	安全文明施工与环境保护基本费1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~5千万元以内部分)
	1.2
	
	
	
	

	4
	4.3
	安全文明施工与环境保护基本费5千万～1亿元以内部分
	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)
	0.8
	
	
	
	

	5
	4.4
	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上部分
	综合价含主设(1亿元以上部分)
	0.4
	
	
	
	

	6
	5
	安全文明施工与环境保护费（浮动部分）
	安全施工基本费
	50
	
	
	
	

	7
	6
	建施安责险
	不含建施安责险费*0.001
	68
	
	
	
	默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；

	8
	7
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	9
	7.1
	临时设施费1千万以内部分
	综合价含主设(1千万元以内部分)
	1.02
	
	
	
	

	10
	7.2
	临时设施费1～5千万元以内部分
	综合价含主设(1~5千万元以内部分)
	0.612
	
	
	
	

	11
	7.3
	临时设施费5千万～1亿元以内部分
	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)
	0.408
	
	
	
	

	12
	7.4
	临时设施费1亿元以上部分
	综合价含主设(1亿元以上部分)
	0.204
	
	
	
	

	13
	8
	夜间施工增加费
	分部分项合计+技术措施项目合计-
	0.14
	
	
	
	

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	人材机价差
	
	
	
	
	

	14
	9
	雨季施工增加费
	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差
	0.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	D1 + D2
	
	

	1.1
	其中：垃圾处置费
	
	
	
	

	1.2
	其中：社保费
	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03
	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JSGR)*56.03
	23.5
	

	2
	税金
	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费
	A+B+C+D
	9
	

	合计
	
	
	

	编制人（造价员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：电气设备安装工程
	单位：元
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费
	
	

	二
	措施项目费
	
	

	1
	施工单价措施项目费
	
	

	2
	施工总价措施项目费
	
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	
	

	2.2
	其中：临时设施费
	
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	

	三
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	3.5
	其中：其他项目费
	
	

	四
	规费
	
	

	4
	其中：垃圾处置费
	
	

	5
	其中：社保费
	
	

	五
	税金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称:配电箱
2.规格:详见施工图
	台
	1
	
	
	
	

	2
	030411001001
	配管
	1.强电线管，DN50以内套管
	m
	664.3
	
	
	
	

	3
	030411001002
	配管
	1.弱电线管，DN25以内套管
	m
	428.6
	
	
	
	

	4
	030411004001
	配线
	1.规格：2.5mm2电线
	m
	567.4
	
	
	
	

	5
	030411004002
	配线
	1.规格：4mm2电线
	m
	1043.2
	
	
	
	

	6
	030411004003
	配线
	1.规格：10mm2电线
	m
	48.3
	
	
	
	

	7
	030411004004
	配线
	1.规格：16mm2电线
	m
	156
	
	
	
	

	8
	030411004005
	配线
	1.电话线
	m
	324
	
	
	
	

	9
	030411004006
	配线
	1.网路线
	m
	765
	
	
	
	

	10
	030404019001
	控制开关
	1.单联双控开关
	个
	13
	
	
	
	

	11
	030404035001
	强电插座
	1.五孔插座
	个
	54
	
	
	
	

	12
	030404035002
	电话插座
	1.五孔插座
	个
	11
	
	
	
	

	13
	030404035003
	网络插座
	1.五孔插座
	个
	11
	
	
	
	

	14
	030412001001
	应急灯
	1.应急灯
	套
	9
	
	
	
	

	15
	030217004001
	排气扇
	1.排气扇
	台
	11
	
	
	
	

	16
	030412001002
	洁净灯
	1.洁净灯
	套
	29
	
	
	
	

	17
	011507001001
	门牌
	1.门牌
	套
	7
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合   计
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境保护基本费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	5.85
	
	
	
	

	2
	1.2
	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施工基本费
	50
	
	
	
	

	3
	1.3
	建施安责险
	不含建施安责险费*0.001
	68
	
	
	
	默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；

	4
	1.4
	临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	17.75
	
	
	
	

	5
	1.5
	夜间施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	0.76
	
	
	
	

	6
	1.6
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	3.06
	
	
	
	

	7
	1.7
	视频监控费
	
	
	
	
	
	编制预算或

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	D1 + D2
	
	

	1.1
	其中：垃圾处置费
	
	
	
	

	1.2
	其中：社保费
	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7
	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7
	23.5
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	A+B+C+D
	9
	

	合计
	
	
	

	编制人（造价员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：给排水工程
	单位：元
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费
	
	

	二
	措施项目费
	
	

	1
	施工单价措施项目费
	
	

	2
	施工总价措施项目费
	
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	
	

	2.2
	其中：临时设施费
	
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	

	三
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	3.5
	其中：其他项目费
	
	

	四
	规费
	
	

	4
	其中：垃圾处置费
	
	

	5
	其中：社保费
	
	

	五
	税金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	D50PPR给水管安装
	m
	48
	
	
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	DN75PVC排水管安装
	m
	48
	
	
	
	

	3
	031001006003
	塑料管
	D50PE气管安装
	m
	48
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合   计
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境保护基本费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	5.85
	
	
	
	

	2
	1.2
	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施工基本费
	50
	
	
	
	

	3
	1.3
	建施安责险
	不含建施安责险费*0.001
	68
	
	
	
	默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；


	4
	1.4
	临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	17.75
	
	
	
	

	5
	1.5
	夜间施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	0.76
	
	
	
	

	6
	1.6
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	3.06
	
	
	
	

	7
	1.7
	视频监控费
	
	
	
	
	
	编制预算或

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	D1 + D2
	
	

	1.1
	其中：垃圾处置费
	
	
	
	

	1.2
	其中：社保费
	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7
	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7
	23.5
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	A+B+C+D
	9
	

	合计
	
	
	

	编制人（造价员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：空调安装工程
	单位：元
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程费
	
	

	二
	措施项目费
	
	

	1
	施工单价措施项目费
	
	

	2
	施工总价措施项目费
	
	

	2.1
	其中：安全防护、文明施工费
	
	

	2.2
	其中：临时设施费
	
	

	2.3
	其中：雨季施工增加费
	
	

	2.4
	其中：夜间施工增加费
	
	

	2.5
	其中：视频监控费
	
	

	三
	其他项目费
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	3.5
	其中：其他项目费
	
	

	四
	规费
	
	

	4
	其中：垃圾处置费
	
	

	5
	其中：社保费
	
	

	五
	税金
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=一+二+三+四+五
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：空调安装工程
	标段：五官科门诊等科室装修改造工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	室外空调主机 HVR-335W/SC2FZBp
	1.空调器安装(落地式) 设备重量(1t以内)
2.软管接口制作安装
	台
	1
	
	
	
	

	2
	030701004001
	风机盘管 HVR-28KF/G2FZBp/P
	1.风机盘管安装 吊顶式
2.设备支架制作、安装 ≤50kg
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
6.软管接口
	台
	6
	
	
	
	

	3
	030701004002
	风机盘管 HVR-50KF/G2FZBp/P
	1.风机盘管安装 吊顶式
2.设备支架制作、安装 ≤50kg
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
6.软管接口
	台
	1
	
	
	
	

	4
	030701004003
	风机盘管 HVR-71KF/G2FZBp/P
	1.风机盘管安装 吊顶式
2.设备支架制作、安装 ≤50kg
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍
5.金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍
6.软管接口
	台
	2
	
	
	
	

	5
	030404022001
	简易接收器
	简易接收器 HYRC-V02H
	个
	1
	
	
	
	

	6
	030404022002
	遥控器
	遥控器 HYC-W01
	个
	1
	
	
	
	

	7
	030404022003
	线控器
	线控器 HYXC-M01H
	个
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	8
	030903003001
	空调铜管带保温 Φ6.35
	1.铜管安装 Φ6.35
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	26
	
	
	
	

	9
	030903003002
	空调铜管带保温 Φ9.53
	1.铜管安装 Φ9.53
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	22
	
	
	
	

	10
	030903003003
	空调铜管带保温 Φ12.7
	1.铜管安装 Φ12.7
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	25
	
	
	
	

	11
	030903003004
	空调铜管带保温 Φ15.88
	1.铜管安装Φ15.88
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	16
	
	
	
	

	12
	030903003005
	空调铜管带保温 Φ19.05
	1.铜管安装Φ19.05
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	19
	
	
	
	

	13
	030903003006
	空调铜管带保温 Φ22.2
	1.铜管安装 Φ22.2
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	12
	
	
	
	

	14
	030903003007
	空调铜管带保温 Φ25.4
	1.铜管安装 Φ25.4
2.橡塑保温套管安装
3.系统调试费(通风空调工程)
4.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	8
	
	
	
	

	15
	031001006001
	冷凝水排水管连保温（DN32）
	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(32mm以
	m
	28
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	
	
	
	内)
2.橡塑保温套管安装
3.管道支架制作（一般管架）
4.系统调试费(给排水、采暖、燃气工程)
5.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	
	
	
	
	
	

	16
	031001006002
	冷凝水排水管连保温（DN25）
	1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(25mm以内)
2.橡塑保温套管安装
3.管道支架制作（一般管架）
4.系统调试费(给排水、采暖、燃气工程)
5.系统调试费(刷油、防腐蚀、绝缘工程)
	m
	67
	
	
	
	

	17
	030703009001
	双层百叶送风口
	双层百叶送风口
	个
	9
	
	
	
	

	18
	030702007001
	复合型风管
	1.复合型矩形风管 周长≤2000mm
2.管道支架制作 单件质量50kg以内
3.手工除锈 一般钢结构 轻锈
4.设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍
5.设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 增一遍
	m2
	27
	
	
	
	

	19
	011615001001
	开孔（打洞）、开槽
	开孔（打洞）、开槽
	项
	1
	
	
	
	

	20
	040205016001
	电气配线 YJV-5*10mm2（空调主机）
	1.穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 10mm2以内
2.电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铝芯电力电缆 电缆截面35mm2以内
	m
	45
	
	
	
	

	21
	040205016002
	电气配线 BV-4mm2（空调室内机）
	1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内)
	m
	286
	
	
	
	

	22
	030502005001
	双绞屏蔽设备联络信号线
	1.管内穿线 双绞屏蔽设备联络信号线
	m
	160
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价
	

	23
	010501006001
	设备基础
	1.基础槽钢、角钢安装 槽钢
2.现浇钢筋混凝土 独立设备基础
3.现场搅拌混凝土 C20
	m3
	0.1
	
	
	
	

	
	
	措施项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1.1
	安全文明施工与环境保护基本费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	5.85
	
	
	
	

	2
	1.2
	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)
	安全防护、文明施工基本费
	50
	
	
	
	

	3
	1.3
	建施安责险
	不含建施安责险费*0.001
	68
	
	
	
	默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；

	4
	1.4
	临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	17.75
	
	
	
	

	5
	1.5
	夜间施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	0.76
	
	
	
	

	6
	1.6
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差
	3.06
	
	
	
	

	7
	1.7
	视频监控费
	
	
	
	
	
	编制预算或

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额

	1
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	D1 + D2
	
	

	1.1
	其中：垃圾处置费
	
	
	
	

	1.2
	其中：社保费
	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7
	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7
	23.5
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	A+B+C+D
	9
	

	合计
	
	
	

	编制人（造价员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。


第五章 合同条款

（仅供参考）
发包人（全称）：                          　                  
承包人（全称）：                           　                    
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                     
工程地点：                      
工程内容：                     
资金来源：                     
二、工程承包范围、
承包范围：
三、合同工期
开工日期：      年     月     日
竣工日期：      年     月     日
合同工期总日历天数 　 天
四、质量标准
工程质量标准：　     
五、合同价款
金额（大写）：                ；（人民币）
　　（小写）：￥　             元。
　　　六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同通用条款
3、本合同专用条款
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：      年     月      日
合同订立地点：            
本合同双方约定：          后生效。
发 包 人：（公章）                       承  包  人：（公章）
住    所：                              住      所：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电      话：                            电      话：
传      真：                            传      真：
开户银行：                              开户银行：
账     号：                             账     号：
邮政编码：                              邮政编码：
年    月    日                            年    月    日
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
    1．词语定义
    下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
    1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
    1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
    1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。    
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
    1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
    1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
    1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
    1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
    1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
    1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
    1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
    1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
    1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
    1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.2l索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2．合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
 2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为鹪释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行，、发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用．由发包人承担。    
4.图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸  承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6.工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权．并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面承认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求，工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8.发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；
(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用；
(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9.承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用。发包人承担由此发生的费用；
(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
(3)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；
(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11.开工及延期开工
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12.暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程、承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13.工期延误
13.1以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计变更和工程量增加；
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(6)不口]抗力；
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14.工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
15.工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17．隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18.重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19.工程试车
19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全施工
20.安全施工与检查
 20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
 20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
 21.安全防护
 21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
 21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
 22.事故处理
 22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
 22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
 六、合同价款与支付
 23.合同价款及调整
 23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
 23.2同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
 (1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整，风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
 (2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
 (3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
 23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
 (1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
 (2)工程造价管理部门公布的价格调整；
 (3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
 (4)双方约定的其他因素。
 23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付，工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
 24.工程预付款
 实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
 25.工程量的确认
 25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
 25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
 25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。    
26.工程款(进度款)支付
 26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。
 26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
 26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
 26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
 七、材料设备供应
  27.发包人供应材料设备
  27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
 27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
 27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
 发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
 (1)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
 (3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
 (6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间。发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。
 27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
 27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
 28.承包人采购材料设备
 28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
 28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
 28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
 28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
 28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
 28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
 八、工程变更
 29.工程设计变更
 29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
 (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
 (2)增减合同中约定的工程量；
 (3)改变有关工程的施工时间和顺序；
 (4)其他有关工程变更需要的附加工作。
 因变更导致合同价款增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
 29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
 29.3承包人的施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
 工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
 30.其它变更
 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。    
31.确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
 (1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
 (2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
 (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
 31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
 31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
 31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
 31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
 31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
 九、竣工验收与结算
 32.竣工验收
 32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
 32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
 32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
 32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
 32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
 32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
 32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
 32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
 33.竣工结算
 33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
 33.2发包人收承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
 33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
 33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
 33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
 33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。
 34.质量保修
 34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
 34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3)。
 34.3质量保修书的主要内容包括：
 (1)质量保修项目内容及范围；
 (2)质量保修期；
 (3)质量保修责任；
 (4)质量保修金的支付方法。  
 十、违约、索赔和争议
 35.违约
 35.1发包人违约。当发生下列情况时：
 (1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
 (2)本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
 (3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
 (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
 发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
 35.2承包人违约。当发生下列情况时：
 (1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
 (2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
 (3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
 承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违   赔事件发生时的有效证据。
 36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
 (1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
 (2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
 (3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
 (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
 (5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。
 36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
 37.争议
 37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
 37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
 (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
 (2)调解要求停止施工，且为双方接受；
 (3)仲裁机构要求停止施工；
 (4)法院要求停止施工。
 十一、其他
 38.工程分包
 38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。   
 38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
 38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
 38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算，发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
 39.不可抗力
 39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
 39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应隔7天向工程师报告一次受害情况，不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
 39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
 (2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
 (3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；    
 (4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
 (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
 (6)延误的工期相应顺延。
 39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
 40.保险
 40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。
 40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
 40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
 40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。    
 40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
 40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
 41.担保
 41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
 (1)发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
 (2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
 41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
 41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42.专利技术及特殊工艺
 42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
 42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
 43.文物和地下障碍物
 43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
 如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
 43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，1二程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
 所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
 44.合同解除
 44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
 44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)包人有权解除合同。
 44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
 44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
 (1)因不可抗力致使合同无法履行；
 (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
 44.5方根据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
 44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提洪必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、没备由订货方负责退货或解除货合同，不能退还的货款和因退货、解除汀货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
 44.7合同解除后．不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
 45．合同生效与。终止
 45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
 45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
 45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
 46.合同份数
 46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
 46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
 47.补充条款
 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序： 执行通用条款第2.1、2.2款。      
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用  阿拉伯数字  语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家现行法律及相关行政法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《中华人民共和国公路工程施工质量验收统一标准》
发包人提供标准、规范的时间：      。     
国内没有相应标准、规范时的约定：      。  
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：                        。
二、双方一般权利和义务
7、项目经理
姓名：       职务：        
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：        。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：            。 
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：                      。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：                        。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：                     。 
（6）水准点与座标控制点交验要求：                    。 
（7）图纸会审和设计交底时间：                       。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                    。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：                    。
8.2发包人委托承包人办理的工作：                     。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   。   
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：                  。 
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：        。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   。  
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：   。                                               
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：    。 
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求及费用承担：                           。
（8）施工场地清洁卫生的要求：               。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：       。 
三、施工组织设计和工期
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：（1）不可抗力因素影响；（2）发包人增加工程内容时；（3）不按本合同约定拨付工程款时；（4）因发包人原因导致延期的其他情况。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：                  。
五、安全施工                。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用     方式确定。
（1）采用固定价格合同合同价款中包括的风险范围：            。 
风险费用的计算方法：           。  
风险范围以外合同价款，合同价款调整方法：          。   
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：             。
（3）采用成本加酬合同，有关成本和酬金的约定：        。   
23.3（4）双方约定合同价款的其他调整因素：             。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：        
                                     。
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：              。    
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：                  。 
八、工程变更
31.3工程师应在收到变更工程量报告之日起2天内予以确定，工程师无正当理由不确认时，自变更工程量报告送达之日起2天后视为变更工程量报告已被确认。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：                    。
33、竣工结算：本工程结算余款（含增减项目造价），工程竣工验收合格后15天内承包方将工程结算送交发包方，由发包方进行审核，审核结束后发包方须在15个工作日内支付工程余款。
34、质量保修金
工程质量保修金为本施工合同价款的    ，保修金从工程结算价款中扣除。发包人自竣工验收合格之日起一年后十日内，将保修金返还给承包人。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：     。  
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：              。 
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：            。
双方约定的发包人其他违约责任：          。   
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：             。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：                           。 
双方约定的承包人其他违约责任：          。 
37、争议
37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第      种方法解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向儋州市人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：    。   
分包施工单位为：     。   
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：                 。 
40、保险
40.6本工程双方约定抽保内容如下：
（1）发包人投保内容：            。
发包人委托承包人办理的保险事项：          。 
（2）承包人投保内容：            。  
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        。  
担保合同作为本合同附件
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：      。  
担保合同作为本合同附件。
 （3）双方约定的其他担保事项：        。  
46、合同份数
46.1双方约定合同份数： 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
47、补充条款：
47.1 本合同未尽事宜，由发包人、承包人双方另行协商后签订补充协议。
47.2工程结算的方法：
（1）施工单位提交的结算资料（竣工图等）均须报监理单位审核，并加盖监理单位、建设单位认可的有效印章。
（2）建设单位审定的设计变更、洽商和签证应随进度款支付。
（3）结算依据包括：
   a、双方签订的施工合同；
b、双方确认的施工图纸；
c、工程预算书；
d、设计变更及洽商；
e、现场工程签证单；
f、价格核定单；
g、协议及补充条款协议中约定的其他费用。
第六章  报价文件内容和格式
                  （项目名称）
报价文件
投标人：(单位盖章)
法定代表人或其授权代表：(签字)
年    月   日
请竞标人按照以下文件要求的格式、内容制作谈判响应文件，并按以下顺序编制目录，否则可能将影响对谈判响应文件的评价。
1、 谈判函

2、 谈判函附录
3、法人代表身份证明或授权委托书

4、资格审查资料
5、项目经理简历表
6、声明书
7、承诺函
8、投标保证金收据（或银行回执函）

9、其他资料

注：以上复印件需要加盖公章

1、谈判函
致：  儋州市那大镇卫生院
根据贵单位 五官科门诊等科室装修改造工程（招标编号为HNYC-20190820）的谈判文件要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表竞标人                       （竞标单位名称），提交谈判响应文件。
根据此函，我们宣布同意如下：
1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
2、我方同意按照谈判文件第二章“竞标人须知”的规定，本谈判响应文件的有效期为从递交谈判响应文件截止之日起计算的        日历天，在此期间，本谈判响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次竞标的所有资料或证据。
4、如果我方中标，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务，并确保工程质量达到国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的     标准。
竞标人名称：（ 公章）
法定代表人或授权代表签字：           
职务：
地址： 
日期：                               
2、谈判函附录
项目名称：  五官科门诊等科室装修改造工程        招标编号：HNYC-20190820
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：
建造师注册证号：
	

	2
	项目工期
	天数：           日历天
	

	第一次报价
(人民币：元）
	（小写）：

	
	（大写）：

	第二次报价
(人民币：元）
	（小写）：

	
	（大写）：


注：1、报价时，大小写不一致时以大写为准；

    2、报价时，“第二次报价”栏请先不要填写，谈判结束后由授权代表在谈判响应文件正本的此表格上填写第二次报价并签字和按手印；
    3、谈判函附录格式不得自行改动。
竞标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
2.1 已标价的工程量清单（格式自拟）

3、（一）法定代表人身份证明
竞标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：     年    月    日
经营期限：
姓名：      性别：        年龄：          职务：              系                  （竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。

竞标人：（盖单位章）
年  月  日
（二）授权委托书
致：儋州市那大镇卫生院
本人      （姓名）系                     （竞标人名称）的法定代表人，现委托

        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加 五官科门诊等科室装修改造工程（招标编号为：HNYC-20190820）的政府招标活动，并授权其全权办理相关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                  。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

         竞  标 人：                      （盖单位章）

                               法定代表人：                        （签字）

身份证号码：                          
  委托代理人：                         （签字） 

 身份证号码：

       年       月       日

注：如是竞标人的法定代表人参加谈判会及签署谈判响应文件，则不需要提交本授权委托书。
4、资格审查资料
（按竞标人须知3.1要求提供相关证明材料）
（一）竞标人基本情况表
	竞标人名称
	

	单位地址
	

	营业执照号
	
	成立时间
	

	资质等级
	
	资质证书编号
	

	基本账户开户银行
	
	账号
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	手  机
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	员工总人数：
	

	各类注册执业人员
	

	高级职称及以上人数
	

	中级职称人数
	

	初级职称人数
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：
1.在本表后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件加盖单位公章。
5、项目经理简历表
“项目经理简历表”中应附项目经理的二级注册建造师或以上执业资格证书和身份证；
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6、声明函
致：儋州市那大镇卫生院

我公司在参加本次政府招标（招标编号:HNYC-20190820）活动前三年内（2017年1月1日~至今；成立不足三年的，从成立之日算起。），在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。
特此声明。
竞标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：

7、承诺书
致：儋州市那大镇卫生院
我方在此声明，我方拟派往 五官科门诊等科室装修改造工程（以下简称“本工程”）的项目经理         （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
                                竞标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
8、投标保证金证明材料
9、其他资料
 
《海南省建筑企业诚信档案手册》，并提供网站打印加盖单位公章证明



法定代表人身份证复印件


（正反两面）





被授权人身份证复印件


（正反两面）
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