
第三章 采购需求书

一、项目概况

本次项目主要是对东方市农村公路交通扶贫六大工程第一批竣工的项目进行结算审核。

二、招标内容

东方市农村公路交通扶贫六大工程第一批竣工结算审核服务项目。

A 包包含海南省农村公路交通扶贫六大工程东方市窄路面拓宽改造工程（新龙镇片区、东河镇片区、三新线至英显、三新线至抱板、俄乐桥、板桥镇三间村至振兴村、东河片区第二批、红泉居片区、天新线十公里至二甲至那都至乐妹至新大线、八所镇片区、大田镇片区、三家镇红草村至乐安村、三家镇海榆西线至那等村、大田镇砖牧线至青山村、大田镇新大线至天新线、大田镇砖青线 k2+200 至罗旺村、华侨农场至大坡队）施工全过程结算审核。

B 包包含海南省农村公路交通扶贫六大工程东方市窄路面拓宽改造工程（天安乡片区、三家镇旺老村至代鸠村、大田镇红泉农场至毛安村）；国界桥、俄娘桥；海南省农村公路交通扶贫六大工程东方市自然村通硬化道路工程（感城镇民兴村村北至雅好芒果基地至公爱农场第六连队公路、四更镇片区、东方市自然村通硬化道路工程 2018 年第二批一标段、东方市自然村通硬化道路工程 2018 年第二批二标段、东方市自然村通硬化道路工程 2018 年第二批三标段、四更镇来南村至四更公墓道路工程、新龙镇部道村至华侨农场胶厂工程、大田镇片区（第二批）、公爱农场片区、板桥镇片区、东方市龙卧村至果果小镇公路工程）施工全过程结算审核。

C 包包含海南省农村公路交通扶贫六大工程东方市窄路面拓宽改造工程（江边乡片区、公爱农场片区、华侨农场十一队至温村、华侨农场长坡队至陀烈村至不磨村至生旺村、）；乐安一桥、芦古一桥；海南省农村公路交通扶贫六大工程东方市自然村通硬化道路工程（板桥镇抱利至好瑞公路、公爱农场十九队至陀烈老村公路、陀烈村雅好岭 k3+900 至布磨新村公路、广坝农场片区、大田红泉片区、天安公爱片区、四更三家片区、感城板桥片区、八所镇片区（第二批）、大田镇片区、东河镇片区、红泉居片区）施工全过程结算审核。

三、具体工作内容

工程结算审核的工作内容：

对各承包单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。工程结算审核主要从送审结算资料的完整性和真实性，合同内容执行情况，工程量的准确性以及清单项目设置情况，结算是否按合同规定的结算方式进行结算情况等方面审核。

四、服务时间

自接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天内完成审核报告

五、付款方式

由成交单位自行与业主协商