

2、谈判函附录

项目名称：五官科门诊等科室装修改造工程

招标编号：HNYC-20190820

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：刘自由 建造师注册证号：琼246171802405	
2	项目工期	天数：自签订合同生效之日起50日历天	
第一次报价 (人民币：元)		(小写)：501120.13元	
		(大写)：伍拾万零壹仟壹佰贰拾元壹角叁分	
第二次报价 (人民币：元)		(小写)： 500985.28元	
		(大写)： 伍拾万零玖佰捌拾伍元贰角捌分	

- 1、报价时，大小写不一致时以大写为准；
- 2、报价时，“第二次报价”栏请先不要填写，谈判结束后由授权代表在谈判响应文件正本的此表格上填写第二次报价并签字和按手印；
- 3、谈判函附录格式不得自行改动。

李桂为



竞标人（盖章）：海南鸿跃建筑工程有限公司
 法定代表人或授权代表（签字）：李桂为
 日期：2019年09月11日



建设项目投标报价汇总表

工程名称：沧州市那大镇卫生院五官科门诊等科室装修改造工程

单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
		暂估价	安全文明施工费	规费
修缮工程	339508.77			
空调安装工程	93758.28			
给排水工程	6549.81			
电气设备安装工程	61303.27			
合计	501,120.13			



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 拆除工程

单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	293182.21	
1.1	拆建工程	22766.09	
1.2	地面工程	73521.94	
1.3	墙柱面工程	106227.04	
1.4	天棚工程	55896	
1.5	门窗工程	14939.22	
1.6	其他工程	19831.92	
二	措施项目费	13265.31	
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费	13265.31	
2.1	其中: 安全文明施工费	8998.37	
2.2	其中: 临时设施费	2981.01	
2.3	其中: 雨季施工增加费	876.77	
2.4	其中: 夜间施工增加费	409.16	
3	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总包服务费		—
3.5	其中: 其他费用		—
四	规费	5028.42	—
4.1	其中: 垃圾处置费		—
4.2	其中: 社保费	5028.42	—
五	税金	28032.83	
招标控制价合计=一+二+三+四+五		339,508.77	

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 空调安装工程

单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	81840.67	
二	措施项目费	2730.44	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2730.44	
2.1	其中: 安全防护、文明施工费	834.86	
2.2	其中: 临时设施费	1559.88	
2.3	其中: 雨季施工增加费	268.91	
2.4	其中: 夜间施工增加费	66.79	
2.5	其中: 视频监控费	-	
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
3.5	其中: 其他项目费		
四	规费	1445.66	-
4	其中: 垃圾处置费		-
6	其中: 社保费	1445.66	-
五	税金	7741.51	-
招标控制价合计=一+二+三+四+五		93,758.28	

