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第1章 招标公告
1．招标条件

    本招标项目 改造学生宿舍及教室空调线路(项目编号：SDZB 2016-009) 已由 海南省财政厅 以 V2102000189号文 批准建设，招标人为 海口市第一职业中学 ，建设资金来自单位自筹 ,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行竞争性谈判招标。
2．项目概况与招标范围
2.1、本次招标工程项目的概况如下：空调线路改造、电井室地面找平及宿舍增加铝合金推拉门工程。
2.2、工程建设地点：海口市第一职业中学内。
2.3、计划工期为  30日历天。
2.4、招标范围：空调线路改造、电井室地面找平及宿舍增加铝合金推拉门工程。
2.5、工程质量要求：合格。

3．投标人资格要求

3.1、本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，拟派项目经理须具有建筑工程专业二级或以上注册建造师资格。投标人在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2、本次招标 不接受 联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1、 请于 2016 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 28 日，每日上午8:30时至6:00时，下午 15:00 时至 17:30 时（北京时间，下同），在海口市杜鹃路15号银通花园东楼205房持单位介绍信购买招标文件。

4.2 招标文件售价500元，保证金10000元，售后不退。

5．投标文件的递交
5.1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2016 年6月29 日9 时 0 分， 地点为海口市蓝天路15号锦鸿温泉花园酒店富贵厅。

5.2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国海南政府采购网》上发布。

7．联系方式

	招标人：海口市第一职业中学
	招标代理机构：海南双达项目管理有限公司

	地址：海口市金濂路9号
	地址：海口市杜鹃路15号银通花园东楼205房

	联系人：陈权
	联系人：黄工

	电话：13976005178
	电话：0898-6865265


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：海口市第一职业中学
地  址：海口市金濂路9号
联系人：陈权
电  话：13976005178

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：海南双达项目管理有限公司
地  址：海口市杜鹃路15号银通花园东楼205房
联系人：黄工
电  话：0898-6865265

	1.1.4
	项目名称
	改造学生宿舍及教室空调线路

	1.1.5
	建设地点
	海口市第一职业中学内

	1.2.1
	资金来源
	财政资金及单位自筹

	1.2.2
	出资比例
	单位自筹,100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	空调线路改造、电井室地面找平及宿舍增加铝合金推拉门工程

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：30 日历天
计划开工日期：待定；
计划竣工日期：待定；

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

项目经理：具有建筑工程专业二级或以上注册建造师资格；

财务要求：不作要求；
业绩要求：2013年1月以来完成过类似工程项目；
证明材料：合同协议书复印件加盖公章（原件备查）；
信誉要求：企业无正在限制投标活动处罚期内。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提交投标文件截止时间10日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人或代理人在投标文件截止时间15日前以书面形式予以澄清

	1.11
	分包
	不允许


	1.6
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	按招标文件要求的其他材料

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人提交投标文件截止时间15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求

	2.2.2
	投标截止时间
	 2016 年6 月 29  日 9  时 0 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（自投标截止之日起计算）。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金缴纳的形式：必须从投标单位基本账户转账方式一次性缴纳（禁止代缴，到帐后须提供基本账户开户许可证及转账单的原件到代理公司开具投标保证金收据，否则代理公司拒开出收据）。
投标保证金的金额：10000元，人民币大写：壹万元整
收款人开户行：海口农村商业银行金贸支行
收款人全称：海南双达项目管理有限公司
账    号：1008 9813 0000 0187
用  途：改造学生宿舍及教室空调线路投标保证金

注：招标文件中投标保证金提交凭据为招标代理开具的保证金收据或银行转账回单。投标文件中如提供虚假材料，则没收投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2013年1月1日至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2013年1月1日至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认，并应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。没有签字或加盖单位公章的投标文件将被拒绝。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权书。

	3.7.4
	投标文件份数
	《投标文件》正本 壹 份，副本 叁 份，正、副本分开单独包装密封，在密封处加贴封条并加盖单位公章。

	3.7.5
	装订要求
	按A4规格竖装，正、副本分开装订，不得用活页装订。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：海口市第一职业中学
改造学生宿舍及教室空调线路（项目名称）施工投标文件
在 2016 年 6月 29 日 9 时 0 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	海口市蓝天路15号锦鸿温泉花园酒店富贵厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2016 年 6  月 29  日 9 时 0 分
开标地点：海口市蓝天路15号锦鸿温泉花园酒店富贵厅

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:3人，全部从海南省建设工程综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐排名第一、第二、第三的为中标候选人

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函

履约担保的金额：工程中标价的10％

	7.3.2  
	         备注
	1、评标工作结束后招标人将开展核实投标人所提供的业绩证明等材料的工作。

2、经核实，若投标人所提供的业绩证明等材料有虚假材料，将没收其投标保证金，若给招标人造成损失的，应给予赔偿，若其为中标单位，将取消其中标资格。
3、合同条款未定事宜由中标人与招标人协商为准。

	10
	需要补充的其他内容

	①各投标人需在开标现场提供以下资料复印件：
营业执照（副本）、企业安全生产许可证、企业基本帐户开户许可证，法定代表人授权委托书、受托人身份证，法定代表人到会的须携本人身份证及法人代表证明书，拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核证书，拟派技术负责人职称证，拟派项目管理机构其它岗位人员的岗位证及安全员的安考C证；
②投标人书面承诺投标人的投标文件中（含纸质投标文件）使用的单位公章必须为企业注册地公安机关备案的合法有效印章，单位电子公章必须与经公安机关备案的单位公章一致，是法律上有效印章，若是非法公章，取消投标资格、没收投标保证金，招标人并上报市级、省级建设行政主管部门；

③提供项目经理无其他在建施工项目任职的承诺书；

④拟派项目管理机构人员至少包含项目经理1名，技术负责人1名，施工员1名，安全员1名，质检员（或质量员）1名，材料员1名，资料员1名，机械员1名，造价员1名；

⑤书面承诺中标后如中标单位不能按照投标文件中提供的人员到场施工，将视为严重违约，招标单位有权取消其中标资格，并没收投标保证金和履约保证金。

	注：本工程结算价以财政部门最终审定金额为准。


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.6 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单（另附）；
(6）图纸（另附）；
(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标报价函

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

(3）投标保证金
(4）已标价工程量清单(不做评审)
(5）项目管理机构
(6）投标人基本情况表

（7）近年财务状况表

(8）近年完成的类似项目情况表

(9) 正在施工的和新承接的项目情况表

（10）近年发生的诉讼及仲裁情况
(11) 投标人须知前附表规定的其他材料

3.2 投标报价 

3.2.1改造学生宿舍及教室空调线路项目预算价为1113589.28元。

3.2.2报价注意事项：

①、各投标人按金额报价，报价应取小数点后两位。

②、平均值计算小数点后取两位有效，第三位四舍五入。

③、报价有效范围：不超过1113589.28元，超出范围的按废标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及时间，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 在中标公示后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后15 个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1  营业执照（副本）、企业安全生产许可证、企业基本帐户开户许可证，法定代表人授权委托书、受托人身份证，法定代表人到会的须携本人身份证及法人代表证明书，拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核证书，拟派技术负责人职称证，拟派项目管理机构其它岗位人员的岗位证及安全员的安考C证；

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 《投标文件》正、副本分开包装密封，并在封套的密封处加贴封条并加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应标记：见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1 项至第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）设有标底的，公布标底；

(7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

详见投标人须知前附表规定。

附表一：开标记录表
                          （项目名称）施工开标记录表
开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底
	


招标人代表：           记录人：             监标人：                         

      年   月   日
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                               评标工作组负责人：           （签字）
                                           年     月     日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年     月     日

附表四：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于              （投标日期）所递交的         （项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目经理：              （姓名）。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招  标  人：                                    （盖章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
招标代理人：                                    （盖章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
招标备案机构：                                 （盖章）
附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年     月     日
附表六：确认通知

确认通知

            （招标人名称）：

　　

　　我方已接到你方     年     月     日发出的        （项目名称）施工招标关于               的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年     月     日

第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工   期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	采用合理低价法
	第一次报价：投标人递交投标文件时报价；

第二次报价：通过资格和符合性审查后，进行第二次报价。

以第二次报价最低价作为第一中标候选人，由此类推，由低到高进行排列，如果投标人报价相同，则由招标人抽签决定前后排序。


1. 评标方法

1.1评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对所有投标文件进行符合性审查，只有通过符合性审查的投标文件方可进入下一步的决标。

通过资格和符合性审查后，进行第二次报价。以第二次报价最低价作为第一中标候选人，由此类推，由低到高进行排列，如果投标人报价相同，则由招标人抽签决定前后排序。
1.2取标原则

（1）按报价高低取排名前三名作为中标候选人，如果得分相同者，则取投标报价低者为第一中标候选人；如投标报价也相同，则由招标单位抽签确定中标候选人排序。

（2）原则上确定第一名作为中标人，如该中标人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
若排名第二的中标候选人也因前款规定的同样原因不能依约签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

1.3中标价

取中标单位第二次报价为该项目中标价。中标价与控制价比较，下浮百分率即为该项目中标下浮率，结算时按此下浮率办理。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 合同条款

第一条 承包工程概况

（一）工程名称：                         

    （二）工程地点：                         
    （三）工程概况：                         
（四）承包范围：                                                  。

    （五）承包方式：乙方按照合同承包范围及合同承包价进行工程包工、包料、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收及包施工风险等方式承包施工。

    （六）分包工程：未经甲方同意，乙方不得将本工程作任何形式的分包或转包，一经发现，甲方即行终止本合同，所造成的损失概由乙方承担，甲方并可追究乙方的法律责任。

第二条 工期管理

 1、工期总日历天数      天，自监理人发出的开工报告中载明的开工日期起算。

 2、本合同规定的竣工日期是指本合同约定乙方完成承包范围内所有工程且备案登记后验收合格的日期。

3、甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、

高温天气、停水、停电及节假日等因素(除本合同定义的工期延误因素外)。

4、工期延误因素：

4.1、因以下原因在施工关键线路(按乙方提交，并经甲方、监理确认的施工网络图中关键线路)造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，但甲方不再承担包括乙方窝工停工费等在内的任何费用；

4.1.1、甲方未能在开工前7日提供施工场地、进场通道、施工用水用电接驳点；
4.1.2、甲方引起的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工；

4.1.3、因甲方原因导致变更设计而引起工程量增减且影响到施工进度计划关键线路上工序的；

4.1.4、甲方供应的材料设备未按双方约定的时间进场或交验时发现缺陷需更换的；

4.1.5、甲方、监理未按合同约定提供所需指令、批准或按时组织验收等，致使施工不能正常进行或工期延误的；

4.1.6因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

4.1.7、因甲方责任造成工期延误的其他情况；

4.1.8、本合同定义的工程延误以外的影响已由乙方在施工总工期中综合考虑；

5、上述4.1款情况如有发生，乙方可在事件发生后28天内及时提出申请，办理工期延期签证，经甲方及监理单位核实并签认后，工期可作相应调整，并以此确定相应的竣工日期。如施工方未在事件发生后28天内及时办理工期延期签证，甲方将不予补办，并对工程延误不予确认。

6、凡由于乙方造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由乙方自行承担。

7、工程进度计划：

     乙方应于本合同签订后15日内向监理和甲方提交详细的施工进度计划和施工组织设计，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内予以书面形式确认或提出修改意见，并报甲方核备。

8、乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理的监督和检查。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理的要求提出改进措施，经监理确认后执行。

9、暂停施工：

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程直至甲方进一步的指令。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。

第三条 质量管理

1、工程质量要求

1.1、工程质量验收按合同约定验收标准执行。

1.2、因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担，甲方有权对乙方原因造成的工程质量事故进行处罚。

1.3、因甲方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和（或）工期延误。

2、乙方的质量管理

2.1、乙方应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。乙方应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

2.2、乙方应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

2.3、乙方应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

3、检查和返工

3.1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，及时根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改。

3.2、经检查工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和

重新施工，直到符合质量约定标准。因乙方原因达不到质量约定标准，乙方须按甲方要求无条件返修至合格为止，由此而造成的停工、返工及材料、器材损失等所有费用均由乙方自行承担，且工期不予顺延。

3.3. 当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求执行，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，由甲方承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；如检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

3.4、由于乙方在施工过程出现偷工减料或不按规范施工时，甲方、监理公司向乙方发出书面整改通知，若乙方在3个工作日内没有实际行动整改时，对需返工部份甲方可另聘施工单位返工至合格，其返工费用由乙方承担，甲方有权直接从工程款中扣除。

4、隐蔽工程和中间验收：

4.1、分部分项工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理验收，通知包括隐蔽验收的内容、验收时间和地点，并准备验收资料，如验收合格，甲方、监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续进行下一道工序施工，隐蔽施工前对验收合格部分不能做任何改动；如验收不合格，乙方在甲方或监理限定的时间内修改后重新验收。重要的工程隐蔽验收应通知质量监督共同参加验收。且隐蔽验收资料作为竣工结算的依据。

4.2、甲方或监理若不能按时进行验收的，应在验收前6小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。 

4.3、对于本合同定义的关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后(乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工。 

第四条 材料设备

1、该工程所需材料均按甲方根据合同约定推荐的厂家、品牌、规格、价格，由乙

方凭通知自行采购。乙方采购供应的材料设备必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。若个别材料变更，以甲方提前发出书面通知为准。

     2、甲方确定样板或品牌的材料和设备，进货时按样板质量验收，如发现不符合样板质量要求或未按照指定的品牌进行采购，甲方要求乙方重新订货，由此造成的一切损失由乙方负责。

     3、乙方每进场一批材料、成品、半成品，必须提前八小时通知甲方和监理人，每批材料、成品、半成品进场报验单均须经监理人验收签字后方可准许使用，对与设计和规范不符的产品，甲方和监理人可拒绝验收。所有核验材料设备均须附有出厂合格证及具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

     4、材料必须在进场后大面积使用前按相关规定送检，材料的抽样送检必须在施工现场进行，且须由甲方或监理在场监督，送检合格后方能使用，材料设备的检验试验费用由乙方负责。

　　 5、若由甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。
6、 材料设备的抽检：甲方有权对乙方施工现场的送检合格的材料设备随时进行抽

查并送检，如检验合格，检验费用由甲方负责；如检验不合格，乙方除无条件更换已进场材料及返工外，并承担检测费及由此引起的一切责任。

     7、所有与乙方施工工程有关的材料设备(包括甲供材料设备)到货后，乙方应进行详细验收并对该产品的质量问题向甲方负责。

     8、乙方使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

     9、由于甲方提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要乙方采取措施补救的，甲方应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润。
第五条 工程造价

1.合同价款：

1.1、本工程结算价以财政部门最终审定金额为准。

第六条 工程价款支付方式

1、本工程无预付款；

2、工程进度款：申报进度款的工程量，需经监理验收合格、并完善手续。乙方按每自然月（或30天）实际进度，于每月25日前向监理单位和甲方报送完成工程量报表，经监理单位和甲方审定确认工程量后，甲方在14日内给予审批并支付，每次工程进度款按审定完成工程量的80%比例支付。

3、工程进度款支付金额累计不大于合同价款的80%。

4、工程发生的工程签证等费用，在结算时一并支付。

5、工程竣工验收移交后，乙方一个月内提交竣工结算资料（包括竣工图、完工或甩项验收/交接记录、质量及工期证明、书面的和电子文档的工程量计算书、预算或结算报价表），甲方在收到竣工结算资料后一个月内报审计部门审批。甲方在收到审计部门审核批准的竣工结算文件后28天内付款至合同总价的95%，其余5%的合同价款作为质保金。

6、每次付款之前，乙方均应向甲方提出付款申请，并在甲方审批后出具等额的合法有效的相应发票，否则甲方有权拒付而不承担任何责任。

第七条 工程变更、现场签证

1、所有设计变更、洽商和现场签证均以甲方指定代表签字并加盖公章的书面资料为准，乙方需在发生后的7日内及工程隐蔽前，向甲方提出书面的确认报告报送监理公司和甲方审核，经监理公司和甲方审核后签字盖章确认后列入结算总价内；

2、超出本合同现有施工图纸以外的签证、变更，经甲方审核确认为有效签证和有效变更的，其增加或减少款额随工程竣工结算一并结算，计价原则按本合同约定执行；

3、在本项目红线范围内，对于乙方施工超出本合同范围以外的工程，甲方以合同补充协议、工程变更、现场签证、工程联系单的形式体现。

第八条 双方的工作

1、甲方的工作

1.1 甲方向乙方提供承建范围的施工图纸    套，乙方应妥善保管，乙方如需要增加，所有费用乙方承担。

1.2 甲方可根据实际需要，通知乙方调整工期计划、场地安排。

1.3 甲方应及时解决设计及图纸问题，负责办理变更签证、工程款支付、竣工结算等。

1.4、甲方派驻工地的其他工作人员按本合同规定对乙方的进度、质量等进行管理。

 1.5、甲方负责提供施工场地，使施工场地在乙方开工前具备施工条件；提供施工水、电接驳点到红线，保证施工期间的需要。

1.6、开工前向乙方提供施工场地的相关情况，对资料的真实准确性负责。

1.7、负责向乙方提供施工人员住宿场地，乙方负责搭建。

1.8、审核乙方编制的施工组织设计、工程总进度计划及工程进度月报表，监督检查工程质量、进度、安全；协调乙方与相关施工单位的关系，参加工程材料验收、隐蔽工程验收，并指派专人负责；负责设计变更的签证审核、工程进度款的审核与支付；组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理工程预算及竣工结算等。

  2、乙方的工作

2.1.乙方项目经理：       ， 技术总负责为：        。

2.2.乙方项目经理代表乙方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字后递交甲方。

2.3.乙方应积极优化设计院设计的消防图纸。

2.4.乙方负责消防工程的报建手续和验收，保证承包范围内的消防系统工程通过有关政府部门验收合格意见书，并一次通过验收合格，满足甲方对合同项目全部工程内容的使用要求。

2.5.乙方应于合同签订后5日内向监理和甲方提交详细的《施工组织设计》，并严格按照经甲方批准的《施工组织设计》施工。

2.6.工地实行周报制度，每周例会前一天乙方向甲方和监理报送计划及完成情况。

2.7.乙方应积极响应甲方和监理的监理指令，按照批准的图纸、变更通知、图纸会审纪要等有效设计文件组织施工，并严格遵守现行规范，重视施工质量和安全生产，确保不发生质量或安全事故。

2.8.乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周以书面形式上报发包人并经同意方可执行。

2.9.乙方项目经理及相关专业负责人必须参加每周工程例会及其它会议，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，缺席一次现场会议罚款1000元/人.次。

2.10.乙方在开工前向甲方提供有关人员上岗等证件。

2.11.以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，同时承包人在48小时内用甲方批准的合格人员代替上述调离的任何人员：

（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工/管理人员；

（2）专业水平达不到岗位要求，工作责任心不强的施工/管理人员；

（3）不能积极配合甲方正常工作者；

（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（6）与本合同规定名册不符者。

2.6、遵守和执行国家的政策和地方的有关管理条例，乙方在施工过程中如违反国家有关政策、法律、法令和地方有关管理条例，乙方将承担法律责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2.13、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保
质、按期认真完成本合同约定的工程内容。

2.14、严格遵守有关环境保护法律、法规；严格执行政府建设行政主管部门施工现场管理规定，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工污染、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，且按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方；不得扰民及污染小区环境，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的一切损失和罚款。 

2.15、乙方进场后，应及时办理临时水电设施的使用手续，使用过程中由乙方负责维护。

2.16、在设计交底和图纸会审过程中，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。如因乙方未能在施工该道工序前10天提出此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，乙方承担全部责任。

2.17、乙方须在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。

2.18、履行本合同中规定的乙方有关权利和责任，按本合同文件要求及施工图纸、

甲方要求的设计变更单、甲方和监理的指令、施工及验收规范进行施工，做好自检及记录，保质保量，按合同要求完成本工程施工任务。如乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。

2.19、有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。

2.20、乙方施工组织设计或施工方案应根据工程场地现状安排场地布置，必须按总包方制定的工程进度计划及施工要求进行施工。为更好地提高项目进度管理水平，乙方向甲方、监理方报审的总进度计划和年、月进度计划应以网络计划为主，标注出关键线路，工期索赔依据按开工前批准的网络总进度计划办理。否则出现工期索赔则由甲方和监理方共同研究确定，施工单位应服从。

2.21、乙方必须服从甲方现场代表的管理及委托的监理公司的监理。甲方或监理公司发出的指令，有正当理由拒绝时应在接到指令的二个工作日内书面说明。

2.22、对于未正式移交甲方的已完工程，乙方应负责工程成品、设备的保护工作，期间如发生损坏或丢失，乙方负责自行修复或赔偿。

2.23、工程竣工后10日内拆除临建、清理现场，做到工完场清。

2.24、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

2.25、服从甲方各项管理，施工期间因乙方原因造成的施工质量、安全事故，由乙方自行负责。

2.26、乙方须有效地和及时地办理好有关施工及竣工所涉及之政府及其它单位的相关手续，并承担政府规定由乙方承担的有关费用。

2.27、乙方不得借故拒收甲方或监理的任何文件，否则乙方承担由此引起的责任。
2.28、乙方未能履行上述条款的各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

第九条 工程监理

 1、 监理单位委派的工程师

姓名：         职务： 总监理工程师 。甲方委托的职权：具体按监理合同。
需要取得甲方批准才能行使的职权：凡涉及工程量增加、议价、索赔、延长工期、改变重大施工技术方案、停复工等及一切涉及增加费用或延长工期的监理工程师指令；尽管有以上规定但当监理人以为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行，监理人在事件发生后24小时内书面报告发包人。

2、 监理负责组织图纸会审及工程例会，整理会议纪要，审批乙方《施工组织设计》，监督、检查乙方的施工质量、工程进度和安全生产、文明施工，签发开工令、整改通知、停工令；
3、若监理公司派驻的总监易人，甲方将提前7日通知乙方。其后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4、甲方授予监理的职权的范围乙方必须执行。乙方应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程师的指示和管理。如有违约行为，按本合同进行处罚。
第十条 工地现场管理
1、本工程以该项目总平面红线范围作为施工场地。施工平面布置须考虑周全，并经甲方书面审核后方可实施。

2、本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。

3、安全施工：
3.1、乙方应严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

3.2、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方、监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 

4、文明施工：

4.1、乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准。

4.2、乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备。

4.3、全体现场施工人员必须分工种戴安全帽，统一服装并佩带工作牌。

4.4、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。

4.5、乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，加强施工现场的环境、卫生管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。否则，由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。

4.6、安全文明施工措施的费用已含在合同价款中。

4.7、现场用水用电管理：乙方用电用水必须安装水表、电表(乙方水、电表安装及移位须报总包单位同意)，安装完成后双方共同抄底度数，并签字认可；

4.8、现场用水用电总量按供电局、自来水公司出具的收费单为准。

第十一条 工程竣工验收、移交及质量保修

1、工程竣工验收 

1.1、在验收前，乙方先进行自检验收。

1.2、工程具备竣工验收条件，验收具体办法按国家有关标准规范、工程竣工验收

有关规定、以及甲方确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据执行； 

1.3、工程竣工验收符合合同规定的验收标准后，甲方不得因自身的其他经济纠纷

拒绝付款给乙方，但如因乙方原因导致甲方被牵涉或可能被牵涉入其他经济纠纷（包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资等纠纷）的除外。

第十二条 质量保修

1、根据国务院2000年1月30日发布的《建设工程质量管理条例》要求，本工程质量保修期为    年；

2、保修期自工程验收合格之日开始计算；

3、质保金为工程结算造价的5%，若发生的累计保修费用超过质保金，超过部分仍由乙方支付；

4、保修期内，乙方接到甲方书面通知时，应在6小时内派人修理，如发生需紧急抢修事故的，乙方应在2小时内派人到现场抢修，否则甲方可委托其他单位或人员修理（特殊情况甲方不通知乙方立即处理），其费用在质保金中支付，不足部分仍由乙方支付；

5、由于乙方工程质量问题对甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任；

6、保修工作满    年后无遗留问题，甲方无息支付结算造价的5%给乙方。
第十三条 保险和担保

1.保险

1.1、乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

2、担保

2.1、乙方在收到中标通知书14日内办理并提交履约保函，担保金额为工程中标价的10%。

2.2、乙方应保证其履约担保在甲方颁发工程接收证书前一直有效，工程竣工验收合格后甲方将履约保函返还乙方。

第十四条 违约

1、乙方的违约

1.1、因乙方施工或管理原因, 竣工综合验收时不能一次通过，甲方罚款乙方10万元。

1.2、施工过程中的关键工序、隐蔽验收，必须经监理工程师签字认可。对违反规范或造成质量隐患的，除按指令整改外，甲方可视情节轻重处罚乙方5000～10000元/次.项,结算时不退还；施工过程中违反规定造成安全事故的，甲方视情节轻重给予5～20万元/次的罚款。

1.3、本工程竣工验收后至保修期限内，凡由乙方施工的部位产生质量问题时，乙方除必须及时修缮外，给甲方造成经济损失或使用不便时，甲方可视损失情况给予乙方5万元以内罚款。

1.4、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其进度在主要进度控制点上存在严重延误情况时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后三天内须采取有效措施纠正。否则甲方可视情况严重给予乙方1～5万元/次罚款，直至解除合同，由此造成的实际损失，由乙方负责。

1.5、所有隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场专业工程师，验收合格后，方可进入下道工序，如甲方在收到通知后24小时内没有派人进行验收，乙方可自验合格后进行下一道工序的施工，但必须向甲方提供隐蔽工程施工及自检记录。甲方保留进行复验的权利，如复验不合格，一切费用和损失由乙方承担。

1.6、工程局部竣工或工程全部完工后，乙方应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除。

1.7、若乙方违反协议书及合同相应条款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给甲方支付合同金额1‰/天的违约金；迟延开工超过20天的，甲方有权解除合同，解除合同并不免除甲方追索乙方的违约赔偿责任。

1.8、因乙方原因造成不能按合同约定的竣工日期竣工的，视为严重违约，甲方扣除承包人50%履约保证金，竣工日期每逾期1日，乙方必须按合同总价的1‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

1.9、若乙方最终按约定的总工期完工，对于工程关键节点的违约金罚款，甲方视情

况向乙方退还违约金罚款，但不计利息。

1.10、建设期间，出现一般质量事故，甲方将按每一情况酌情向承包人处以0.5～2万元/次的违约金；出现严重质量事故的，甲方将按每一情况酌情向承包人处以2～5万元/次的违约金；出现重大质量事故及以上的，甲方将按每一情况酌情向承包人处于5万元～2%合同价的违约金。

1.11、对发现偷工减料或使用不符合要求材料的，一经发现重罚，按返工工程费的5倍扣罚，并承担返工的费用。乙方因使用不合格材料被发包人通报的，每次罚款5-10万元，同时甲方可视情节严重程度有权解除承包合同；乙方因偷工减料或使用不符合要求材料被行政主管部门通报和新闻媒体的，乙方必须赔偿甲方损失，同时甲方有权单方面解除承包合同。

1.6、建设期间发生特别重大事故，乙方按事故所造成损失金额的15%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于10万元；发生重大事故，乙方按事故所造成损失金额的6%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于5万元；发生较大事故，乙方按事故所造成损失金额的10%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于3万元；发生一般事故，乙方按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于1万元。乙方依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方还须补偿乙方的其它损失,同时将不良施工记录报送政府主管部门，附带责任按国家有关规定执行。

1.13、如果乙方在施工过程中有不配合甲方和监理人的工作或不遵守有关法规的行为，甲方有权单方面决定对乙方进行不良记录登记，并在媒体上发布，乙方须无条件接受，并同意不追究甲方的责任。

1.14、合同实施期间发现投标人提供了虚假资料；违反关于乙方未经监理人批准，不得对施工图、工程变更进行修改的规定；无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；未经甲方同意，乙方不得以任何形式转包或分包本工程；在施工过程中，甲乙双方产生的任何分歧、争议都应约定方式解决，在争议解决期间不能影响正常施工，乙方发生上述的违约情况时，一经发现核实，甲方可视具体情况，按合同总价款的0.5%～5%对承包人进行处罚，所造成的一切损失，都由承包人承担，承包人不得有任何异议。

1.15、乙方应付甲方的违约金，赔偿金和罚金等款项，甲方有权从应付工程进度款、结算价款中直接扣除。

2、甲方的违约
（1）甲方未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒接批准付款申请和支付凭证，导致付款延误超过30天的；

（2）甲方原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在期限内发复工指示，导致乙方无法复工的；

（4）甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）甲方不履行合同约定其他义务的。

 甲方发生除上述（4）目以外违约情况时，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施纠正违约行为。甲方收到乙方通知后的28天内仍不履行合同义务，乙方不能暂停施工，但应通知监理人，由甲方承担由此增加的费用。

第十五条 争议

争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

承包人条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后，继续按照合同施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议需要时日为由拖延竣工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7日内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议的索赔的权利。

第十六条 合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

3、当乙方将承包的全部或部分单体工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

4、如果乙方在合同执行中工程质量、进度、配合严重违反国家有关规定或本合同约定的条款，并经书面要求改正后，15日内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同。

5、依照本合同第约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7日告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，按本合同约定处理。

6、因乙方原因引起合同解除时，乙方除负责承担甲方的所有损失赔偿外，还须向甲方支付合同价款10%的违约金。

7、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后进行结算，办理结算手续后支付。

8、解除合同后，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

第二节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书

                     （发包人名称，以下简称“甲方”）为实施                    （项目名称），己接受                     （承包人名称，以下简称“乙方”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1． 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1)本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、洽商纪要和补充资料）：

2)中标通知书：

3)投标函及投标函附件

4)施工合同条款

5)技术规范

6)图纸

7)工程报价单或预算书；

8）乙方有关人员＼设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计

10）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4. 中标下浮率：          
5．乙方项目经理：                     
6．工程质量符合        标准。

7．乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工：工期为      日历天。

10．本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

11．本协议书一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等效力。

6．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）        承包人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：       
            年     月     日                             年    月    日
第五章  工程量清单 
（另附）

第六章    图纸

（另附）

第七章 技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制定的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范（含国内标准）。经工程师确认后执行。
第八章 投标文件格式
                    （项目名称）施工招标
  投 标 文 件
投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）
         年    月    日

目  录

（投标单位需根据装订顺序自行编制）
一、投标函

                     （招标人名称）: 
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                          元（￥               ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到              。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     /    元（￥   /    ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：          职务：           _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

二、授权委托书
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

三、投标保证金

附基本开户许可证、招标代理公司开具的保证金收据或保证金转账银行回单
四、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、职称证、安全考核证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、已标价工程量清单

本项目不做评审
六、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


附资质证书（副本）、营业执照（副本）、建造师证书、安全生产许可证复印件

七、近年财务状况表
本项目不做要求

八、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


九、正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师
	

	技术负责人
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


十、近年发生的诉讼及仲裁情况

十一、其他材料

附评标办法所涉及的证明材料。
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