用户需求

一、项目概况

环岛高铁建成后，沿线高铁站点成为区域城镇车流、人流等交通流内外主要集中源，对区域集散能力要求逐渐提高。为充分发挥环岛高铁的效益，提升全岛综合客运枢纽的使用效率，优化环岛铁路枢纽的道路衔接，开展本次公路与环岛高铁、客运枢纽互联互通专题研究项目。

二、工作目标

1.
通过全面调研，摸清环岛高铁所有站点的现状情况；

2.
提出全省高铁枢纽功能布局与配套设施优化方案；

3.
提出全省高铁枢纽集疏运道路体系优化方案；

4.
提出全省高铁枢纽运营管理与服务优化方案；

5.
加强省交通运输厅对地方衔接集散道路网规划建设的行业指导。

三、工作内容

1.
环岛高铁枢纽发展现状与问题分析

2.
环岛区域发展趋势与需求分析

3.
枢纽集疏运优化的原则与目标

4.
环岛高铁枢纽集疏运衔接优化方案研究

5.
保障措施及其他建议 

四、工作时间安排

项目服务期为2018年6月至2018年12月，总体时间约6个月。具体时间计划安排要求.
五、工作成果报告

研究报告：《公路与环岛高铁、客运枢纽互联互通专题研究》。
