用户需求

一、项目概述
根据《海南省高速公路网规划（2018-2035）》与《海南省省道路网规划（2018-2035年）》阶段性成果，干线公路的规模、服务水平和通达深度均有较大的提高，与城市节点的交叉联通数量也大幅增加。“海澄文”区域是国际旅游岛发展的重要增长极，公路是该区域内部最主要的运输方式。干线公路与城市节点的衔接是干线公路促进城镇发展的关键环节，良好的衔接模式对区域城镇用地发展方向、产业空间布局及资源的优化配置均具有促进与保障作用。因此，开展本次研究能够在既有公路规划条件下，进一步发挥干线公路的基础性与先导性功能，促进海澄文区域城镇体系的形成，支撑“国际旅游岛”的建设与发展。“海澄文”一体化综合经济圈是海南省北部经济重要引擎，是自由贸易区（港）建设的主要功能区域，研究解决“海澄文”区域快速有效的交通网络有重要意义。

二、研究内容
（一）重点研究交通发展现状及存在问题、交通发展环境及趋势、城市结点干线公路对外交通需求分析、市结点道路交通系统功能分类、城市结点道路交通系统功能分类、城市结点干线公路过境方案规划、干线公路与城市交通及枢纽衔接方案规划
（二）规划效果评价
从规划协调性、运输经济性、路网可靠性、环境敏感性、工程经济性方面评价城市结点干线公路规划方案的效果。
[bookmark: _GoBack]三、研究目标
（一）预期成果
海澄文区域城市道路与干线公路快速衔接专题研究报告及附图
四、任务要求
（一）履行期限
2018年6月至2018年12月
（二）进度安排
2018年10月，提交中间成果及其评审；
2018年12月，提交最终成果及其评审。
五、服务期限：合同签订后6个月内完成。
六、项目实施及相关服务要求
（一）项目管理要求
报价人必须制定具体详细的，可操作性强的项目管理方案。
报价人必须有详细项目管理组织架构，拟定的项目负责人、相关的专业技术人员必须在过去5年内承担过同类型的项目。
（二）质量保证
报价人必须根据本项目的需求制定针对本项目的质量保证制度、措施和计划。
（三）服务
报价人必须提供完整的服务，包括质量保障服务等。提交最终成果时，按要求提供报告的打印版、电子文档。
七、项目验收要求
验收的主要依据包括本项目招标文件、投标文件、合同文件。
（一）成果验收标准：采取专家会议进行验收。
（二）成交人向采购人交付成果份数：按用户需求书要求执行。
（三）成交人提供的成果质量不合格，成交人应负责无偿给予重新编制或采取补救措施，以达到质量要求。
八、付款方式
（一）合同签订后15天内，采购人向成交人支付合同费用的40%预付款。成交人提交中间研究报告并经甲方组织的专家评审审核通过后15天内，采购人向成交人支付合同费用的30%。成交人按合同要求全部完成科研工作，提交最终研究报告，并通过采购人组织的专家验收、鉴定，且科研成果申报海南省交通运输厅后，采购人、成交人双方进行结算，结算手续完成后15天内，采购人向成交人一次性支付结算剩余款项。
（二）成交人须向采购人提供相应额度的发票。
（三）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
（四）支付时间：甲方在确认乙方满足支付条件后的15个工作日内办理支付手续（不含政府财政支付部门审查的时间）。

