

工作阶段	工作计划	需时	预定开始日期	主要工作内容	工作重点	
一	前期准备阶段	现状调查	10天	合同签订后	场地踏勘、资料搜集、与甲方及政府各部门沟通，明确甲方及各个部门的诉求和建设计划。	与甲方沟通、场地踏勘、用地权属调查
二	初步成果阶段	总体方案构思	20天	收集整理调研资料后	分析明确项目定位、规划理念，拟定规划成果框架，进行方案设计、提出2个方案工作图征求甲方意见。	方案的内部评审、与甲方的交流、沟通
		初步成果制作	20天		文字说明撰写、各类图纸制作、出初步成果提交甲方审查。	
三	送审成果阶段	正式送审成果制作	20天	初步方案通过甲方确定后	按国家技术规范规定和甲方要求制作正式成果文本，编制汇报演示文件，交甲方准备组织专家评审。	专家评审 规范执行 成果校审
四	送批成果阶段	最终送批成果制作	20天	专家评审通过并提出修改意见后	按国家技术规范规定并根据评审意见修改方案制作最终成果文本。	与甲方沟通 规范执行 成果校审

注：①工作起始日由合同生效日起计。

②由于非乙方的原因或不可抗力的影响，使工作受阻，则工作计划顺延。

第七条 规划编制费用及付款时间

7.1 收费依据：按照《后安镇总体规划暨控制性详细规划修编》成交通知书所确定的成交价格。

7.2 本项目编制收费：规划编制费为 88.99 万元（大写金额：捌拾捌万玖仟玖佰元整）（含专家评审会务费）。

(本页为合同签署页)

甲方: (签章)

后安镇人民政府



乙方: (签章)

海南省建设项目规划设计研究院

有限公司



法定代表人/委托代理人:

2019年 月 日

法定代表人/委托代理人:



2019年 月 日

附: 开户名称: 海南省建设项目规划设计研究院有限公司

银行帐号: 2201 0202 0902 4901 926

开户银行: 工行海口市新华支行

~~见证人: 广西建坤工程咨询~~

见证人: 广西建坤工程咨询有限公司.

经办人: 韦春

2019年 12月 9日.

