

用户需求书

一、项目概况

(1) 项目名称：技术培训

(2) 分包及预算：本项目共 2 个包，项目采购预算金额¥130.695 万元。其中 A 包：¥ 73.38 万元；B 包：¥57.315 万元。超出采购预算的为无效报价。

(3) 服务期：自合同签订之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

(4) 服务地点：采购人指定地点。

(5) 付款方式：采购人与中标人具体协商。

二、项目内容及要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省委、省政府有关贫困地区扶贫工作的文件精神，按照“培训为就业服务、培训与就业相结合”的原则，以服务为宗旨，以就业为根本，以市场为导向，以开展职业技能培训为重点，多渠道、多层次、多形式地开展贫困地区农民实用技术及劳动力转移培训，努力提高贫困地区转移劳动力就业能力、创业创新能力和增收能力，尽早摆脱贫困面貌，提升生活质量。

1. 目标

贫困地区农民实用技术培训是农村贫困农民能力培训的重要组成部分。由政府支持开展引导培训，增强培训的针对性，提高专业技能。通过培训，使参训者至少掌握一门以上当地比较优势产业的实用技术和技能，提高农民综合素质和致富本领，增加贫困地区农民收入，实现“培训一人、脱贫一户、带动一片”的扶贫目标。

2. 培训对象与生源组织

培训对象为在白沙县牙叉镇扶贫建档立卡中确定为贫困户的农民，重点是今年牙叉镇减贫计划范围内的贫困人口，愿意外出务工或学有一技之长后能自主创业的年龄在 16-60 周岁有劳动能力的贫困家庭劳动力，凭本人身份证报名参加培训。由牙叉镇政府牵头在其各个村委会组织生源参加培训，村委会协助落实生源。培训机构负责编制培训农民学员花名册表和培训教学班次，对每期培训班安排一

名班主任和 2 名管理人员跟班做好培训教学管理、台账管理工作。

3. 培训时间

培训班安排于 2020 年 6 月至 12 月完成，A 包培训计划每个班次培训时间分别为三天班（18 课时）和五天班（30 课时）；

B 包培训计划每个班次培训时间分别为七天班（42 课时）和十天班（60 课时）。

4. 培训教学管理

4.1 培训方式

采取集中授课，理论讲解和实操教学相结合，以实体教具进行讲解和操作为主，培训教材使用国家正规出版社出版的培训教材。

4.2 做好培训档案管理工作

所有参训人员实行实名制度管理，按照要求建立培训档案。制定详细的课程表和培训签到表，确定培训地点，培训时间等，由培训机构制定教学计划报送牙叉镇政府审核批准，并双方签署委托培训协议书。

培训机构按照镇政府的要求，严格进行规范培训，保证培训质量。培训结束及时将参训人员花名册、身份证证件、学员签到表等培训有关材料上报。

4.3 师资组织

培训机构根据所培训的专业要求，落实主讲教师，聘请有实操经验、高资质的培训教师，要求各授课教师要准备好系统完整的讲义，制作多媒体课件，并指导学员参加实践教学活动。培训期间安排教师担任各期培训班班主任，加强日常的学习等班级管理工作。

4.4 落实培训场地和教学设备

在牙叉镇各村委会集中学员在符合培训教学的场地，利用多媒体教学设备辅助培训教学工作。

4.5 培训检查监督

1、培训教学活动由培训机构负责组织实施，牙叉镇政府负责检查监督。

2、培训机构组织贫困农民骨干参与培训班管理，配合抓好培训班教学管理工作。

5. 培训内容

5.1、A包培训内容：橡胶割胶实用技术培训、槟榔种植实用技术、益智种植实用技术培训、咖啡种植实用技术培训、毛薯种植实用技术培训、蔬菜种植实用技术培训、百香果种植实用技术培训、黑猪养殖实用技术培训。

B包培训内容：砌筑工职业技能培训、中式烹饪师职业技能培训、中式面点师职业技能培训及挖掘机操作工职业技能培训等。

5.2、教学目标：围绕2020年贫困户农民技能项目开展培训。种植项目以槟榔、益智、咖啡、百香果、毛薯的种苗繁育及病虫害防治和蔬菜的高产栽培为主；养殖项目以黑猪养殖及猪瘟防治为主；

实用技术项目以橡胶割胶技术培训为主；职业技能项目以开展砌筑工、中式烹饪、中式面点、挖掘机操作工初级技能培训为主。让贫困农民学员掌握一技之长。

5.3、本次培训计划A包举办八期22个班次，分别是橡胶割胶技术培训班（五天班），槟榔、益智、咖啡、蔬菜、毛薯种植技术培训班（三天班），黑猪养殖技术培训班（三天班）；计划培训人数1354人次。

B包举办四期9个班次，砌筑工、中式烹饪师、中式面点师职业技能培训班（七天班）和挖掘机操作工职业技能培训班（十天班），计划培训人数503人次。

5.4、培训计划

A包培训计划：

序号	培训期数	培训日期	培训地点	培训内容	天数	学时	参训人次
1	第一期 (1班)	2020年7月-8月	牙炳村委会	橡胶割胶技术	5天	累计不少于30学时	50人/班
2	第一期 (2班)	2020年7月-8月	探扭村委会	橡胶割胶技术	5天	累计不少于30学时	60人/班
3	第一期 (3班)	2020年7月-8月	志针村委会	橡胶割胶技术	5天	累计不少于30学时	50人/班

4	第一期 (4班)	2020年7月-8月	南仲村委会	橡胶割胶 技术	5天	累计不少 于30学 时	60人/班
5	第一期 (5班)	2020年7月-8月	九架村委 会	橡胶割胶 技术	5天	累计不少 于30学 时	51人/班
6	第一期 (6班)	2020年7月-8月	道阜村委 会	橡胶割胶 技术	5天	累计不少 于30学 时	94人/班
7	第一期 (7班)	2020年7月-8月	牙港村委 会	橡胶割胶 技术	5天	累计不少 于30学 时	50人/班
8	第二期 (1班)	2020年8月9月	方平村委 会	槟榔种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	80人/班
9	第二期 (2班)	2020年8月9月	南仲村委 会	槟榔种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	60人/班
10	第二期 (3班)	2020年8月9月	志道村委 会	槟榔种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	72人/班
11	第二期 (4班)	2020年8月9月	方香村委 会	槟榔种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	50人/班
12	第二期 (5班)	2020年8月9月	桥南、道阜 村委会	槟榔种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	75人/班
13	第三期 (1班)	2020年8月9月	南仲村委 会	咖啡种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	50人/班
14	第三期 (2班)	2020年8月9月	方香村委 会	咖啡种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	50人/班
15	第三期 (3班)	2020年8月9月	方平村委 会	咖啡种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	80人/班
16	第四期 (1班)	2020年8月9月	探扭村委 会	益智种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	60人/班
17	第四期 (2班)	2020年8月9月	志针村委 会	益智割胶 技术	3天	累计不少 于18学 时	50人/班
18	第五期 (1班)	2020年8月9月	探扭村委 会	蔬菜种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	60人/班
19	第五期 (2班)	2020年8月9月	营盘村委 会	蔬菜种植 技术	3天	累计不少 于18学	60人/班

						时	
20	第六期 (1班)	2020年8月9月	营盘村委会	毛薯种植 技术	3天	累计不少 于18学 时	60人/班
21	第七期 (1班)	2020年8月9月	探扭村委会	百香果种 植技术	3天	累计不少 于18学 时	60人/班
22	第八期 (1班)	2020年8月9月	探扭、九架 村委会	黑猪养殖 技术	3天	累计不少 于18学 时	72人/班
	合计： 1354 人次						1354

B包培训计划：

序号	培训期数	培训日期	培训地点	培训内容	天数	学时	参训人次
1	第一期 (1班)	2020年7月-9月	方平村委会	砌筑工职业技能	7天	累计不少于42学时	80人/班
2	第一期 (2班)	2020年7月-9月	探扭村委会	砌筑工职业技能	7天	累计不少于42学时	60人/班
3	第一期 (3班)	2020年7月-9月	南仲村委会	砌筑工职业技能	7天	累计不少于42学时	60人/班
4	第一期 (4班)	2020年7月-9月	方香村委会	砌筑工职业技能	7天	累计不少于42学时	53人/班
5	第二期 (1班)	2020年7月-9月	探扭村委会	中式烹饪师职业技能	7天	累计不少于42学时	60人/班
6	第二期 (2班)	2020年7月-9月	志道村委会	中式烹饪师职业技能	7天	累计不少于42学时	40人/班
7	第三期 (1班)	2020年7月-9月	白沙村委会	中式面点师职业技能	7天	累计不少于42学时	50人/班
8	第四期 (1班)	2020年7月-9月	牙港、九架村委会	挖掘机操作工职业技能	10天	累计不少于60学时	53人/班
9	第四期 (2班)	2020年7月-9月	白沙、对俄村委会	挖掘机操作工职业技能	10天	累计不少于60学时	47人/班
合计：							503人次

2) 培训方式

以实体教具进行讲解和操作为主,培训教材使用国家正规出版社出版的培训教材。