

临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化改造项目用户需求

1、本招标项目临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化改造项目(项目编号:HNYX-202003),
项目规模及内容:临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化改造项目,主要种植火焰木和非洲楝
等(详见工程量清单)。

2、建设地点:临高县 S211 省道波莲至南宝段;


3、工期:90 日历天;

4、质量要求:合格;

5、付款方式:中标后由采购人与中标人协商确定。

6、其他:采购如有其他需求,可同中标人协商。

7、工程量清单





单位工程投标报价汇总表

工程名称：临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化改造

单位：元 第 1 页 共 1 页

项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1			
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		



本页小计								
合 计								

(清-表5)


总价措施项目清单与计价表

工程名称：临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	5	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.45				
2	6	安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)	安全施工基本费	30				
3	7	临时设施费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.03				
4	8	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.19				
5	9	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				



计 日 工 表


工程名称：临高县 S211 省道波莲至南
宝段绿化改造项目

标段：


第 1 页 共 1
页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							


注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合



标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



表—12—5



(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：临高县 S211 省道波莲至南宝段绿化
改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项 目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+ 措施项目费+其他项目费 +规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额
设置。