

第二次报价函

白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局（招标人名称）：

根据贵单位“白沙县牙叉镇文化站室外配套设施及篮球场工程”（项目名称）投标函，正式授权下述签字人孙少新、职员（姓名和职务）代表投标人海南恒太建设工程有限公司（投标单位名称），提交本次报价函。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我单位同意响应该谈判文件，愿意以人民币（大写）陆拾陆万壹仟壹佰壹拾陆元陆角元（¥ 661116.60元）的投标总报价，计划工期150日历天，工程质量达到合格。
- 5、如果我方中标，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人：海南恒太建设工程有限公司（公章）

地址：海南省定安县定城镇塔岭新区弘海路（烟草公司对面） 邮编：571200

电话：0898-63807598 传真：0898-63807598

法定代表人或授权代表（签字或签章）：孙少新 职务：职员

日期：2020年12月01日

注：在开标时，投标人须单独携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，方可填写第二次报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目投标。

投标总价

招 标 人 : 白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局

工 程 名 称: 白沙县牙叉镇文化站室外配套设施及篮球场工程

投标总价 (小写): 663,368.13

(大写): 陆拾陆万叁仟叁佰陆拾捌元壹角叁分

投 标 人 : 海南恒太建设工程有限公司



法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____

张晨霄



(造价人员签字并盖专用章)

编制时间: 2020 年 11 月 30 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：白沙县牙叉镇文化站室外配套设施及篮球场工程

单位：元 第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 | 其中 | | |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 园建工程 | 298,592.52 | | 5,734.35 | 12,071.76 |
| 2 | 文化室外墙改造工程 | 58,006.81 | | 1,977.50 | 2,957.07 |
| 3 | 篮球场工程 | 306,768.80 | 29,562.50 | 4,607.97 | 8,925.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 663,368.13 | 29,562.50 | 12,319.82 | 23,954.16 |



单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | 251816.44 | |
| 1.1 | 01挡土墙工程(片石) | 49663.49 | |
| 1.2 | 02铺设彩砖 | 69304.4 | |
| 1.3 | 03停车位植草砖 | 104957.27 | |
| 1.4 | 04砖砌挡土墙(砌块) | 2266.53 | |
| 1.5 | 05树池工程 | 2479.42 | |
| 1.6 | 06绿化种植工程 | 23145.33 | |
| 二 | 措施项目费 | 10049.89 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 1153 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 8896.89 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 5734.35 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 2619.5 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 396.27 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 146.77 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | | — |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 4.2 | 其中：社保费 | 12071.76 | — |
| 五 | 税金 | 24654.43 | — |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | | 298,592.52 | |



单位工程投标报价汇总表

工程名称：文化室外墙改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 一 | 分部分项工程费 | 44178.77 | |
| 1.1 | 01拆除工程 | 4886.54 | |
| 1.2 | 02装饰工程 | 39292.23 | |
| 二 | 措施项目费 | 6081.42 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 2898 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 3183.42 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 1977.5 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 882.9 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 262.72 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 60.3 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 2957.07 | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | 2957.07 | — |
| 五 | 税金 | 4983.55 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | | 58,006.81 | |



单位工程投标报价汇总表

工程名称：篮球场工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| — | 分部分项工程费 | 226505.26 | |
| 1.1 | 01篮球场工程 | 207744.18 | |
| 1.2 | 02篮球场灯工程 | 18761.08 | |
| 二 | 措施项目费 | 16446.18 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | 9353.26 | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 7092.92 | |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 4607.97 | |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | 2083.45 | |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 292.99 | |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 108.51 | |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | | — |
| 三 | 其他项目费 | 29562.5 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | 29562.5 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | 8925.33 | — |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 4.2 | 其中：社保费 | 8925.33 | — |
| 五 | 税金 | 25329.53 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | | 306,768.80 | |

