

用户需求书

一、项目概况

1、项目单位：白沙黎族自治县农业农村局

2、项目名称：2019年、2020年高标准农田建设项目竣工结算审核

3、采购预算：¥671600.00元，其中A包（第一包）2019年高标准农田建设项目竣工结算审核预算¥301000.00元，B包（第二包）2020年高标准农田建设项目竣工结算审核预算¥370600.00元。

4、工作内容：对各项目单位提交的工程结算资料所进行的审计活动。工程结算审核主要从送审结算资料的完整性和真实性，合同内容执行情况，工程量的准确性以及清单项目设置情况，是否按合同规定的结算方式进行结算情况等方面审核。

二、交付、验收、付款：

1、交付时间：自接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天内完成审核报告并将成果以书面形式交付采购人。

2、交付地点：用户指定地点。

3、验收要求：按国家相关法律法规及采购文件技术参数进行验收。

4、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

2019 年高标准农田建设项目竣工结算审核费预算

序号	项目名称	建安及临时 工程费 (万元)	竣工结算 审核费 (万元)	备注
1	白沙县青松乡打炳牙打河小流域治理项目	1426.05	6.45	竣工结算审核费测算：参照各个项目预算审核书和琼发改收费(2016)004号文、琼价协(2020)01号文
2	白沙黎族自治县 2019 年财政补助资金元门田洋高标准农田建设项目	751.14	2.47	
3	白沙黎族自治县 2019 年财政补助资金可任、天堂、新村田洋高标准农田建设项目	757.50	1.28	
4	白沙黎族自治县 2019 年财政补助资金可程、可雅田洋高标准农田建设项目	634.78	2.79	
5	白沙黎族自治县 2019 年财政补助资金南开田洋高标准农田建设项目	757.59	3.91	
6	2019 年财政补助资金大米村、南丁村等田洋高标准农田建设项目	1689.10	6.66	
7	白沙县 2018 年农业综合开发土地治理白打、金松等田洋工程损毁修复及田间道路建设项目	855.45	3.76	
8	白沙黎族自治县 2018 年国家农业综合开发土地治理对俄村蔬菜基地农田建设项目	491.53	2.21	
9	白沙黎族自治县常年瓜菜种植示范基地建设项目	100.00	0.49	
10	蔬菜种植户付庆平申请蔬菜大棚建设补贴	15.23	0.08	
合计		7478.37	30.10	

2020 年高标准农田建设项目竣工结算审核费预算

序号	项目名称	建安及临时 工程费 (万元)	竣工结算 审核费 (万元)	备注
1	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 金波田洋高标准农田建设项目	408.40	2.11	竣工结算审核费测算：参照各个项目 预算审核书 和琼发改收 费(2016)004 号文、琼价协 (2020) 01 号文
2	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 合口、福门田洋高标准农田建设项目	879.21	4.12	
3	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 罗任、罗帅田洋高标准农田建设项目	1027.40	4.75	
4	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 牙扩、青松田洋高标准农田建设项目	777.00	3.41	
5	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 拥处田洋高标准农田建设项目	444.42	2.27	
6	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 俄朗田洋高标准农田建设项目	442.39	2.16	
7	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 岭尾田洋高标准农田建设项目	712.72	3.38	
8	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 翁村田洋高标准农田建设项目	375.92	1.99	
9	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 向民田洋高标准农田建设项目	467.52	2.29	
10	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 那来、牙旺、南松田洋高标准农田建设 项目	729.79	3.46	
11	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 白沙、方香田洋高标准农田建设项目	1027.81	4.76	
12	白沙黎族自治县 2020 年财政补助资金 元门乡蔬菜示范基地建设项目	481.65	2.36	
合计		7774.23	37.06	