
采购需求 

1.项目名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程—增殖放

流 

2.项目编号：HNMC-2022-039 

3.标段信息及金额：本项目总预算金额为人民币 1124600.00 元，其

中预算金额分为 AB 两个标段，A 包：增殖放流实施 1024600.00 元；

B 包：增殖放流技术支撑 100000.00 元。 

注：响应供应商的响应报价不能超过此预算金额，否则响应无效。投

标时应按照各分项预算报价。 

4.招标范围：增殖放流投放青石斑鱼 5 万尾；斑节对虾 50 万尾；红

鳍笛鲷 10 万尾；大珠母贝 50 万粒。（具体以工程量清单和实际签订

合同为准） 

5.质量标准：合格 

 

后附本项目工程量清单。 

二、其他说明 

1、中标价取投标人的报价为中标价（合同价），设计服务最终结算价

不高于采购预算价。 

2、付款方式：以合同签订付款方式为准。  

  



编制说明 
 

一、工程概况 

1、项目名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程--增殖放流 

2、建设单位：临高县农业农村局 

3、项目地点：临高县博厚镇金牌港 

4、工程概况：增殖放流投放青石斑鱼 5万尾；斑节对虾 50万尾；红鳍笛鲷

10万尾；大珠母贝 50万粒。 

二、编制范围 

本次预算编制范围：《临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程实

施方案》中增殖放流部分内容。 

三、编制依据 

1、《临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程实施方案》和临高县农业

农村局提供的项目相关资料； 

   2、相关的技术标准、规范和管理规定等； 

3、海南省住房与城乡建设厅颁发的《关于建筑行业营业税改增值税调整海南

省建设工程计价依据的实施意见》（琼建定[2016]112号）； 

4、计划放流规格： 

投放规格:青石斑鱼 5万尾（体长）≥3 厘米；斑节对虾 50万尾（体

长）≥ 2厘米；红鳍笛鲷 10万尾（体长）≥ 3厘米，大珠母贝 50万粒

（体长）≥ 2厘米。 

计划放流时间： 

计划放流时间为 2022年 6 月底前完成，具体放流日期视天气情况而



定。 

四、编制方法 

1、税率按 9％计取,计价软件采用最新的营改增版本。 

  



 

  

序号 其中：暂估价(元)

一

二

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

三

3.1

3.2

3.3

3.4

四

4

5

五

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

税金

规费

其中：垃圾处置费

其中：社保费

其中：暂估价

其中：计日工

其中：总承包服务费

其中：视频监控费

其他项目费

其中：暂列金额

其中：临时设施费

其中：雨季施工增加费

其中：夜间施工增加费

施工单价措施项目费

施工总价措施项目费

其中：安全防护、文明施工费

汇总内容 金额(元)

分部分项工程费

措施项目费

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程--增殖放
流 第 1 页  共 1 页



 

合价 其中：暂估价

整个项目

措施项目

序号 项目编码 项目名称
计量单

位
工程量项目特征描述

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

金额（元）

综合单价

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程--增殖放流
标段： 第 1 页  共 1 页



 

  

序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1

2 1.1.1
综合价不含主设(1千
万元以内部分)

1.8

3 1.1.2
综合价不含主设(1~5
千万元以内部分)

1.08

4 1.1.3
综合价不含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.72

5 1.1.4
综合价不含主设(1亿
元以上部分)

0.36

6 1.2
安全防护、文明施工
基本费

50

7 1.3
不含建施安责险费
*0.001

0

默认的安责险
费率是按照最
优设置，但是
由于安责险费
率中浮动费率
根据具体条件
不同费率不
同，所以请参
照琼建质【
2019】38号
中的附件1计
算实际费率；

8 1.4

9 1.4.1
综合价不含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2
综合价不含主设(1~5
千万元以内部分)

1.23

11 1.4.3
综合价不含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4
综合价不含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 分部分项合计+单 0.14

1亿元以上部分

夜间施工增加费

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

1千万元以内部分

1～5千万元以内部分

5千万元～1亿元以内部分

安全文明施工与环境保护
费(浮动部分)

建施安责险

临时设施费

1～5千万元以内部分

5千万元～1亿元以内部分

1亿元以上部分

项目名称 金额
调整费率

(%)

安全文明施工与环境保护
基本费

1千万元以内部分

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保
护修复工程--增殖放流 标段：   单位：元 第 1 页  共 2 页



 

序号 项目编码 计算基础
费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-分
部分项主材费-分部
分项设备费-单价措
施项目主材费-单价
措施项目设备费-人
材机价差

14 1.6

分部分项合计+单价
措施项目合计-分部
分项主材费-分部分
项设备费-单价措施
项目主材费-单价措
施项目设备费-人材
机价差

0.67

15 1.7

编制预算或控
制价时，视频
监控费暂按租
赁价每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结算
时，按实际费
用计算

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

雨季施工增加费

视频监控费

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保
护修复工程--增殖放流 标段：   单位：元 第 2 页  共 2 页

项目名称 金额
调整费率

(%)

（清-表5）



 

序号 备注

1

2

2.1

2.2

3

4

—合    计

专业工程暂估价 940000

计日工

总承包服务费

暂列金额

暂估价 940000

材料暂估价

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修复工程--增殖放
流 标段： 第 1 页  共 1 页

项目名称 金额（元） 结算金额（元）



 

序号 项目名称 计算费率(%) 金额（元）

1 规费

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费 23.5

2 税金 9

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(分部分项定额人工费+单价
措施定额人工费+分部分项定
额机上人工费+单价措施定额
机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

分部分项工程费+措施项目费
+其他项目费+规费

A+B+C+D

合计

计算基础 计算基数

其中：建筑垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：临高新盈中心渔港填海项目生态保护修
复工程--增殖放流 标段： 第 1 页  共 1 页


