第三章 用户需求书
一、项目概述

   1、项目名称：G223海榆东线灾害防治工程（K156+040~K156+580、K214+000~K214+297、K218+046~K218+218）
    2、项目地点：万宁市
3、建设内容及规模：G223 海榆东线灾害防治工程（K156+040~K156+580、K214+000~K214+297、K218+046~K218+218）位于海南省万宁市，本项目主要建设内容为： （1）抬高K156+423～K156+635 段路面高程，以满足排水需求；将 K218+046～K218+218 段路面最低点抬高至 47.352m；（2）K156+040～K156+580 段两侧设置边沟，将水汇集后，通过 K156+530 涵洞引至公路左侧，设置出水口排至路基外；K213+998～K214+297 段公路左侧设置边沟，将水汇集后，通过 K214+248 涵洞引至公路右侧，K214+248～K214+297 段公路右侧设置边沟，通过出水口排至河道；K218+046～K218+218 段两侧设置边沟，将水汇集后，通过 K218+140 涵洞排至道路左侧低地；全线既有涵洞共4 道，结构型式均为钢筋混凝土盖板涵，其中新建2 道，拆除重建2 道。

4、施工工期：365日历天，缺陷责任期：180日历天。
5、资金来源：政府资金。

6、质量要求：合格。

7、工程验收：验收由采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

8、预算金额：3979861.00元。

9、最高限价：3978341.79元。
二、其它要求

1、付款条件：合同签订后，成交供应商向采购人提出请款函，采购人收到请款函后一次性支付给成交供应商合同总额 30％预付款，开工后采购人向成交供应商按实际进度支付进度款，工程进度款支付金额累计不大于合同总额的90%（含预付款、材料款在内）。工程竣工验收移交后，竣工结算经发包人进行初审，并出具初审意见；最终的竣工结算确认由审计部门审核，按政府审计部门的结论办理工程款支付；待出具工程竣工决算审计报告后，且项目资金到位情况下，付至工程结算价的97%，留3%作为质保金。余款待质保期届满后支付，具体条款在合同中双方约定。

2、磋商结束后最终报价的已标价工程量清单由供应商成交后提供。
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