

白沙黎族自治县荣邦乡人民政府

荣邦乡2023年农民实用技术项目-采购需求

为持续提高我乡农民生产生活技能技术水平，持续巩固好拓展脱贫攻坚成果，更好衔接乡村振兴战略。结合我乡实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会及习近平总书记关于“三农”工作系列重要讲话精神。依照“挖掘乡土人才，培育新型农民，以家乡情助力乡村振兴”工作新思路，引导农户发展种植牛油果、百香果等特色农产品、帮助农户提高割胶、建筑工等技术水平，培育荣邦现代农业经济新增长点、拓展农民增收致富新路径，聚民力共建荣邦“两山”实践创新基地。

二、目标任务

结合我乡农村实用技术人才培养需要，因地制宜，挖掘更多实用人才，全面提高农民管理农业产业综合技术水平，从技术上要产量，促进农户家庭增收和致富创造条件，带动农户熟练掌握百香果、牛油果等热带水果种植技术，蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术，橡胶割胶、建筑工技术。

(二)培训对象及内容。 **培训对象：**年龄 18-60 周岁，性别不限，身体健康的脱困户。使其掌握实用技术，提高创业就业率，增加家庭经营性收入。由白沙黎族自治县荣邦乡俄朗、光村、

岭尾、高峰、福英、芙蓉等6个村委会报送培训人员名单，每个村居委会选派一位带队工作人员跟随、配合开展培训工作，培训地点在各村居委会进行培训，因培训需要特定场所的另行通知地点。

三、培训内容：

(一) 培训分包内容分类情况

1包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展百香果、牛油果等热带水果种植技术培训

2包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训；

3包：根据荣邦乡产业和农民培训需求，开展割胶、建筑工技术培训。

(二) 培训期数及要求。 计划培训总人数1103人次，分3包：

1包计划培训400人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共六期(以实际开班期次为准)，均为5天班。

2包计划培训400人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共五期(以实际开班期次为准)，均为5天班。

3包计划培训303人次(按照实际参训人数为准)，培训期次共五期(以实际开班期次为准)，第一、五期为5天班，第三、四、五期为4天班。

四、培训经费及单位

(一) 培训经费安排、测算及使用

培训经费来源于2023年荣邦乡政府整合资金预算799800元。

培训费用单价按150元/人/天计算，以实际参加培训人数为准结算。

经费使用：按照《海南省财政支农资金报账制管理办法》以及有关规定执行。资金使用范围主要包括：培训费(含教学设备租赁、教材费、学员培训资料、食宿费用、工作人员、教师讲课、交通、场地租金、学员务工费等方面)的支出。

(二) 培训单位

本次培训机构的选定方式（选择）：

通过县公共资源交易服务中心采购形式委托代理公司代理招标，招标代理费由中标单位支付并实施培训。

荣邦乡人民政府根据培训机构的报送材料，遴选有资质培训机构实施培训。

(三) 培训时间和方式

1. 培训时间：2023年5月底-2023年10月底

2. 培训方式：分期分批进行培训，采取到荣邦乡各村委会集中培训形式，培训模式：理论授课+实践实操。

3. 考核机制：每期培训最后一天，根据培训课程内容由授课老师针对培训学员进行全面考核。

四、组织保障

(一) 加强组织领导，确保项目推进

为做好2023年培训工作，加强组织领导，成立培训工作领导小组，组长由乡长杨永鸿担任，副组长由常务副乡长符政华担任，成员由李市先、何廉斌及各村挂钩组长组成。下设办公室，办

公室设在荣邦乡农业服务中心，办公室主任由农业中心主任李市先兼任，负责培训日常事务。

(二) 明确责任，各负职责

1. 荣邦乡人民政府职责。负责组织开展培训相关工作，定期或不定期监督检查工作，严格按照扶贫资金管理办法有关规定报账拨付培训资金。

2. 培训机构工作职责。培训机构与荣邦乡人民政府签订《委托培训协议书》；并做好教学计划、课程表、培训资金预算等。培训机构负责学员培训工作；建立学员《花名册》、培训档案(包括姓名、性别、身份证号、培训专业、培训时间、家庭住址、考核等级和本人签名等)，规范学员管理和服务，对学员建立相应的管理制度并将情况反馈县扶贫办；提供有关报账资料(培训支出有效凭证)。

3. 村级工作职责。各村委会积极协助乡政府、培训机构做好有关培训的宣传发动，确保农民实用技术培训工作顺利进行。村居委会负责组织落实劳动力参加培训，并协助培训单位做好培训各项工作。

(三) 监督检查，责任追究

农民实用技术培训工作是一项重要的惠民工程，任何单位和个人都不能借机改项使用资金，乡纪检、财政等有关部门对培训活动、培训资金管理使用情况进行监督检查、指导，对虚报、冒领、套取、截留、挪用扶贫培训资金的单位和个人，要严肃查处、追究单位和个人的责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

六、培训计划和培训预算

荣邦乡2023年农民实用技术项目（1包）计划表

序号	培训期数	培训时间	培训地点	培训内容	授课教师	参训人次
1	第一期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	80人/班
2	第二期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	80人/班
3	第三期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	80人/班
4	第四期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	60人/班
5	第五期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	60人/班
6	第六期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	由培训机构自行安排	40人/班
合计	400人次					

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准

荣邦乡2023年农民实用技术项目（1包）培训预算

序号	班级	人数（人/班）	办班时间	培训地点	天数（天）	金额（元）	备注
1	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	80	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×80×5=60000	
2	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	80	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×80×5=60000	
3	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	80	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×80×5=60000	
4	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	60	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×60×5=45000	
5	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	60	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×60×5=45000	
6	百香果、牛油果等热带水果种植技术培训	40	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×40×5=30000	
	合计	400			25	300000	

备注：1、各期培训班人数按实际人数统计；2、培训经费按30万元结算，因培训人数增加导致培训经费超出部分由培训机构承担。

荣邦乡2023年农民实用技术项目（2包）计划表

序号	培训期数	培训时间	培训地点	培训内容	授课教师	参训人次
1	第一期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	由培训机构自行安排	90人/班
2	第二期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	由培训机构自行安排	90人/班
3	第三期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	由培训机构自行安排	90人/班
4	第四期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	由培训机构自行安排	90人/班
5	第五期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	由培训机构自行安排	40人/班
合计	400人次					

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准

荣邦乡2023年农民实用技术项目（2包）培训预算

序号	班级	人数（人/班）	办班时间	培训地点	天数（天）	金额（元）	备注
1	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	90	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×90×5=67500	
2	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	90	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×90×5=67500	
3	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	90	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×90×5=67500	
4	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	90	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×90×5=67500	
5	蔬菜、益智、禽畜等种养殖技术培训	40	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×40×5=30000	
	合计	400			25	300000	

备注：1、各期培训班人数按实际人数统计；2、培训经费按30万元结算，因培训人数增加导致培训经费超出部分由培训机构承担。

荣邦乡2023年农民实用技术项目（3包）计划表

序号	培训期数	培训时间	培训地点	培训内容	授课教师	参训人次
1	第一期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	割胶、建筑工技术培训	由培训机构自行安排	70人/班
2	第二期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	割胶、建筑工技术培训	由培训机构自行安排	70人/班
3	第三期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	割胶、建筑工技术培训	由培训机构自行安排	58人/班
4	第四期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	割胶、建筑工技术培训	由培训机构自行安排	55人/班
5	第五期	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	割胶、建筑工技术培训	由培训机构自行安排	50人/班
合计	303人次					

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准

荣邦乡2023年农民实用技术项目（3包）培训预算

序号	班级	人数（人/班）	办班时间	培训地点	天数（天）	金额（元）	备注
1	割胶、建筑工技术培训	70	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×70×5=52500	
2	割胶、建筑工技术培训	70	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	4	150×70×4=42000	
3	割胶、建筑工技术培训	58	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	4	150×58×4=34800	
4	割胶、建筑工技术培训	55	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	4	150×55×4=33000	
5	割胶、建筑工技术培训	50	具体以合同约定为准	荣邦乡XX村	5	150×50×5=37500	
	合计	303			22	199800	

备注：1、各期培训班人数按实际人数统计；2、培训经费按19.98万元结算，因培训人数增加导致培训经费超出部分由培训机构承担。