
第三章  采购需求
采购需求一览表
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预算金额

（元）

备注

A

文城镇（含南阳农场）辖区范围

内人口数据起底式大清查房屋调

查工作

房屋幢数 21577

933206

房屋套数 75520

B

蓬莱镇、重兴镇(含三角庭农场)

、会文镇、东路镇、东路农场、

龙楼镇、东郊镇、潭牛镇（含华

侨农场）、东阁镇、文教镇辖区

范围内人口数据起底式大清查房

屋调查工作

房屋幢数 24276

1049937

房屋套数 84966

C

昌洒镇、抱罗镇、翁田镇、公坡

镇、冯坡镇、铺前镇、锦山镇、

罗豆农场辖区范围内人口数据起

底式大清查房屋调查工作

房屋幢数 24686

1067670

房屋套数 86401

D

全文昌市人口数据起底式大清查

房屋调查质量抽查和监理工作

房屋幢数 70539

152774

房屋套数 246887



[image: image2.emf]序

号

分类 工作内容

工作量

单位

最高单

价限价

(元)

备注

1

采集楼幢空间

矢量数据

前往未登记房屋所在地，通过海南

省房屋调查APP采集小区、楼幢的

空间位置信息，录入调查数据库,

生成所调查楼幢全省唯一编号。

幢 8

2

制作、粘贴楼

幢海报

根据每幢楼全省唯一编号制作相应

的二维码海报，体现所在社区、所

在网格、负责调查技术人员等对应

信息，贴在该楼幢进出口的明显位

置。

幢 4

3

建立楼盘表索

引

采集楼幢的楼层数、各层分户数等

信息，建立该楼幢的楼盘表索引。

幢 12

4 采集楼幢信息

采集楼幢的楼号、朝向、是否有电

梯、电梯情况、楼幢占地面积、高

度等信息，形成楼幢调查属性数据

成果；采集物业公司名称、物业联

系电话等信息，形成房屋的小区物

业调查属性数据成果。

幢 6

5 采集影像数据

通过APP采集房屋所在小区大门照

片影像、小区门牌号影像、房屋门

牌影像等影像数据，形成该房屋对

应的影像调查成果。

幢 8

6

群众填报信息

确认

对辖区内群众填报信息进行二次审

核，发现明显错误的信息予以撤回

、纠正，对于填报完整的数据予以

确认提交。

套 1.5



采购需求（D包）

技术要求

（一）工作内容及最高单价限价
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工作量

单位

数量

预算金额

（元）

备注

1

质量检

查、成

果汇总

、监理

负责全市房屋调查质量

检查工作。采用批次抽

查的方式，每包抽取不

少于5%的房屋调查成果

数据进行内业和外业核

验，形成房屋调查成果

抽查记录，汇总各乡镇

（街道）调查完成的数

据，形成市县统一房屋

调查成果。

项 1 152774

按采购需

求（A包

、B包、C

包）-

（一）工

作内容及

最高单价

限价序号

中1-6费

用比例计

算。


（二）主要任务

按照应采尽采、全面覆盖的原则和完整、准确、现势的要求，对文昌市辖区范围内实际建成且未发证(含已发证但数据不完整)的房屋基础信息开展集中采集。通过采取技术调查全面起底式调查实际建成且未发证(含已发证但数据不完整)的房屋基础信息，为提高政府治理能力和海南省人口数据起底式大清查专项工作提供房屋基础数据支撑。

（三）具体工作任务

采用批次抽查的方式，每包抽取不少于5%的房屋调查成果数据进行内业和外业核验，形成房屋调查成果抽查记录，编制检查报告;汇总各镇(街道)调查完成的数据，形成文昌市统一房屋调查成果。同时根据相关技术标准及采购人的要求，组织技术人员，任命项目监理总经理，主持监理全面工作。通过对 A、B、C包成交投标人的技术方案、生产组织、质量管理、人员配备、设备投入、作业过程的规范化与标准化、工期进度、成果质量等进行全面监理，确保招标项目按时、保质、保量完成。

1、对 A、B、C包的成果采用批次抽查的方式，每包抽取不少于5%的房屋调查成果数据进行内业和外业核验，形成房屋调查成果抽查记录。

2、汇总各镇(街道)调查完成的数据，形成文昌市统一房屋调查成果。

3、审査 A、B、C包成交投标人编制的技术设计书。

4、查看 A、B、C包成交投标人的前期准备工作。

5、对 A、B、C包成交投标人的生产组织、质量管理、安全措施、人员配备、设备投入、技术方案等进行全面监理。

6、通过旁站监理查着 A、B、C 包成交投标人的作业方法、作业程序、作业过程是否规范和正确。

7、对 A、B、C包的生产工期进度情况进行核查，对未按工期完成或进度缓慢的包次，及时要求作业单位采取措施进行改进，并按每周、每月向采购人、成交投标人提交各包次阶段性工期进度报告。

8、配合项目验收工作，对 A、B、C包的成果资料整理归档进行检查，包含各种图件、表、原始记录、技术设计书、技术总结、质量检查报告等资料的完整性、正确性及组卷装订的规范性。

9、配合 A、B、C包、D包的项目进度款拨付工作，审查各包次的完成工作量及成果情况。

(四)工作要求

1、坚持依法调査。各包房屋调査工作人员要依法调查，不得受各地方有关部门和单位干扰对房屋调査资料不得自行修改，不得强令、授意调査工作人员和房屋权利人篡改房屋调査资料或者编造虚假信息。

2、严格执行调查方案要求。各包房屋调査工作人员应当坚持实事求是，恪守职业道德，拒绝、抵制房屋调查工作中的违法行为。不得伪造、篡改房屋调查资料，不得强令、授意调查对象提供虚假的房屋调查资料。

3、严格履行保密义务。房屋调查中获得的数据资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露。各级房屋调查机构及其工作人员，必须严格履行保密义务。

4、测绘成果核心涉密人员须具有省级及以上测绘主管部门颁发的《涉密测绘成果管理人员岗位培训证书》(提供证书复印件加盖公章)。

(五)主要成果

1、提交的成果

主要为文件资料，包含质量抽查记录、质量抽查方案、质量抽查报告、监理方案、技术设计书审查文件（A、B、C包）、监理令、任命书、会议纪要、监理日志、监理记录、质量安全处理文件、监理阶段性报告（周报、月报）和监理总结报告等(均为纸质和电子)。

2、成果知识产权保护

（1）成交投标人保证提交的成果没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

（2）采购人使用成交投标人提交的成果对第三人构成侵权的，应当由成交投标人承担全部法律责任,给采购人造成损害的,成交投标人应当承担赔偿责任。

（3）采购人委托成交投标人调查提交的成果，采购人享有知识产权，未经采购人许可不得转让任何第三人。

（4）中标投标人需提供成果汇总。

二、商务要求

（一） 服务期限、服务地点和服务方式(履约时间、地点和方式)

1、服务期限(履约时间):提交数据成果后1个月内完成项目质量抽查、验收和提交成果至海南省自然资源和规划厅

2、服务地点(履约地点):采购人指定地点

3、服务方式(履约方式):按招标文件和成交投标人投标文件的内容实施。

（二）付款时间、方式及条件:

1、签订生效并具备实施条件后，D包成交投标人开具有效发票给采购人，采购人5个工作日内向成交投标人支付预算金额20%的预付款。

2、D包成交投标人在完成 A、B、C包全部工作的质量抽查，将主要成果等资料提交采购人确认。在确认后，D包成交投标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起25日内向成交投标人支付剩余价款。

（三）检查验收

成交投标人应严格执行测绘产品的二级检查一级验收制度，应按质量抽查的职责，做好质量抽查工作，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

采购人按照工作要求组织项目验收，成交投标人应按照相关要求配合。

（四）其他

1、项目的实质性要求:按招标文件和成交投标人投标文件的内容实施。

2、合同的实质性条款:采购人与成交投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、安全标准:符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

4、验收方法及标准:按招标文件和成交投标人的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

5、法律法规规定的强制性标准:无。

（五） 该包预算金额和最高限价均为152774元，投标人报价超过预算金额和最高限价的按无效响应处理。

三、投标人需具有类似项目业绩，并需针对本项目提供拟投入团队实力、保密情况、对项目理解程度、技术设计方案、项目实施方案和售后服务方案。



采购需求一览表

		采购需求一览表

		包次		服务内容		计划房屋数量				预算金额
（元）		备注

		A		文城镇辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		21577		933206

						房屋套数		75520

		B		蓬莱镇、重兴镇、会文镇、东路镇、东路农场、龙楼镇、东郊镇、潭牛镇、东阁镇、文教镇辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		24276		1049937

						房屋套数		84996

		C		昌洒镇、抱罗镇、翁田镇、公坡镇、冯坡镇、铺前镇、锦山镇、罗豆农场辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		24686		1067670

						房屋套数		86401

		D		全文昌市人口数据起底式大排查房屋调查质量检查、成果汇交工作		房屋幢数		70539		152774

						房屋套数		2468867





工作内容及最高单价限价

		工作内容及最高单价限价

		序号		分类		工作内容		工作量单位		最高单价限价(元)		备注

		1		采集楼幢空间矢量数据		前往未登记房屋所在地，通过海南省房屋调查APP采集小区、楼幢的空间位置信息，录入调查数据库,生成所调查楼幢全省唯一编号。		幢		8

		2		制作、粘贴楼幢海报		根据每幢楼全省唯一编号制作相应的二维码海报，体现所在社区、所在网格、负责调查技术人员等对应信息，贴在该楼幢进出口的明显位置。		幢		4

		3		建立楼盘表索引		采集楼幢的楼层数、各层分户数等信息，建立该楼幢的楼盘表索引。		幢		12

		4		采集楼幢信息		采集楼幢的楼号、朝向、是否有电梯、电梯情况、楼幢占地面积、高度等信息，形成楼幢调查属性数据成果；采集物业公司名称、物业联系电话等信息，形成房屋的小区物业调查属性数据成果。		幢		6

		5		采集影像数据		通过APP采集房屋所在小区大门照片影像、小区门牌号影像、房屋门牌影像等影像数据，形成该房屋对应的影像调查成果。		幢		8

		6		群众填报信息确认		对辖区内群众填报信息进行二次审核，发现明显错误的信息予以撤回、纠正，对于填报完整的数据予以确认提交。		套		1.5
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采购需求一览表

		采购需求一览表

		包次		服务内容		计划房屋数量				预算金额
（元）		备注

		A		文城镇辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		21577		933206

						房屋套数		75520

		B		蓬莱镇、重兴镇、会文镇、东路镇、东路农场、龙楼镇、东郊镇、潭牛镇、东阁镇、文教镇辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		24276		1049937

						房屋套数		84966

		C		昌洒镇、抱罗镇、翁田镇、公坡镇、冯坡镇、铺前镇、锦山镇、罗豆农场辖区范围内人口数据起底式大排查房屋调查工作		房屋幢数		24686		1067670

						房屋套数		86401

		D		全文昌市人口数据起底式大排查房屋调查质量抽查和监理工作		房屋幢数		70539		152774

						房屋套数		2468867

		采购预算汇总（A包、B包、C包、D包）				房屋幢数		70539		3203587

						房屋套数		2468867

		准备阶段宣传工作费用





工作内容及最高单价限价(ABC)

		工作内容及最高单价限价

		序号		分类		工作内容		工作量单位		最高单价限价(元)		备注

		1		采集楼幢空间矢量数据		前往未登记房屋所在地，通过海南省房屋调查APP采集小区、楼幢的空间位置信息，录入调查数据库,生成所调查楼幢全省唯一编号。		幢		8

		2		制作、粘贴楼幢海报		根据每幢楼全省唯一编号制作相应的二维码海报，体现所在社区、所在网格、负责调查技术人员等对应信息，贴在该楼幢进出口的明显位置。		幢		4

		3		建立楼盘表索引		采集楼幢的楼层数、各层分户数等信息，建立该楼幢的楼盘表索引。		幢		12

		4		采集楼幢信息		采集楼幢的楼号、朝向、是否有电梯、电梯情况、楼幢占地面积、高度等信息，形成楼幢调查属性数据成果；采集物业公司名称、物业联系电话等信息，形成房屋的小区物业调查属性数据成果。		幢		6

		5		采集影像数据		通过APP采集房屋所在小区大门照片影像、小区门牌号影像、房屋门牌影像等影像数据，形成该房屋对应的影像调查成果。		幢		8

		6		群众填报信息确认		对辖区内群众填报信息进行二次审核，发现明显错误的信息予以撤回、纠正，对于填报完整的数据予以确认提交。		套		1.5





工作内容及最高单价限价（D）

		工作内容及最高单价限价

		序号		分类		工作内容		工作量单位		数量		预算金额（元）		备注

		1		质量检查、成果汇总、监理		负责全市房屋调查质量检查工作。采用批次抽查的方式，每包抽取不少于5%的房屋调查成果数据进行内业和外业核验，形成房屋调查成果抽查记录，汇总各乡镇（街道）调查完成的数据，形成市县统一房屋调查成果。		项		1		152774		按采购需求（A包、B包、C包）-（一）工作内容及最高单价限价序号中1-6费用比例计算。





工作经费使用计划表

		工作经费使用计划表

		序号		具体项目		合计（元）		备注

		1		宣传		141458		原宣传费用为105809元

		2		引导群众填报		625000

		3		招投标工作		3203857

		合计				3970315










采购需求一览表

		采购需求一览表

		包次		服务内容		计划房屋数量				预算金额
（元）		备注

		A		文城镇（含南阳农场）辖区范围内人口数据起底式大清查房屋调查工作		房屋幢数		21577		933206

						房屋套数		75520

		B		蓬莱镇、重兴镇(含三角庭农场)、会文镇、东路镇、东路农场、龙楼镇、东郊镇、潭牛镇（含华侨农场）、东阁镇、文教镇辖区范围内人口数据起底式大清查房屋调查工作		房屋幢数		24276		1049937

						房屋套数		84966

		C		昌洒镇、抱罗镇、翁田镇、公坡镇、冯坡镇、铺前镇、锦山镇、罗豆农场辖区范围内人口数据起底式大清查房屋调查工作		房屋幢数		24686		1067670

						房屋套数		86401

		D		全文昌市人口数据起底式大清查房屋调查质量抽查和监理工作		房屋幢数		70539		152774

						房屋套数		246887

		采购预算汇总（A包、B包、C包、D包）				房屋幢数		70539		3203587

						房屋套数		246887

		准备阶段宣传工作费用





工作内容及最高单价限价(ABC)

		工作内容及最高单价限价

		序号		分类		工作内容		工作量单位		最高单价限价(元)		备注

		1		采集楼幢空间矢量数据		前往未登记房屋所在地，通过海南省房屋调查APP采集小区、楼幢的空间位置信息，录入调查数据库,生成所调查楼幢全省唯一编号。		幢		8

		2		制作、粘贴楼幢海报		根据每幢楼全省唯一编号制作相应的二维码海报，体现所在社区、所在网格、负责调查技术人员等对应信息，贴在该楼幢进出口的明显位置。		幢		4

		3		建立楼盘表索引		采集楼幢的楼层数、各层分户数等信息，建立该楼幢的楼盘表索引。		幢		12

		4		采集楼幢信息		采集楼幢的楼号、朝向、是否有电梯、电梯情况、楼幢占地面积、高度等信息，形成楼幢调查属性数据成果；采集物业公司名称、物业联系电话等信息，形成房屋的小区物业调查属性数据成果。		幢		6

		5		采集影像数据		通过APP采集房屋所在小区大门照片影像、小区门牌号影像、房屋门牌影像等影像数据，形成该房屋对应的影像调查成果。		幢		8

		6		群众填报信息确认		对辖区内群众填报信息进行二次审核，发现明显错误的信息予以撤回、纠正，对于填报完整的数据予以确认提交。		套		1.5





工作内容及最高单价限价（D）

		工作内容及最高单价限价

		序号		分类		工作内容		工作量单位		数量		预算金额（元）		备注

		1		质量检查、成果汇总、监理		负责全市房屋调查质量检查工作。采用批次抽查的方式，每包抽取不少于5%的房屋调查成果数据进行内业和外业核验，形成房屋调查成果抽查记录，汇总各乡镇（街道）调查完成的数据，形成市县统一房屋调查成果。		项		1		152774		按采购需求（A包、B包、C包）-（一）工作内容及最高单价限价序号中1-6费用比例计算。





工作经费使用计划表

		工作经费使用计划表

		序号		具体项目		资金使用单位		合计（元）		备注

		1		宣传		市资规局		141458		原宣传费用为105809元

		2		引导群众填报		各镇（场）		625000

		3		关于招投标有关
工作		第三方调查单位		3203857

		合计						3970315










