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	第三章  采购需求
	1、项目名称：环热带雨林国家公园旅游公路质量监督检测机构采购。
	2、项目规模及内容：
	项目全长466.015公里，其中新改建段长197.165公里，完全利用段长268.85公里。全线新改建路段新建桥梁67座，整治利用桥梁17座，完全利用桥梁2座，拼宽利用桥梁1座，在建利用桥梁2座；新建涵洞612道，完全利用涵洞16道；隧道2座；平面交叉648处；养护工区7处，观景台6处，停车区3处。本项目新改建段分为五段。1.BSL线：路线全长58.408公里，其中新建段长18.352公里，改建段长40.056公里。新建桥梁12座，整治利用桥梁6座，完全利用桥梁1座，在建利用桥梁1座；新建涵洞21...
	3、最高限价：3867671.07元。其中，原材料日常监督检测费用最高限价1932144.50元，实体日常监督检测费用最高限价1221494.50元，验证性检测费用最高限价714032.07元。（报价超出最高限价，按无效报价处理）。
	4、资金来源：政府投资。
	5、合同履行期限：2年。
	6、工作内容：满足采购人的需求的前提下，对该工程项目进行质量监督抽检及验证性检测工作。
	7、质量要求：符合现行国家和行业规范的规定标准及采购人的相关规定。
	8、项目实施地点：海南省。
	9、踏勘现场：供应商自行踏勘现场。
	10、所属行业：其他未列明行业
	二、技术服务标准及规范
	开展日常监督检测、验证性检测工作应严格执行现行国家和行业规范的规定标准及采购人的相关规定，相关标准及规范如下：
    1、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 》（JTG F80/1-2017 ）
    2、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020 ）
    3、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015 ）
    4、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F 40-2004 ）
    5、《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020 ）
  ...
	1、提交检测报告纸质版叁份及加盖公章的PDF电子版壹份；
	2、项目检测报告达到了合同所列的各项要求，采用采购人审查认可的方式验收。
	根据项目需要，中标的供应商应保证本单位在海南省有试验检测场地，若供应商无试验检测场地，则在签订检测服务合同之日起30日历天内完成试验检测场地建设，建设标准须满足母体机构要求。（提供承诺函）


