

采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：持续开展“五张清单”重大项目谋划
- 2、项目编号：HXY2024-119
- 3、项目预算：500.00 万元
- 4、服务期限：合同签订生效之日起 12 个月

二、研究内容和成果形式

现拟开展临港经济、农产品加工、文化创意产业、EOD 模式等 4 项专项领域重大项目谋划研究工作，并对全省“十四五”规划（项目）进行全面梳理，以超长期国债、中央预算内投资、专项债等资金政策为导向，针对省委省政府和省重大项目办指示研究的产业方向，靶向开展跨市县、跨流域、跨行业、跨部门的综合性重大项目滚动谋划。

最终形成专业领域“重大项目谋划研究报告”、召开路演会议（分领域邀请企业、金融机构共同研讨推动重大项目落地），并滚动谋划生成项目清单、梳理全省“十四五”各类规划（项目）等形成分析报告及项目清单等。

专业领域谋划成果主要内容包括：专业领域国内外发展现状与趋势、海南省发展基础与挑战、总体发展思路与目标、重点项目谋划方案，项目数不少于 50 个，总投资额不少于 1200 亿元（各领域项目或项目群不少于 10 个，各领域总投资额不少于 300 亿元）、重点投资企业清单、预期发展效果、配套政策建议、项目落实路径、投融资方案等，并附重点项目概况等内容。

（一）临港经济项目谋划

谋划方向主要为包括：“渔旅结合”新业态、码头景区“跨界融合”、南海后勤保障项目、临港交通基础设施一体化项目、临港经济园区之间的快速交通、结合各临产产业园区的产业类型谋划服务设施配套项目、公共服务设施配套项目等。

（二）农产品加工项目谋划

谋划方向主要为包括：在摸清海南省农产品加工业底数现状基础上，分析海南省农产品加工业存在的主要问题，短板弱项，研提海南省农产品加工业发展主要目标、方向路径、空间布局，并梳理以农产品加工业为核心，谋划“种植+初

加工+深加工+销售”产业及延伸产业的强链、固链、补链、延链项目，涵盖产业链供应链上下游，打通创新链资金链全生态的项目清单。

（三）文化创意产业项目谋划

谋划方向主要为深入挖掘海南省红色文化、黎苗文化、南洋文化、东坡文化、华侨文化、海瑞清廉文化、琼剧民歌等特色文化资源禀赋，打造本土文化 IP，搭建与国际时尚文化、资源、产业交流对接平台，谋划一批时尚创意零售、展览空间、表演艺术、休闲互动服务配套设施、数字创意中心、文化惠民工程等集高端科技、时尚消费、现代都市、民俗文化、夜间演艺经济为一体的“文化+”产业示范集群。

（四）EOD 模式项目谋划

谋划方向主要包括海湾治理、生物多样性保护和修复、“林下经济”、荒地治理开发、绿色产学研游等生态环保类项目，并因地制宜谋划适宜的产业类项目。通过在生态治理中引入海南省重点发展的产业，实现产业发展和生态修复治理的双赢。

（五）全省各类“十四五”规划等项目梳理及滚动谋划

工作内容主要包括：一是对海南省已有的“十四五”规划（项目）、“五张清单”、行动方案、各行业主管部门近期结题的产业规划或课题研究等进行全面分析、梳理，3 个月内向省重大项目办汇总提交分析报告及三年内拟推进的项目清单（动态更新）；二是持续提供技术支撑及“随用随有”的资深行业专家，协助海南省重大项目办分析、筛选具备可行性的项目，滚动形成“盯引项目清单”纳入盯引库；三是根据海南省省委省政府等重要批示指示及海南省发展需要，滚动谋划生成项目清单。

三、工作计划及相关要求

（一）2024年9月，完成项目组进驻。

（二）在服务期限内，根据项目谋划研究任务，按以下工作流程开展工作：

1、接受任务。根据谋划领域和谋划方向，组建各领域的谋划研究团队，并确认对接联系人，收集整理资料，形成工作计划、任务目标，与海南省重大项目办协同开展现场调研工作，调研工作视项目谋划需求为 1 周-2 个月。

2、形成谋划成果初稿，期限为 1-2 个月。形成谋划成果初稿，组织谋划项

目涉及的市县、厅局、相关行业专家、产业链长企业、重点企业召开系列研讨会，根据专家和企业反馈意见，对报告进行提升优化。

3、征求意见和修改阶段，期限约为 1-2 个月，向海南省重大项目办汇报谋划成果，征求相关职能部门和市县意见，对报告进一步修改完善，形成谋划成果终稿，上报海南省领导审阅。

4、滚动谋划，期限为签订合同起 12 个月，服务期内持续滚动谋划形成项目清单、单行材料等，按季度向省重大项目办提交谋划研究成果；并根据重大项目办工作需要，动态开展谋划项目的筛选评估、梳理分析等工作。

四、商务要求

1、交付地点：用户指定地点

2、验收要求：由采购人在指定地点对所提供服务进行验收，验收标准除供应商响应文件所响应的服务要求外，可溯源到国家、行业相关标准；供应商提供的服务应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

3、付款方式：（1）本合同签订后 10 个工作日内，采购人支付给中标单位合同费用 50%。（2）中标单位提交研究成果，通过专家评审结题验收并修改完善后 10 个工作日内，采购人支付给中标单位剩余合同费用 50%，结清本合同全部费用。