二、报价一览表

项目编号：HNST-CG-2019-049　　金额单位：　　元

序号	项目名称	投标报价	计划工期	质量要求	项目经理
1	三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程	小写：950603.65 元 大写：玖拾伍万零陆佰零叁元陆角伍分	60 日历天	合格	姓名：曾令琪 建造师注册证号：琼246101202655
备注	本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库)［2011］181 号）的规定，本公司为小型企业。				

注：　1、报价时，大小写不一致时以大写为准；

　　2、报价一览表格式不得自行改动。

供应商：海南加明建设工程有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：　　（签字）

日期：2019 年 8 月 9 日

单位工程费汇总表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
1	一	实体项目费	分部分项合计		687339.07
2	1	其中：人工费	分部分项人工费		110670.08
3	二	措施项目费	措施项目合计		13293.75
4	1	其中：人工费	组织措施人工费+技术措施项目人工费		
5	2	施工技术措施项目费	技术措施项目合计		
6	3	施工组织措施项目费	组织措施项目合计		13293.75
7	3.1	其中：安全文明施工费	安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分		4021.66
8	3.2	其中：临时设施费	临时设施费		5371.4
9	3.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		2842.27
10	3.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		1058.42
11	三	其他项目费	其他项目合计		
12	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费		
13	5	其中：垃圾处置费			
14	6	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	0	
15	7	其中：危险作业意外伤害保险费	分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施项目人工费	0	
16	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		163552.32
17	8	人工价差	人工价差		55514.26
18	9	材料价差	材料价差		101344.4

单位工程费汇总表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

行号	序号	项目名称	取费说明	费率	金额（元）
19	10	机械价差	机械价差		6693.66
20	六	不含税工程造价	实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		864185.14
21	七	税金	不含税工程造价	10	86418.51
22	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		950603.65

单位工程预(结)算表

工程名称:三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合合价
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	
		路灯新建工程									
1	7-1-54	成套配电箱安装 落地式	台	2	4483.53	203.39	4121.41	77.98	44.51	36.24	8967.06
2	7-5-16	单臂悬挑灯架(顶套式) 组装型(臂长)(5m以上)	10套	6.6	27748.92	693.09	26669.95	110.7	151.67	123.51	183142.87
3	7-5-87	照明器件安装 投光灯	10套		16837.61	173.69	16506.45	88.51	38.01	30.95	
4	7-5-94	照明器件安装 照明灯具 普通	10套		4666.35	56.03	4527.7	60.38	12.26	9.98	
5	7-4-51	塑料管埋地敷设 塑料管埋地敷设 塑料管公称直径(50mm以内)	100m	34.8	2354.18	700.38	1076.85	298.88	153.26	124.81	81925.46
6	7-4-16	镀锌钢管埋地敷设 钢管公称直径(100mm以内)	100m	2.9531	11071.5	1540.83	8757.61	161.3	337.18	274.58	32695.25
7	7-3-17 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以内) 子目*1.3	100m	34.8	4390.42	324.43	3925	12.19	70.99	57.81	152786.62
8	7-3-23	户内干包式电力电缆终端头制作、安装 1KV以下干包终端头(截面35mm2以内)	个		91.06	33.56	44.18		7.34	5.98	
9	7-1-76	压铜接线端子 导线截面(16mm2以内)	10个	0.2	94.76	24.65	60.33		5.39	4.39	18.95
10	1-1-5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 2m内	100m3	0.28065	2580.04	2017.08			341.08	221.88	724.09
11	1-1-289	挖土机 挖一、二类土 (斗容量1m3) 装车	1000m3	0.43968	5011.16	336.18		3894.99	473.46	306.53	2203.31
12	1-1-51	沟槽回填砂	10m3	55.94875	866.77	192.29	602.44	18.37	32.52	21.15	48494.7
13	1-1-90	人工装汽车 土方	100m3		1158.87	906.01			153.2	99.66	
14	1-1-300	自卸汽车(载重5t)运土 运距 1km	1000m3	0.11076	9467.95	336.18		7648.01	900.65	583.11	1048.67
15	7-2-78	基础制作 C20无筋混凝土基础制作	m3	85.8	364.07	77.88	227.78	27.49	17.04	13.88	31237.21
16	7-6-3	接地极制作安装 角钢接地极 普通土	根	68	76.64	19.61	24.17	25.08	4.29	3.49	5211.52
17	7-1-104	送配电装置系统调试 1KV以下交流供电(综合)	系统		865.95	560.3	4.49	78.69	122.62	99.85	
		分部小计									548455.71
		路灯拆除工程									
1	7-9-2换	太阳能金属杆路灯成套安装 单挑	套	54	189.55	47.06		99.77	34.33	8.39	10235.7

单位工程预(结)算表

工程名称:三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程　　第2页 总2页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合合价
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	
		臂(1.5m以内)1m2内 6m杆　人工*0.3,材料*0,机械*0.3,设备*0,主材*0									
		分部小计									10235.7
		道路拆除工程									
1	1-4-35	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	10.9	160.42	137.83			13.71	8.88	1748.58
2	1-4-16	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚度15cm内	100m2	10.9	669.73	575.43			57.24	37.06	7300.06
3	1-4-33换	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚度10cm内　实际厚度(cm):15	100m2	10.9	1269.95	879.66	3.73	204.77	110.36	71.43	13842.46
4	1-4-5换	人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚度15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	2.5	1509.6	1297.07			129	83.53	3774
5	1-4-16 + 1-4-17	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚度15cm内 实际厚度(cm):20	100m2	2.5	891.44	765.93			76.18	49.33	2228.6
6	借14-82换	人工装自卸汽车运建筑垃圾 运距 5km内 实际运距(km):10	10m3	26.35	656.84	289.68		216.26	107.99	42.91	17307.73
		分部小计									46201.43
		道路新建工程									
1	2-4-29	普通型砖 1:3水泥砂浆	10m2	109	141.07	56.98	67.89		9.39	6.81	15376.63
2	2-4-3	商品混凝土 厚度10cm	100m2	2.5	5338.03	163.61	5123.68	3.19	27.55	20	13345.08
3	2-2-174	碎石底层 人工铺装 厚度 15cm	100m2		1775.39	371.14	1163.72	102	80.26	58.27	
4	2-2-178	碎石底层 人机配合 厚度 15cm	100m2	10.9	1599.4	138.67	1163.72	194.93	59.14	42.94	17433.46
5	2-3-104换	商品混凝土路面 (水养生) 厚度22cm 实际厚度(cm):20	100m2	2.5	12792.18	1483.67	10818.61	52.09	253.65	184.16	31980.45
6	5-3-6	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.46483	4151.06	993.36	2714.14	49.16	217.38	177.02	1929.54
7	5-3-12	非定型井砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.47376	1919.01	918.16	589.8	46.5	200.93	163.62	909.15
8	5-3-4	非定型井垫层 混凝土	10m3	0.12182	3592.08	870.03	2118.25	258.36	190.4	155.04	437.59
9	借5-61	现浇建筑物混凝土 扶手、压顶	10m3	0.13824	5952.41	1750.76	3451.33		470.2	280.12	822.86
10	1-1-1	人工挖土方 一、二类土 深度1.5m内	100m3	0.1536	1376.75	1076.34			182.01	118.4	211.47
		分部小计									82446.23
		合计									687339.07

措施项目表

工程名称:三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	安全施工基本费	项	FBFXHJ+JSCSHJ-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	1.46	4021.66
2	2	安全施工费（浮动部分）	项	AQSGJBF	0	
3	3	临时设施费	项	FBFXHJ+JSCSHJ-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	1.95	5371.4
4	4	夜间施工增加费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF	0.89	1058.42
5	5	雨季施工增加费	项	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF	2.39	2842.27
		合计				13293.75

措施项目费分析表(组织措施)

工程名称:三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	安全施工基本费	FBFXHJ+JSCSHJ-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	1.46	4021.66
2	安全施工费（浮动部分）	AQSGJBF	0	
3	临时设施费	FBFXHJ+JSCSHJ-ZCF-SBF-JSCS_ZCF-JSCS_SBF	1.95	5371.4
4	夜间施工增加费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF	0.89	1058.42
5	雨季施工增加费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF	2.39	2842.27
	合计			13293.75

单位工程人材机价差表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工		工日	1339.46386	56.03	84.23	28.2	37772.88
2	综合人工		工日	631.42326	56.03	84.23	28.2	17806.14
3	综合人工		工日	2.10457	115	84.23	-30.77	-64.76
4	扁钢(综合)		kg	17.68	3.641	3.677	0.036	0.64
5	镀锌扁钢		kg	3	5.14	5.191	0.051	0.15
6	钢模支撑		kg	78.078	4.206	4.248	0.042	3.28
7	组合钢模板		kg	89.232	4.421	4.465	0.044	3.93
8	六角空心钢		kg	5.123	3.941	3.98	0.039	0.2
9	板方材(杉木)		m3	0.549	942.365	951.789	9.424	5.17
10	32.5(R)水泥		t	27.95493	399.434	448.41	48.976	1369.12
11	32.5(R)水泥		t	11.05539	399.434	448.41	48.976	541.45
12	中砂		m3	47.02698	46.181	137.279	91.098	4284.06
13	中砂		m3	47.79499	46.181	137.279	91.098	4354.03
14	细砂		m3	4.36	47.559	137.279	89.72	391.18
15	碎石	40mm	m3	75.76569	58.235	137.279	79.044	5988.82
16	蒸压灰砂砖	240*115*53	千块	2.53286	388.236	404.869	16.633	42.13
17	碎石 60mm		m3	216.801	58.235	142.188	83.953	18201.09
18	中粗砂		m3	710.54913	46.588	137.279	90.691	64440.41
19	电焊条		kg	14.51622	5.243	5.295	0.052	0.75
20	调和漆(综合)		kg	0.1	8.773	8.861	0.088	0.01
21	醇酸防锈漆		kg	13.34801	12.234	12.356	0.122	1.63
22	酚醛磁漆		kg	0.04	8.884	8.973	0.089	
23	煤焦沥青漆 L01-17		kg	1.45306	6.271	6.334	0.063	0.09
24	石油沥青 60~100#		t	0.0275	3666.655	3703.322	36.667	1.01
25	煤		t	0.0075	390.493	394.398	3.905	0.03
26	铁件		kg	19.25	3.907	3.946	0.039	0.75
27	沥青漆		kg	1.36	9.989	10.089	0.1	0.14
28	镀锌带帽螺栓 M12*40		套	99.40135	0.994	1.004	0.01	0.99
29	镀锌铁丝 12~18#		kg	10.64905	5.243	5.295	0.052	0.55

单位工程人材机价差表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
30	钢锯条		根	116.08895	0.463	0.468	0.005	0.58
31	精制六角带帽螺栓 M10*75		套	269.28	0.3	0.303	0.003	0.81
32	精制六角带帽螺栓 M12*55		套	269.28	0.36	0.364	0.004	1.08
33	锁紧螺母 3*100		个	45.6254	1.85	1.869	0.019	0.87
34	圆钉		kg	9.938	4.455	4.5	0.045	0.45
35	铸铁爬梯		kg	39.43618	2.056	2.077	0.021	0.83
36	钢锯片		片	0.175	394.08	398.021	3.941	0.69
37	高压风管		m	0.436	8.995	9.085	0.09	0.04
38	塑料软管 φ5		m	0.6	0.163	0.165	0.002	
39	塑料护口钢管用 100		个	45.6254	0.343	0.346	0.003	0.14
40	绝缘导线 BV-1.5		m	858	0.711	0.718	0.007	6.01
41	裸铜绞线 16		m	58.82575	4.181	4.223	0.042	2.47
42	裸铜线 6mm2		kg	0.34	26.129	26.39	0.261	0.09
43	铜接线端子 DT-16		个	2.03	5.569	5.625	0.056	0.11
44	顶套		个	66.66	1.885	1.904	0.019	1.27
45	水		m3	185.26365	3.591	7.797	4.206	779.22
46	水		m3	100.52014	3.591	7.797	4.206	422.79
47	草袋		个	146.455	2.656	2.683	0.027	3.95
48	电力复合脂		kg	0.004	17.562	17.738	0.176	
49	零星卡具		kg	21.45	4.583	4.629	0.046	0.99
50	破布		kg	0.23	2.87	2.899	0.029	0.01
51	黄漆布带 20mm*40m		卷	0.012	6.34	6.403	0.063	
52	铁砂布	0~2#	张	2.2	0.728	0.735	0.007	0.02
53	合金钢钻头(一字型)		个	3.27	5.055	5.106	0.051	0.17
54	黑胶布 20*20		卷	0.4	2.484	2.509	0.025	0.01
55	其他材料费		元	2448.61755	1	1.01	0.01	24.49
56	水		m3	1.15043	3.5	7.797	4.297	4.94
57	其他材料费		元	5.34989	1	1.01	0.01	0.05
58	预拌混凝土	C30	m3	1.39622	335	531.26	196.26	274.02

单位工程人材机价差表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程　　第3页 共3页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
59	石子		m3	1.0189	58.235	142.188	83.953	85.54
60	汽油		kg	25.5446	9.586	9.682	0.096	2.45
61	钢垫板	δ=1~2mm	kg	0.6	4.112	4.153	0.041	0.02
62	镀锌精制带帽螺栓	M10*100以内2平1弹簧	套	12.2	0.531	0.536	0.005	0.06
63	破布 一级		kg	15.834	4.54	4.585	0.045	0.71
64	塑料扁形标志牌		个	285.012	0.206	0.208	0.002	0.57
65	镀锌铁丝 13#~18#		kg	11.7624	6.125	6.186	0.061	0.72
66	合金钢钻头	φ8	个	8.64084	3.427	3.461	0.034	0.29
67	镀锌电缆卡子	3*20	个	1164.93	0.857	0.866	0.009	10.48
68	管接头100		个	45.6254	7.71	7.787	0.077	3.51
69	塑料管接头	DN50	个	694.26	11.471	11.586	0.115	79.84
70	镀锌精制六角螺栓	M8*100mm以下	10套	80.5272	3.084	3.115	0.031	2.5
71	人工		工日	118.58628	56.03	84.23	28.2	3344.13
72	人工		工日	28.71622	56.03	84.23	28.2	809.8
73	柴油		kg	682.31941	6.47	7.27	0.8	545.86
74	电		kWh	6383.21463	0.715	0.79	0.075	478.74
75	电		kWh	47.4515	0.715	0.79	0.075	3.56
76	汽油		kg	1018.57549	8.496	9.98	1.484	1511.57
	合计							163552.32

主材表

工程名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程　　第1页 共1页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	C15商品普通混凝土 40石	m3	25.375	482.78	12250.54
2	C30商品普通混凝土 40石	m3	51	521.16	26579.16
3	6厚人行道彩砖	m2	1111.8	1	1111.8
4	成套配电箱 600*800*300	台	2	4101.819	8203.64
5	电力电缆 YJV22-5*10	m	3514.8	38.259	134472.73
6	镀锌钢管 DN100	m	304.1693	80.001	24333.85
7	PVC-U塑料管 DN50	m	3736.128	7.592	28364.68
8	路灯 8m	套	66.66	2626.55	175085.82
9	型钢	根	68	21.767	1480.16
合计					411882.38

三亚市公共资源交易中心专用

竞争性磋商结果（最后一轮报价）

日期：2019 年 8 月 9 日

采购人：三亚市崖州区住房和城乡建设局	项目名称：三亚市崖州区水南村委会主道路灯新建工程 项目编号：HNST-CG-2019-049
投标人名称：	海南加明建设工程有限公司
技术承诺	与招标文件一致
商务承诺	与招标文件一致
价格承诺	原价：￥ 950603.65 元 第二轮报价为：小写：￥ 948118.83 大写：玖拾肆万捌仟壹伯壹拾捌元捌角叁分
法定授权代表签字	黄小宝
评审小组签字	冯韵田 王启果 [illegible]
备注	

三亚市公共资源交易中心专用