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编制说明 

                

一、工程概况 

1. 工程名称：文昌市城区道路“摩羯”灾后-护栏修复更换工程 

2. 建设地点：海南省文昌市 

3. 建设单位：文昌市公安局交通管理大队 

4. 工程规模及主要工程内容：本次范围为教育东路、庆龄路、文

新路、文建路、新风路、文东路、霞洞路、迎宾路，拆除旧护

栏运回仓库 5775m，更换新护栏 12549m。 

二、编制依据 

1. 《文昌市财政局关于下达台风“摩羯”救灾财力补助资金的通

知》（文财行字【2025】60 号）及业主单位提供的护栏数量、

款式等； 

2. 《文昌市城区道路“摩羯”灾后-护栏修复更换工程》概预算批

复文件； 

3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

4. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》； 

5. 《市政工程工程量计算规范》； 

6. 《通用安装工程工程量计算规范》； 

7. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料； 

8. 海南省颁布其他有关文件、资料； 

9. 计价软件使用广联达计价软件 GBQ6.0。 
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三、编制办法： 

1. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编列

工程量清单子目； 

2. 依据招标图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50

500-2013）及《2017 年海南省建设工程计价定额》计算规则，

计算各清单子目及对应定额项工程量； 

3. 分部分项工程量清单，根据本项目招标施工图纸和《建设工程

工程量清单计价规范》GB50500-2013，按照统一的项目编码、

项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及

工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

相应附录规定； 

4. 计价软件使用广联达计价软件 GBQ6.0。 

四、计量说明： 

1. 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工

程量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师

签认； 

2. 本工程工程量清单项目的计量，除招标文件及合同约定外，均

按照本工程工程量清单中的响应项目和《建设工程工程量清单

计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市

政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、

《园林绿化工程工程量计算规范》附录工程量计量规则进行计

量； 
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3. 挖、填土方，按实际开挖体积计算，回填土方的工程量根据相

关定额规定计算； 

4. 本工程量清单部分项目特征描述计量方法与《建设工程工程量

清单计价规范》ＧＢ50500-2013 附录计量规则不同之处，以本

说明为准； 

5. 各工程项目中，已包括所有材料（含钢筋搭接）及施工损耗均

不单独计量。虽图纸已明确，但未构成工程实体的工程数量不

单独计量； 

6. 计量精度：除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t”计）保留三

位小数，其它均保留两位小数。单价精确到人民币“分”； 

7. 工程量材料表中做法与总说明不符之处，以总说明为准进行计

量。 

五、其他说明事项： 

1. 具体施工要求详见招标施工图纸中施工说明； 

2. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准； 

3. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准； 

4. 自然地理条件：本工程位于海南省文昌市； 

5. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求

和规定； 

6. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋

建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规
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范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工

程量计算规范》的规定及要求； 

7. 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于

没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已包括在工程量

其他综合单价及合价中。不同单项及单位工程中的分部分项工

程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及

施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价

进行结算； 

8. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据

招标施工图纸，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房

屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算

规范》、《通用安装工程工程量计算规范》进行计算的，仅作

为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价

款的依据； 

9. 本分部分项工程量清单各细目的项目特征除合同另有约定外，

均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料（包括材料的

消耗、损耗、周转材料的摊销等）、机械、检测、质检、安装、

缺陷修复保修、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、

利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风

险； 
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10. 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及建设行

政主管部门的规定。由于投标人过失造成的政府部门罚款由投

标人自行承担，招标人不予承担； 

11. 暂列金额按招标文件提供金额费用 0.00元计入，不作为竞争性

费用； 

12. 专业工程暂估价按招标文件提供费用计入； 

13. 规费和税金不得作为竞争性费用； 

14. 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若

有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准； 

15. 清单工程量编码仅供投标人参考。分部分项工程量清单中对工

程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见招标施工图

纸设计、技术说明及相关标准图集。组价时应依据招标施工图

纸及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项

所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码

及项目特征描述不全为由调整综合单价； 

16. 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件

结合起来查阅与理解； 

17. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制

施工方案，并作出报价； 

18. 工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条

款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷

的责任； 
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19. 本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实

际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取； 

20. 本工程安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》

规定，为不可竞争费用，按相关取费标准计取； 

21. 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接、措施筋、构

造筋）及损耗、接头均不单独计量。虽图纸已标明，但未构成

工程实体的工程数量不单独计量，在综合单价中由投标人综合

考虑； 

22. 弃土场地点、清表土、建筑垃圾、生活垃圾等运距、垃圾处置

费投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考

虑，结算时运距的变化不作单价调整； 

23. 本工程所用混凝土采用商品混凝土及泵送费、运输费，投标人

在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整； 

24. 所有现浇砼的模板类型，投标报价时自行考虑； 

25. 工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计

图为准； 

26. 工程量清单中以“项”计的措施费，施工期间除合同另有约定

外，结算时不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计

量支付； 

27. 其他项目费计量支付说明：暂列金的使用权限经发包人审批后

方可使用。 “建筑工程一切险与第三者险”单独列支，发包人
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委托承包人购买，发包人按实际发生额相关发票凭证、保险合

同支付费用； 

28. 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以

及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 
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