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工程量清单编制说明

一、工程概况：

1.1 工程名称：白沙黎族自治县打安镇农村饮水设施维修工程

1.2 建设地点：海南省白沙黎族自治县

二、工程量清单编制依据：

2.1《工程造价咨询业务操作指导规程》；

2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

三、工程量清单编制说明.

3.1 工程内容及工程量的计算：

3.1.1本工程量清单编制工程为白沙黎族自治县打安镇农村饮水

设施维修工程，主要内容为：管网工程、加药间工程、支架水塔工程、

慢滤池工程、集水井工程等。

3.1.2本次工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）及白沙黎族自治县打安镇农村饮水设施维修工程设

计图纸计算实物工程量。

3.1.3本工程量清单所列示工程量作为招标基础并不代表实际工

程量或结算工程量，结算工程量以现场实际发生量为准。

3.2 综合单价确定

本工程量清单投标单价由投标单位根据本企事业实际情况及市

场价格自行确定。



建设项目投标报价汇总表
工程名称：白沙黎族自治县打安镇农村饮水设施

维修工程
第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 朝安村委会浪烈村

1.1 管网工程

1.2 加药间土建工程

1.3 加药间工艺安装工程

1.4 加药间电气安装工程

2 子雅村委会士荣村

2.1 管网工程

2.2 支架水塔土建工程

2.3 支架水塔工艺安装工程

2.4 支架水塔防雷接地安装工程

3 子雅村委会花郎新村

3.1 管网工程

3.2 支架水塔土建工程

3.3 支架水塔工艺安装工程

3.4 支架水塔防雷接地安装工程

4 福妥村委会和局村

4.1 管网工程

4.2 支架水塔土建工程

4.3 支架水塔工艺安装工程

4.4 支架水塔防雷接地安装工程

5 可程村委会力婆村

5.1 管网工程

5.2 支架水塔土建工程

5.3 支架水塔工艺安装工程

5.4 支架水塔防雷接地安装工程

5.5 慢滤池土建工程

5.6 慢滤池工艺安装工程

5.7 集水井土建工程

5.8 集水井工艺安装工程

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-01



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：朝安村委会浪烈村 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管网工程

2 加药间土建工程

3 加药间工艺安装工程

4 加药间电气安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 输配水管道工程

1.3 大型机械进出场费用

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 14.99

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 1.8

3 040103001001 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 13.19

4 040103001002 管道(渠)垫层 
砂

1.垫层:砂垫层
2.其他:详施工图

m3 1.19

输配水管道工程

5 040501002001 钢塑复合管 DN6
5

1.材质及规格:钢塑复合
管 DN65
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 25

6 040501004001 PVC-U管 de75

1.材质及规格:PVC-U管 
de75
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 25

7 040501004002 聚乙烯加药管 
de20

1.材质及规格:聚乙烯加
药管（PE管） de20
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 10

大型机械进出场
费用

8 041106001001 履带式挖掘机 1
m3以内

1.机械设备规格型号:履
带式挖掘机 1m3以内

台．
次

1

措施项目

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 6000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 6000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1
进户线、电源外线一套（
暂估线路200m）

由业主提供，供电公司
安装 6000

暂编列入，
结算按实调

整

合    计 6000 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 砌筑工程

1.3 钢筋混凝土工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面工程

1.6 墙、柱面工程

1.7 门窗工程

1.8 其他工程

1.9 脚手架工程

1.10 模板工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一二类土 m2 6.14

2 010101003001 机械挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 10.48

3 010103002001 废土弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:根据现场实际

m3 3.26

4 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 7.22

5 010103001002 房心回填 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 1.19

砌筑工程

6 010401001001 砖基础 1.基础类型:砖基础 m3 1.52

7 010401003001 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度
等级:蒸压灰砂砖

m3 5.58

8 010515001001 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:砌体
加固筋

t 0.012

钢筋混凝土工程

9 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.62

10 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.54

11 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.94

12 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.91

13 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.23

14 010505007001
天沟(檐沟）、
挑檐板

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.31

15 010515001002 圆钢筋HPB300制
安 直径≤φ10m

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 直径≤φ10m

t 0.096

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

m m

16 010515001003
带肋钢筋HRB400
以内制安 直径
≤φ25mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ25mm

t 0.402

17 010515001004
圆钢筋HPB300制
安 箍筋直径≤
φ10mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤φ
10mm

t 0.488

屋面及防水工程

18 010902001001
水泥砂浆保护层
屋面

1.基层:30厚（最薄处）
LC5.0轻骨料混凝土找2%
坡抹平
2.防水层:聚氨酯防水层
3.结合层:0.4厚聚乙烯
膜或200g/m2聚酯无纺布
一层
4.保护层:20厚1:2.5或M
15水泥砂浆，分格面积
宜为1m2
5.其他:详施工图

m2 10.5

19 010902006001 屋面泄水管
1.吐水管品种、规格:屋
面泄水短管
2.其他:详施工图

个 1

楼地面工程

20 011101001001 细石混凝土楼地
面

1.基层:80厚C15混凝土
垫层
2.素水泥浆遍数:一遍
3.面层 :40厚C20细石混
凝土随打随抹光
4.其他:详施工图

m2 5

墙、柱面工程

21 011201002001 涂料外墙面

1.底层:15厚1:3水泥砂
浆
2.基层:5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆，中间
压入一层耐碱纤维网布
3.面层:喷或滚刷底涂料
一遍，喷或滚刷面层涂
料二遍
4.其他:详施工图

m2 31.29

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

22 011201002002 内墙涂料

1.底层:15厚1:1:6水泥
石灰砂浆
2.基层:5厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆
3.面层:刮腻子、磨光，
底油一遍，调和漆二遍
4.其他:详施工图

m2 24.33

23 011301001001 天棚

1.底层:5厚1:1:4水泥石
灰砂浆
2.基层:5厚1:0.5:3水泥
石灰砂浆
3.面层:刮腻子、磨光，
底油一遍，调和漆二遍
4.其他:详施工图

m2 10.5

门窗工程

24 010802001001 钢板门

1.门代号及洞口尺寸:M1
221
2.门框、扇材质:压型钢
板门
3.其他:详施工图

m2 2.52

25 010807001001 铝合金窗

1.窗代号及洞口尺寸:C1
515
2.框、扇材质:铝合金推
拉窗
3.其他:详施工图

m2 2.25

26 010807005001 防盗网
1.窗代号及洞口尺寸:防
盗网
2.其他:详施工图

m2 2.25

其他工程

27 010507001001 散水

1.垫层:150厚3:7灰土
2.面层 :60厚C20混凝土
，面上加5厚1:1水泥砂
浆随打随抹光
3.其他:详施工图

m2 10.14

脚手架工程

28 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:框架结
构
2.檐口高度:详施工图

m2 6.14

模板工程

29 011702001001 加药间带形基础 1.基础类型:带形基础 m2 5.4

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

30 011702001002 加药间基础梁 1.基础类型:基础梁 m2 6.66

31 011702002001 加药间矩形柱 1.模板类型:矩形柱 m2 15.63

32 011702014001 加药间有梁板 1.模板类型:有梁板 m2 19.62

33 011702022001 加药间天沟、檐
沟

1.构件类型:天沟、檐沟 m2 5.2

34 011702028001 加药间扶手压顶 1.构件类型:扶手压顶 m2 3.6

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：加药间土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：加药间工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 040602020001 次氯酸钠消毒器

1.名称:次氯酸钠
2.规格:加氯量为1.0mg/
L
3.其它:具体做法详见相
关图纸

套 1

2 030804014001 钢制球阀 1.材质:钢制
2.规格:DN50

个 1

3 030804014002 球阀 1.材质:PVC-U
2.规格:de20

个 1

4 030804014003 止回阀 1.材质:PVC-U
2.规格:de20

个 1

5 030804014004 90° 弯头 1.材质:PVC-U
2.规格:de25

个 8

6 030804014005 铜内丝直接头 1.材质:PVC-U
2.规格:de20xRc1/2"

个 2

7 031003011001 法兰 1.名称:钢制法兰
2.其他做法详见图纸

副 2.5

8 030801017001 钢塑复合管

1.材质:钢塑
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他做法详见图纸

m 5

9 030801001001 焊接钢管 1.材质:Q235A
2.规格:D21*2.8

m 1

10 030801016001 加氯管 1.材质:PVC-U
2.规格:de20

m 5

11 031003011002 法兰 1.名称:螺纹法兰
2.其他做法详见图纸

副 1

12 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C10
2.其他做法详见图纸

m3 0.2

13 041102001001 垫层模板 1.名称:垫层模板
2.其他做法详见图纸

m2 0.5

14 040601006001 现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级:C20
2.其他做法详见图纸

m3 0.32

15 041102034001 池底模板 1.名称:池底模板
2.其他做法详见图纸

m2 0.87

16 040504001001 砌筑井
1.垫层、基础材质及厚
度:C10
2.砌筑材料品种、规

座 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

格、强度等级:蒸压灰砂
砖 MU15  
3.砂浆强度等级、配合
比:墙体± 0以下是M10 ,
墙体± 0以上是M7.5
4.其他做法详见=图纸

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加药间工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：加药间工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：加药间电气安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间电气安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030404016001 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号及规格:AP-400x2
00x500

台 1

2 030408002001 控制线
1.名称:控制线
2.型号及规格:KVV-4X1.
5mm2

m 10

3 030404034001 明装双级开关 1.名称:明装双级开关
2.规格:  10A  250V

个 1

4 030404035001
单相双联二极三
极插座

1.名称:单相双联二极三
极插座
2.规格:  10A 250V

个 3

5 030412005001 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 
2.规格:220V 1*35W

套 1

6 030404021001 井水位传示仪 1.名称:井水位传示仪
2.其他做法详见图纸

个 1

7 030404021002 水塔水位传示仪 1.名称:水塔水位传示仪
2.其他做法详见图纸

个 1

8 030411001001 PVC塑料电线套
管

1.名称:PVC塑料电线套
管
2.材质:PVC
3.规格:de25

m 10

9 030411004001 铜芯聚氯乙烯绝
缘电线

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝
缘电线
2.规格:BV-500V-3x4mm
2

m 25.2

10 030411004002 铜芯聚氯乙烯绝
缘电线

1.名称:铜芯聚氯乙烯绝
缘电线
2.规格:BV-500V-3*2.5
mm2

m 23.37

11 040804004001 等电位端子盒 1.名称:等电位端子盒 个 4

12 030404032001 等电位连接端子
箱

1.名称:等电位连接端子
箱

台 1

13 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质、规格:40*4镀锌
扁钢

m 18

14 030409005001 避雷网 1.材质、规格:12厘镀锌
圆钢

m 9

15 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间电气安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

16 030414002001 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试
2.电压等级(kV): 1kV以
下

系统 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间电气安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加药间电气安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加药间电气安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：加药间电气安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：子雅村委会士荣村 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管网工程

2 支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

3 支架水塔工艺安装工程

4 支架水塔防雷接地安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 输配水管道工程

1.3 水表井及附属安装

1.4 破除及修复道路工程

1.5 大型机械进出场费用

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 78.22

2 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 9.36

3 040103001003 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 68.86

4 040103001004 管道(渠)垫层 
砂

1.垫层:砂垫层
2.其他:详施工图

m3 6.24

输配水管道工程

5 040501002002 钢塑复合管 DN5
0

1.材质及规格:钢塑复合
管 DN50
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 70

6 040501004003 PVC-U管 de75

1.材质及规格:PVC-U管 
de75
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 65

水表井及附属安
装

7 040503002001 混凝土支墩 1.混凝土强度等级:C15 m3 0.26

8 041102021001 混凝土支墩 模
板

1.构件类型:混凝土支墩 m2 2

9 040504001002 砖砌矩形水表井

1.基础:C20素混凝土底
板
2.砌筑材料:MU10级砖 M
10水泥砂浆
3.勾缝、抹面要求:1:2
防水水泥砂浆
4.盖板 :铸铁盖板
5.其他:详施工图

座 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 040502009001 水表组

1.水表规格:LXS-40
2.闸阀:DN40 钢制
3.松套伸缩接头:DN40 
SSJA螺母式  钢制
4.止回阀:DN40 H14W-1
6C 钢制
5.异径管:DN65*DN40 
钢制
6.90° 弯头:DN80 钢制
7.内丝直接头:de75 PVC
-U
8.钢管连接管:DN40钢管
，DN65钢管
9.其他:详施工图

个 1

破除及修复道路
工程

11 041001001001 拆除路面 1.材质/厚度:根据现场
情况

m2 10.5

12 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:路床碾压
2.其他:满足恢复要求

m2 10.5

13 040202011001 碎石基层
1.石料规格:碎石基层
2.厚度:15cm
3.其他:满足恢复要求

m2 10.5

14 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.保养养护:塑料膜养护
4.其他:满足恢复要求

m2 10.5

大型机械进出场
费用

15 041106001002 履带式挖掘机 1
m3以内

1.机械设备规格型号:履
带式挖掘机 1m3以内

台．
次

1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 8000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 8000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 加药间大门更换 2000

2
进户线、电源外线一套（
暂估线路200m）

由业主提供，供电公司
安装 6000

暂编列入，
结算按实调

整

合    计 8000 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面工程

1.6 墙、柱面工程

1.7 其他工程

1.8 脚手架工程

1.9 模板工程

1.10 垂直运输工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 251.1

2 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:根据现场实际

m3 25.97

3 010103001003 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 225.13

钢筋混凝土工程

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.71

5 010501002002 带形基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.4

6 010503001002 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.86

7 070103002001
水塔筒式塔身回
廊

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.64

8 070103002002 水塔柱式塔身
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.52

9 070103003001 塔顶及槽底水箱
内外壁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30P
8

m3 15.02

10 010515001005
圆钢筋HPB300 
直径≤φ10mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 直径≤φ10mm t 1.4

11 010515001006
带肋钢筋HRB400
以内 直径≤φ2
5mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ25mm

t 3

12 010515001007
圆钢筋HPB300 
箍筋直径≤φ10
mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤φ
10mm

t 0.6

13 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:铁件制作、
安装
2.其他:详施工图

t 0.327

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 010516003001 电渣压力焊接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格:详施工图

个 120

金属结构工程

15 010606008001 钢梯

1.名称:钢梯
2.钢梯形式:图集02J401
-T3A06a-50
3.其他:详施工图

t 0.404

16 011503001001 金属防护栏杆 1.名称:金属防护栏杆
2.其他:详施工图

m 39.12

17 011405001001 金属面防锈漆

1.防护材料种类:金属面
防锈漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

18 011405001002 金属面防腐漆

1.防护材料种类:金属面
防腐漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

屋面及防水工程

19 010903003001 水箱外砂浆防水
1.防水层做法:1:2水泥
砂浆20厚
2.其他:详施工图

m2 104

20 010903003002 水箱内壁防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 42

21 010904003001 水箱内底防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 20

楼地面工程

22 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.基层:150厚碎砖或碎
石基层
2.垫层:100厚C15混凝土
垫层
3.面层 :20厚M15水泥砂
浆或1:2水泥砂浆抹面压
光
4.其他:详施工图

m2 28

墙、柱面工程

23 011201002003 外墙面水泥砂浆
1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工 m2 76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

图

24 011202002001 柱、梁面水泥砂
浆

1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工图

m2 100.8

其他工程

25 070205001001 塔顶进水洞口盖
1.规格型号:塔顶进水洞
口盖
2.其他:详施工图

块 1

脚手架工程

26 011701002001 外脚手架 1.搭设方式:外脚手架
2.其他:满足施工要求

m2 300

模板工程

27 011702001003 基础垫层 1.基础类型:基础垫层 m2 4.71

28 011702001004 带形基础 1.基础类型:带形基础 m2 18.24

29 011702001005 基础梁 1.基础类型:基础梁 m2 12.41

30 011702002002 矩形柱 1.模板类型:矩形柱 m2 7.35

31 011702012001 弧形墙 1.模板类型:弧形墙 m2 59.26

32 011702017001 拱板 1.模板类型:拱板 m2 36.11

33 011702023001 阳台板 1.模板类型:阳台板 m2 31.73

垂直运输工程

34 070303001001 垂直运输 1.构筑物类型:水塔 座 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H
=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031003002001 明杆闸阀
1.材质:钢
2.型号、规格:Z44T-10 
DN80

个 2

2 031001007001 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN65
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 18

3 031001007002 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN80
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 47

4 031002003001 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN80

个 2

5 031002003002 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN65

个 1

6 031003011003 活套法兰 1.材质:PVC-U
2.规格:dn75

副 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工
程

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030409006001 避雷针

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢
3.规格:Ф16 
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 1

2 040806004001 针座

1.名称:针座
2.材质:圆钢
3.规格:Ф10
4.其它:具体做法详见相
关图纸

个 4

3 040806002001 接地线

1.名称:接地线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-25X4
4.其它:具体做法详见相
关图纸

m 45

4 040806003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.其它:具体做法详见相
关图纸

m 60

5 040806001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:扁钢
3.型号及规格:L50*5，L
=2500
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 4

6 040807003001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：子雅村委会花郎新村 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管网工程

2 支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

3 支架水塔工艺安装工程

4 支架水塔防雷接地安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 输配水管道工程

1.3 水表井及附属安装

1.4 大型机械进出场费用

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 48.83

2 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 5.84

3 040103001005 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 42.99

4 040103001006 管道(渠)垫层 
砂

1.垫层:砂垫层
2.其他:详施工图

m3 3.9

输配水管道工程

5 040501002003 钢塑复合管 DN5
0

1.材质及规格:钢塑复合
管 DN50
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 55

6 040501004004 PVC-U管 de75

1.材质及规格:PVC-U管 
de75
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 30

7 030109011001 潜水泵

1.名称:潜水泵
2.参数:Q=15m3/d，H=5
5m，N=5.5kw
3.其他:详施工图

台 2

水表井及附属安
装

8 040503002002 混凝土支墩 1.混凝土强度等级:C15 m3 0.26

9 041102021002 混凝土支墩 模
板

1.构件类型:混凝土支墩 m2 2

10 040504001003 砖砌矩形水表井

1.基础:C20素混凝土底
板
2.砌筑材料:MU10级砖 M
10水泥砂浆
3.勾缝、抹面要求:1:2

座 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

防水水泥砂浆
4.盖板 :铸铁盖板
5.其他:详施工图

11 040502009002 水表组

1.水表规格:LXS-40
2.闸阀:DN40 钢制
3.松套伸缩接头:DN40 
SSJA螺母式  钢制
4.止回阀:DN40 H14W-1
6C 钢制
5.异径管:DN65*DN40 
钢制
6.90° 弯头:DN80 钢制
7.内丝直接头:de75 PVC
-U
8.钢管连接管:DN40钢管
，DN65钢管
9.其他:详施工图

个 1

大型机械进出场
费用

12 041106001003 履带式挖掘机 1
m3以内

1.机械设备规格型号:履
带式挖掘机 1m3以内

台．
次

1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 6000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 6000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1
进户线、电源外线一套（
暂估线路200m）

由业主提供，供电公司
安装 6000

暂编列入，
结算按实调

整

合    计 6000 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面工程

1.6 墙、柱面工程

1.7 其他工程

1.8 脚手架工程

1.9 模板工程

1.10 垂直运输工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 251.1

2 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:根据现场实际

m3 25.97

3 010103001004 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 225.13

钢筋混凝土工程

4 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.71

5 010501002003 带形基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.4

6 010503001003 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.86

7 070103002003
水塔筒式塔身回
廊

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.64

8 070103002004 水塔柱式塔身
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.52

9 070103003002 塔顶及槽底水箱
内外壁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30P
8

m3 15.02

10 010515001008
圆钢筋HPB300 
直径≤φ10mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 直径≤φ10mm t 1.4

11 010515001009
带肋钢筋HRB400
以内 直径≤φ2
5mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ25mm

t 3

12 010515001010
圆钢筋HPB300 
箍筋直径≤φ10
mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤φ
10mm

t 0.6

13 010516002002 预埋铁件
1.钢材种类:铁件制作、
安装
2.其他:详施工图

t 0.327

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 010516003002 电渣压力焊接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格:详施工图

个 120

金属结构工程

15 010606008002 钢梯

1.名称:钢梯
2.钢梯形式:图集02J401
-T3A06a-50
3.其他:详施工图

t 0.404

16 011503001002 金属防护栏杆 1.名称:金属防护栏杆
2.其他:详施工图

m 39.12

17 011405001003 金属面防锈漆

1.防护材料种类:金属面
防锈漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

18 011405001004 金属面防腐漆

1.防护材料种类:金属面
防腐漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

屋面及防水工程

19 010903003003 水箱外砂浆防水
1.防水层做法:1:2水泥
砂浆20厚
2.其他:详施工图

m2 104

20 010903003004 水箱内壁防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 42

21 010904003002 水箱内底防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 20

楼地面工程

22 011101001003 水泥砂浆楼地面

1.基层:150厚碎砖或碎
石基层
2.垫层:100厚C15混凝土
垫层
3.面层 :20厚M15水泥砂
浆或1:2水泥砂浆抹面压
光
4.其他:详施工图

m2 28

墙、柱面工程

23 011201002004 外墙面水泥砂浆
1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工 m2 76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

图

24 011202002002 柱、梁面水泥砂
浆

1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工图

m2 100.8

其他工程

25 070205001002 塔顶进水洞口盖
1.规格型号:塔顶进水洞
口盖
2.其他:详施工图

块 1

脚手架工程

26 011701002002 外脚手架 1.搭设方式:外脚手架
2.其他:满足施工要求

m2 300

模板工程

27 011702001006 基础垫层 1.基础类型:基础垫层 m2 4.71

28 011702001007 带形基础 1.基础类型:带形基础 m2 18.24

29 011702001008 基础梁 1.基础类型:基础梁 m2 12.41

30 011702002003 矩形柱 1.模板类型:矩形柱 m2 7.35

31 011702012002 弧形墙 1.模板类型:弧形墙 m2 59.26

32 011702017002 拱板 1.模板类型:拱板 m2 36.11

33 011702023002 阳台板 1.模板类型:阳台板 m2 31.73

垂直运输工程

34 070303001002 垂直运输 1.构筑物类型:水塔 座 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H
=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031003002002 明杆闸阀
1.材质:钢
2.型号、规格:Z44T-10 
DN80

个 2

2 031001007003 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN65
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 18

3 031001007004 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN80
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 47

4 031002003003 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN80

个 2

5 031002003004 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN65

个 1

6 031003011004 活套法兰 1.材质:PVC-U
2.规格:dn75

副 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工
程

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030409006002 避雷针

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢
3.规格:Ф16 
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 1

2 040806004002 针座

1.名称:针座
2.材质:圆钢
3.规格:Ф10
4.其它:具体做法详见相
关图纸

个 4

3 040806002002 接地线

1.名称:接地线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-25X4
4.其它:具体做法详见相
关图纸

m 45

4 040806003002 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.其它:具体做法详见相
关图纸

m 60

5 040806001002 接地极

1.名称:接地极
2.材质:扁钢
3.型号及规格:L50*5，L
=2500
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 4

6 040807003002 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：福妥村委会和局村 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管网工程

2 支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

3 支架水塔工艺安装工程

4 支架水塔防雷接地安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 输配水管道工程

1.3 水表井及附属安装

1.4 大型机械进出场费用

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 69.62

2 040103002004 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 8.33

3 040103001007 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 61.29

4 040103001008 管道(渠)垫层 
砂

1.垫层:砂垫层
2.其他:详施工图

m3 5.55

输配水管道工程

5 040501002004 钢塑复合管 DN5
0

1.材质及规格:钢塑复合
管 DN50
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 60

6 040501004005 PVC-U管 de75

1.材质及规格:PVC-U管 
de75
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 60

7 030109011002 潜水泵

1.名称:潜水泵
2.参数:Q=15m3/d，H=5
5m，N=5.5kw
3.其他:详施工图

台 2

水表井及附属安
装

8 040503002003 混凝土支墩 1.混凝土强度等级:C15 m3 0.26

9 041102021003 混凝土支墩 模
板

1.构件类型:混凝土支墩 m2 2

10 040504001004 砖砌矩形水表井

1.基础:C20素混凝土底
板
2.砌筑材料:MU10级砖 M
10水泥砂浆
3.勾缝、抹面要求:1:2

座 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

防水水泥砂浆
4.盖板 :铸铁盖板
5.其他:详施工图

11 040502009003 水表组

1.水表规格:LXS-40
2.闸阀:DN40 钢制
3.松套伸缩接头:DN40 
SSJA螺母式  钢制
4.止回阀:DN40 H14W-1
6C 钢制
5.异径管:DN65*DN40 
钢制
6.90° 弯头:DN80 钢制
7.内丝直接头:de75 PVC
-U
8.钢管连接管:DN40钢管
，DN65钢管
9.其他:详施工图

个 1

大型机械进出场
费用

12 041106001004 履带式挖掘机 1
m3以内

1.机械设备规格型号:履
带式挖掘机 1m3以内

台．
次

1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 6000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 6000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1
进户线、电源外线一套（
暂估线路200m）

由业主提供，供电公司
安装 6000

暂编列入，
结算按实调

整

合    计 6000 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面工程

1.6 墙、柱面工程

1.7 其他工程

1.8 脚手架工程

1.9 模板工程

1.10 垂直运输工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 251.1

2 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:根据现场实际

m3 25.97

3 010103001005 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 225.13

钢筋混凝土工程

4 010501001003 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.71

5 010501002004 带形基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.4

6 010503001004 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.86

7 070103002005
水塔筒式塔身回
廊

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.64

8 070103002006 水塔柱式塔身
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.52

9 070103003003 塔顶及槽底水箱
内外壁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30P
8

m3 15.02

10 010515001011
圆钢筋HPB300 
直径≤φ10mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 直径≤φ10mm t 1.4

11 010515001012
带肋钢筋HRB400
以内 直径≤φ2
5mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ25mm

t 3

12 010515001013
圆钢筋HPB300 
箍筋直径≤φ10
mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤φ
10mm

t 0.6

13 010516002003 预埋铁件
1.钢材种类:铁件制作、
安装
2.其他:详施工图

t 0.327

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 010516003003 电渣压力焊接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格:详施工图

个 120

金属结构工程

15 010606008003 钢梯

1.名称:钢梯
2.钢梯形式:图集02J401
-T3A06a-50
3.其他:详施工图

t 0.404

16 011503001003 金属防护栏杆 1.名称:金属防护栏杆
2.其他:详施工图

m 39.12

17 011405001005 金属面防锈漆

1.防护材料种类:金属面
防锈漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

18 011405001006 金属面防腐漆

1.防护材料种类:金属面
防腐漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

屋面及防水工程

19 010903003005 水箱外砂浆防水
1.防水层做法:1:2水泥
砂浆20厚
2.其他:详施工图

m2 104

20 010903003006 水箱内壁防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 42

21 010904003003 水箱内底防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 20

楼地面工程

22 011101001004 水泥砂浆楼地面

1.基层:150厚碎砖或碎
石基层
2.垫层:100厚C15混凝土
垫层
3.面层 :20厚M15水泥砂
浆或1:2水泥砂浆抹面压
光
4.其他:详施工图

m2 28

墙、柱面工程

23 011201002005 外墙面水泥砂浆
1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工 m2 76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

图

24 011202002003 柱、梁面水泥砂
浆

1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工图

m2 100.8

其他工程

25 070205001003 塔顶进水洞口盖
1.规格型号:塔顶进水洞
口盖
2.其他:详施工图

块 1

脚手架工程

26 011701002003 外脚手架 1.搭设方式:外脚手架
2.其他:满足施工要求

m2 300

模板工程

27 011702001009 基础垫层 1.基础类型:基础垫层 m2 4.71

28 011702001010 带形基础 1.基础类型:带形基础 m2 18.24

29 011702001011 基础梁 1.基础类型:基础梁 m2 12.41

30 011702002004 矩形柱 1.模板类型:矩形柱 m2 7.35

31 011702012003 弧形墙 1.模板类型:弧形墙 m2 59.26

32 011702017003 拱板 1.模板类型:拱板 m2 36.11

33 011702023003 阳台板 1.模板类型:阳台板 m2 31.73

垂直运输工程

34 070303001003 垂直运输 1.构筑物类型:水塔 座 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H
=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031003002003 明杆闸阀
1.材质:钢
2.型号、规格:Z44T-10 
DN80

个 2

2 031001007005 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN65
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 18

3 031001007006 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN80
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 47

4 031002003005 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN80

个 2

5 031002003006 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN65

个 1

6 031003011005 活套法兰 1.材质:PVC-U
2.规格:dn75

副 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工
程

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030409006003 避雷针

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢
3.规格:Ф16 
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 1

2 040806004003 针座

1.名称:针座
2.材质:圆钢
3.规格:Ф10
4.其它:具体做法详见相
关图纸

个 4

3 040806002003 接地线

1.名称:接地线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-25X4
4.其它:具体做法详见相
关图纸

m 45

4 040806003003 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.其它:具体做法详见相
关图纸

m 60

5 040806001003 接地极

1.名称:接地极
2.材质:扁钢
3.型号及规格:L50*5，L
=2500
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 4

6 040807003003 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：可程村委会力婆村 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管网工程

2 支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

3 支架水塔工艺安装工程

4 支架水塔防雷接地安装工程

5 慢滤池土建工程

6 慢滤池工艺安装工程

7 集水井土建工程

8 集水井工艺安装工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 输配水管道工程

1.3 水表井及附属安装

1.4 阀门井及附属安装

1.5 破除及修复道路工程

1.6 入户工程

1.7 大型机械进出场费用

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 868.95

2 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 103.89

3 040103001009 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 765.06

4 040103001010 管道(渠)垫层 
砂

1.垫层:砂垫层
2.其他:详施工图

m3 69.56

输配水管道工程

5 040501002005 钢塑复合管 DN5
0

1.材质及规格:钢塑复合
管 DN50
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 16

6 040501004006 PVC-U管 de75

1.材质及规格:PVC-U管 
de75
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 249

7 040501004007 PVC-U管 de63

1.材质及规格:PVC-U管 
de63
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 270

8 040501004008 PVC-U管 de50

1.材质及规格:PVC-U管 
de50
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗

m 705

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

9 040501004009 PVC-U管 de40

1.材质及规格:PVC-U管 
de40
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 307

10 040501002006 钢套管 D89*4.
0 Q235A

1.材质及规格:钢套管 D
89*4.0 Q235A
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 12

11 040501002007 钢套管 D74*4.
0 Q235A

1.材质及规格:钢套管 D
74*4.0 Q235A
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 28

水表井及附属安
装

12 040503002004 混凝土支墩 1.混凝土强度等级:C15 m3 0.26

13 041102021004 混凝土支墩 模
板

1.构件类型:混凝土支墩 m2 2

14 040504001005 砖砌矩形水表井

1.基础:C20素混凝土底
板
2.砌筑材料:MU10级砖 M
10水泥砂浆
3.勾缝、抹面要求:1:2
防水水泥砂浆
4.盖板 :铸铁盖板
5.其他:详施工图

座 1

15 040502009004 水表组
1.水表规格:LXS-40
2.闸阀:DN40 钢制
3.松套伸缩接头:DN40 

个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

SSJA螺母式  钢制
4.止回阀:DN40 H14W-1
6C 钢制
5.异径管:DN65*DN40 
钢制
6.90° 弯头:DN80 钢制
7.内丝直接头:de75 PVC
-U
8.钢管连接管:DN40钢管
，DN65钢管
9.其他:详施工图

阀门井及附属安
装

16 040504001006 砖砌圆形阀门井

1.垫层:C10混凝土垫层
2.基础:C20素混凝土底
板
3.砌筑材料:MU10级砖 M
10水泥砂浆
4.勾缝、抹面要求:1:2
防水水泥砂浆
5.盖板:铸铁盖板
6.其他:详施工图

座 2

17 040502005001 阀门组

1.阀门:球阀 de75 PVC
-U
2.连接管:PVC-U管 de7
5
3.其他:详施工图

个 2

破除及修复道路
工程

18 041001001002 拆除路面 1.材质/厚度:根据现场
情况

m2 68.6

19 040202001002 路床(槽）整形 1.部位:路床碾压
2.其他:满足恢复要求

m2 68.6

20 040202011002 碎石基层
1.石料规格:碎石基层
2.厚度:15cm
3.其他:满足恢复要求

m2 68.6

21 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.保养养护:塑料膜养护
4.其他:满足恢复要求

m2 68.6

入户工程

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

22 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 542.5

23 040103001011 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 542.5

24 040502009005 入户水表组

1.水表规格:LXS-DN20
2.球阀:de25 PVC-U
3.内丝直接头:de25 PVC
-U
4.90° 弯头:de25 PVC-
U
5.水龙头:de25 PVC-U
6.其他:详施工图

个 62

25 040501004010 PVC-U管 de25

1.材质及规格:PVC-U管 
de25
2.管道配件:带弯头及管
件
3.管道检验及试验要求:
水压试验及冲洗
4.敷设方式:详施工图
5.其他:详施工图

m 1240

大型机械进出场
费用

26 041106001005 履带式挖掘机 1
m3以内

1.机械设备规格型号:履
带式挖掘机 1m3以内

台．
次

1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面工程

1.6 墙、柱面工程

1.7 其他工程

1.8 脚手架工程

1.9 模板工程

1.10 垂直运输工程

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m
³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 251.1

2 010103002005 余方弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:根据现场实际

m3 25.97

3 010103001006 回填方 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 225.13

钢筋混凝土工程

4 010501001004 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.71

5 010501002005 带形基础
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.4

6 010503001005 基础梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.86

7 070103002007
水塔筒式塔身回
廊

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.64

8 070103002008 水塔柱式塔身
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.52

9 070103003004 塔顶及槽底水箱
内外壁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30P
8

m3 15.02

10 010515001014
圆钢筋HPB300 
直径≤φ10mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 直径≤φ10mm t 1.4

11 010515001015
带肋钢筋HRB400
以内 直径≤φ2
5mm

1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直径≤
φ25mm

t 3

12 010515001016
圆钢筋HPB300 
箍筋直径≤φ10
mm

1.钢筋种类、规格:圆钢
筋HPB300 箍筋直径≤φ
10mm

t 0.6

13 010516002004 预埋铁件
1.钢材种类:铁件制作、
安装
2.其他:详施工图

t 0.327

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 010516003004 电渣压力焊接
1.连接方式:电渣压力焊
接
2.规格:详施工图

个 120

金属结构工程

15 010606008004 钢梯

1.名称:钢梯
2.钢梯形式:图集02J401
-T3A06a-50
3.其他:详施工图

t 0.404

16 011503001004 金属防护栏杆 1.名称:金属防护栏杆
2.其他:详施工图

m 39.12

17 011405001007 金属面防锈漆

1.防护材料种类:金属面
防锈漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

18 011405001008 金属面防腐漆

1.防护材料种类:金属面
防腐漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
二遍

m2 95.14

屋面及防水工程

19 010903003007 水箱外砂浆防水
1.防水层做法:1:2水泥
砂浆20厚
2.其他:详施工图

m2 104

20 010903003008 水箱内壁防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 42

21 010904003004 水箱内底防水
1.防水层做法:五层防水
作法
2.其他:详施工图

m2 20

楼地面工程

22 011101001005 水泥砂浆楼地面

1.基层:150厚碎砖或碎
石基层
2.垫层:100厚C15混凝土
垫层
3.面层 :20厚M15水泥砂
浆或1:2水泥砂浆抹面压
光
4.其他:详施工图

m2 28

墙、柱面工程

23 011201002006 外墙面水泥砂浆
1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工 m2 76

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

图

24 011202002004 柱、梁面水泥砂
浆

1.面层:水泥砂浆批荡
2.其他:详施工图

m2 100.8

其他工程

25 070205001004 塔顶进水洞口盖
1.规格型号:塔顶进水洞
口盖
2.其他:详施工图

块 1

脚手架工程

26 011701002004 外脚手架 1.搭设方式:外脚手架
2.其他:满足施工要求

m2 300

模板工程

27 011702001012 基础垫层 1.基础类型:基础垫层 m2 4.71

28 011702001013 带形基础 1.基础类型:带形基础 m2 18.24

29 011702001014 基础梁 1.基础类型:基础梁 m2 12.41

30 011702002005 矩形柱 1.模板类型:矩形柱 m2 7.35

31 011702012004 弧形墙 1.模板类型:弧形墙 m2 59.26

32 011702017004 拱板 1.模板类型:拱板 m2 36.11

33 011702023004 阳台板 1.模板类型:阳台板 m2 31.73

垂直运输工程

34 070303001004 垂直运输 1.构筑物类型:水塔 座 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³
，H=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H=15m）
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔土建工程（V=30m³，H
=15m）

标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031003002004 明杆闸阀
1.材质:钢
2.型号、规格:Z44T-10 
DN80

个 2

2 031001007007 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN65
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 18

3 031001007008 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN80
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 47

4 031002003007 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN80

个 2

5 031002003008 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN65

个 1

6 031003011006 活套法兰 1.材质:PVC-U
2.规格:dn75

副 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工
程

标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030409006004 避雷针

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢
3.规格:Ф16 
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 1

2 040806004004 针座

1.名称:针座
2.材质:圆钢
3.规格:Ф10
4.其它:具体做法详见相
关图纸

个 4

3 040806002004 接地线

1.名称:接地线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-25X4
4.其它:具体做法详见相
关图纸

m 45

4 040806003004 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.其它:具体做法详见相
关图纸

m 60

5 040806001004 接地极

1.名称:接地极
2.材质:扁钢
3.型号及规格:L50*5，L
=2500
4.其它:具体做法详见相
关图纸

根 4

6 040807003004 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：支架水塔防雷接地安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：慢滤池土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 措施项目

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 19.29

2 040103002006 废土弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 14.95

3 040103001012 回填土夯实 1.填方来源、运距:利用
方回填

m3 4.34

钢筋混凝土工程

4 040303001002 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
素混凝土垫层

m3 2.64

5 041102001002 垫层模板 1.构件类型:垫层 m2 1.82

6 040601006002 现浇混凝土池底 1.混凝土强度等级:C30
2.防水、抗渗要求:P6

m3 12.31

7 041102034002 池底模板 1.构件类型:混凝土池底 m2 5.28

8 040601007001 现浇混凝土池壁 1.混凝土强度等级:C30
2.防水、抗渗要求:P6

m3 12.56

9 041102035001 池壁 模板 1.构件类型:混凝土池壁 m2 83.71

10 040901001001 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:三级钢 直
径14mm

t 1.351

11 040901001002 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:三级钢 直
径16mm

t 6.089

12 040601016001 检修钢爬梯

1.材质:钢爬梯
2.规格:详见97S501-1 
第68页
3.其他:详施工图

t 0.022

措施项目

13 040601030001 井、池渗漏试验 1.构筑物名称:慢滤池 m3 38.94

14 041101001001 钢管脚手架 1.类型:钢管脚手架 m2 83.71

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：慢滤池土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：慢滤池土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：慢滤池工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001007009 钢塑复合管（含
管件）慢滤池

1.材质:钢塑
2.规格:DN100
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 8

2 031001007010 钢塑复合管（含
管件） 慢滤池

1.材质:钢塑
2.规格:DN65
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 10

3 031003002005 明杆闸阀 1.材质:钢
2.型号、规格: DN100

个 1

4 031003002006 闸阀 1.材质:钢
2.型号、规格: DN50

个 2

5 031002003009 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN50

个 2

6 031002003010 柔性防水套管
1.名称:柔性防水套管
2.材质:钢
3.规格:DN100

个 1

7 03B001 红砖砌筑 1.名称:红砖砌筑
2.其他做法详见图纸

m3 4.02

8 040601026001 尼龙网 1.名称:尼龙网
2.其他做法详见图纸

m2 12.56

9 040601025001 滤料铺设 1.滤料品种:砂砾石
2.其他做法详见图纸

m3 5.03

10 040601025002 滤料铺设 1.滤料品种:石英砂
2.其他做法详见图纸

m3 10.05

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：慢滤池工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：慢滤池工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：慢滤池工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：集水井土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 土方工程

1.2 钢筋混凝土工程

1.3 措施项目

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井土建工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

土方工程

1 040101003002 挖基坑土方 1.土壤类别:综合考虑 m3 27.69

2 040103002007 废土弃置 1.废弃料品种:废土外弃
2.运距:综合考虑

m3 27.69

3 040103001013 碎石回填 1.填方材料品种:级配碎
石

m3 22.18

4 040305001001 砾石垫层 1.材料品种、规格:砾石 m3 2.37

钢筋混凝土工程

5 040601001001 集水井井壁 1.混凝土强度等级:C35 m3 3.93

6 041102028001 集水井井壁模板 1.构件类型:集水井井壁
2.支模高度:综合考虑

m2 31.4

7 040601021001 预制集水井盖板
1.部位:集水井盖板
2.混凝土强度等级:C25
3.其他:详施工图

m3 0.09

8 040601010001 现浇混凝土检修
孔

1.混凝土强度等级:C25
2.其他:详施工图

m3 0.06

9 041102021005 混凝土检修孔模
板

1.构件类型:混凝土检修
孔

m2 1.03

10 040601016002 塑钢爬梯 1.材质:塑钢爬梯
2.其他:详施工图

t 0.005

11 040901001003 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:三级钢 直
径14mm

t 0.427

12 040901001004 现浇构件钢筋 1.钢筋规格:三级钢 直
径12mm

t 0.009

措施项目

13 040601030002 井、池渗漏试验 1.构筑物名称:集水井 m3 3.14

14 041103001001 围堰 1.围堰类型:草袋 围堰
2.其他:综合考虑

m3 27.69

15 041107002001 井点降水 1.内容:轻型井点降水
2.其他:综合考虑

昼夜 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 1.8

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.08

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.72

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.36

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价不含主设(1
千万元以内部分) 2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价不含主设(1
~5千万元以内部分
)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价不含主设(5
千万元~1亿元以内
部分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价不含主设(1
亿元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费 分部分项合计+单 0.14



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项合计+单
价措施项目合计-
分部分项主材费-
分部分项设备费-
单价措施项目主材
费-单价措施项目
设备费-人材机价
差

0.67

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：集水井土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：集水井土建工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：建筑垃圾处置费+
其中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：集水井工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村

饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井工艺安装工程

标段：白沙黎族自治县打
安镇农村饮水设施维修工
程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001007011 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN50
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 1

2 031001007012 钢塑复合管（含
管件）

1.材质:钢塑
2.规格:DN40
3.压力试验及吹、洗设
计要求:详见设计要求

m 30

3 030804001001 90° 弯头 1.规格:DN40
2.其他做法详见图纸

个 1

4 030804001002 喇叭口 1.规格:DN40*80 个 1

5 03B002 过滤网 1.名称:过滤网
2.其他做法详见图纸

套 1

6 030413003001 预留孔洞 1.名称:预留孔洞
2.其他做法详见图纸

个 15

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境
保护基本费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

5.85

2 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

30

3 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设置
，但是由于
安责险费率
中浮动费率
根据具体条
件不同费率
不同，所以
请参照琼建
质【2019】
38号中的附
件1计算实
际费率；

4 1.4 临时设施费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

17.75

5 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

6 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：集水井工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农村
饮水设施维修工程   单位：元  第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

7 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机10
00元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：集水井工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农
村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：集水井工艺安装工程
标段：白沙黎族自治县打安镇农

村饮水设施维修工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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