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第一章 投标邀请函
受中华人民共和国海口海事局的委托，海南海政招标有限公司就中华人民共和国海口海事局2016年”海巡21”船和”海巡1102”船年度维修项目（项目编号：HZ2016-421）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下： 

一、招标项目

1、名称：中华人民共和国海口海事局2016年”海巡21”船和”海巡1102”船年度维修项目，维修船舶包括“海巡21”船和“海巡1102”船  

2、用途：中华人民共和国海口海事局工作需要
3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算金额：￥6,000,000.00元 （其中暂列金为￥500,000.00元）

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人,经营范围必须包含所投内容（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（附社保机构出具的近期社保缴费记录）；

4、工商营业执照上的经营范围包含船舶维修；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月17日至2016年8月23日9：00-17：00（节假日除外）；
2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；
3、标书售价：￥300元/套（售后不退），投标保证金为：￥100,000元。

4、投标保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金必须在投标截止时间前到账，否则投标无效。
户  名：海南海政招标有限公司
开户行：中国建设银行海口龙珠支行
帐  户：46001003536053003445

5、购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。
四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月6日上午08：45--09：00；
2、开标时间：2016年9月6日上午09：00；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002开标室；
4、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661 

项目联系人： 成小姐  
财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：吴先生   

2、联系电话：0898-68626119

3、地址：海南省海口市龙华区红棉西路11号海口海事局

海南海政招标有限公司

二〇一六年八月
第二章 投标人须知
一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中华人民共和国海口海事局
1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司
1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。
2．适用范围
本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。
3．合格的投标人
3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。
3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。
3.3本项目不接受联合体投标。
4．投标费用
无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5．招标文件的约束力
5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。
二、招标文件
6．招标文件的组成
6.l 招标文件由六部分组成，包括：
第一章  投标邀请书
    第二章  投标人须知
第三章  用户需求书
    第四章  合同条款
第五章  投标文件内容和格式
第六章  评审方法
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。
6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。
7．招标文件的澄清、修改或补充
7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。
7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。
7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。
三、投标文件
8．投标文件的组成
8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。
8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。
9．投标报价
9.1报价均须以人民币为计算单位。
9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。
9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。
9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。
10．投标保证金
10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。
10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。
10.3 投标保证金的退还
10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。
10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。
10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。
10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）投标人不按本章规定签订合同；
（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
11．投标有效期
11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。
11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
12．投标文件的数量、签署及形式
12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。
12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。
12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。
12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。
四、投标文件的递交
13．投标文件的密封及标记
13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：
致：海南海政招标有限公司
项目名称：中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目

项目编号：HZ2016-421

注明：“请勿在开标时间之前启封”
投标单位名称、联系人姓名和电话
13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。
14．投标截止时间
14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。
14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。
14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。
五、开标及评标
15．开标
15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。
15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。
15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。
15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。
16．评标委员会
评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
17.关于政策性加分
17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。 
17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。
17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：
17.3.1中小企业的认定标准：
1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；
2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；
3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4）监狱企业视同为小型、微型企业。
17.3.2具体评审价说明：
1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；
2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。
17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。
18.评标
18.1见“第六章 评审方法和程序”。
六、授标及签约
19．定标原则
19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。 
19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。
20. 质疑处理
    20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。
21．中标通知
21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。
21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。
21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。
22．签订合同
22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
23．招标代理服务费
招标代理机构按国家有关收费规定向中标人收取招标代理服务费。
24.其它
本项目不召开答疑会。
第三章 用户需求书

一、船舶情况概述

（一）“海巡21”船舶情况如下：

船舶主尺度：长93.23M×宽11.20M

        船舶建造日期：2001年2月

船舶换证检验日期：2017.3 
        主机型号：NIIGATA-16MG26HX×2 

主机功率：3700KW×2

        副机型号：8V183TE52×3 

副机功率：300KW×3

     上次修理等级：大修 

上次修理时间：2015年12月 

     本次修理等级：中修

计划进厂修理时间：2016年 9 月
（二）“海巡1102”船舶情况如下：

船舶主尺度：总长61.2米x型宽9.20米x 型深4.50米

材质：主船体为钢质、上层建筑为铝质

设计航速：21.5节

主机：卡特3516柴油机；额定转数1800转

总功率：5050KW

二、“海巡21”船舶维修内容及工程清单

(一)维修项目概况
	序号
	分类
	厂 修 项 目 
	单位
	数量
	备注

	一
	坞修工程
	计程仪维修、测深仪保养、船底塞、防污、防腐系统维修；侧推器、可调桨保养（换油）；格栅、出海阀、海底阀箱保养，水线下船体、附件清洁、油漆保养；艉轴密封试压检查（试漏）。
	项
	12
	

	二
	清洁、油漆工程
	主船体、舾装件、上建、上建附属设备、甲板机械、折臂吊、楼梯、锚机、锚链舱、首尖舱、淡水舱、测深仪、计程仪舱、锚链管等除锈油漆保养；（燃油舱、滑油舱、水舱）清仓、测暴；机舱、舵机舱、设备舱、空调间清洁地板、除锈并油漆保养；透气口滤网清洁保养等 （国际牌油漆）
	项
	39
	

	三
	甲板工程
	直升机平台栏杆及基座结构维修保养；锚机保养；消防管系连接法兰保养；驾驶室左右滑动门变形矫正；驾驶室耐磨防热玻璃换新；船头外板变形割除换新；缆车维修；船艏栏杆变形矫正；逃生通道水密门检修；救生艇、救助艇释放架构检修保养；折臂吊维修、火警系统检测；应急灯座保养；救生圈更新；舱室修缮等
	项
	35
	其中舱室修缮预算费：

	四
	轮机工程
	主机系统检修保养；发电柴油机检修保养；舵机检修保养；泵浦、液压遥控阀系统检修保养；空压机、分油机、空调、冰机检修保养等；
	项
	50
	

	五
	电气工程
	主机油温检测系统检修；风机马达、淡水泵马达检修；风油切断检修保养；主机安保功能校验；主机监测系统检修；发电机绝缘监测，清洁、更换轴承；380V/220V绝缘地检修；照明系统检修；通导航电设备检修保养、老旧设备更新（雷达）等。
	项
	30
	

	六
	专项服务
	码头费、住排费，水、电费，搭脚手架、吊机配合、消防值班等
	项
	20
	


（二）“海巡21”船维修内容及工程清单
1、工程类别：坞修工程
	序
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	MCDL-I型多普勒计程仪老化，故障.经多次维修未修复，建议换新。
	项
	1
	

	2
	FE-70测深仪：由有资质的专业维修厂家进行传感器探头保养并进行系统功能试验，试验合格并提供试验报告。
	项
	1
	

	3
	船底塞13只拆装、检查，水泥搪妥。
	只
	13
	

	4
	船底防腐锌块26块，表面氧化层打磨清洁，如腐蚀严重换新。
	块
	26
	

	5
	按照船检要求船体测厚，并提供测厚报告。
	项
	1
	

	6
	左右可调桨，生产厂家：日洋株式会社，型号：H-TPYC-35。桨叶清洁检查，液压油系统循环清洁一次。油柜清洁，更换可调桨液压油。
	套
	2
	液压油船供

	7
	艏侧推器1台，生产厂家：武汉川崎，型号：KT-32。拆开检查，密封件，损坏件更换，装复，油柜清洁，更换68号液压油，航行试验正常交船使用。
	项
	1
	备件、液压油船供

	8
	机舱低位海底进出阀2个（DN300）、高位海底进出阀4个（DN300）、空调间高低位海底进出阀4个（DN200）拆出，研磨，更换盘根，加牛油活络，密封性试验，机舱，空调间高低位海底滤器（5个）清洗，加牛油活络，垫片换新，锌块换新，装复。


	项
	1
	

	9
	后格栅：400mm×550mm×2扇，直径300 mm×2扇、直径150 mm×1扇拆装，艏侧推格栅900mm×800mm×2扇，不锈钢螺栓换新。海底阀箱5只，保险换新，内部清洁，检查，除锈油漆2度。


	项
	1
	

	10
	船上坞后，进行尾轴管前后油封试漏检验，厂方提供实施方案后与船方会议讨论商定。
	项
	1
	

	
	如有渗漏，视情更换前后油封，工程过程要求：1.检查；2.拆卸。安装，试漏，试航。（该项每步施工计划安排，均应事先与船方商定）；若无渗漏，则该项取消做减账处理。
	项
	1
	备件船供

	11
	中间轴冷却器6个清洗，冷却海水通海管拆开检查，疏通（在钨内疏通，检通），出海阀2个拆开清洁、研磨，填料换新，加牛油活络，锌块换新。
	项
	1
	

	12
	机舱防污防腐装置（型号DCF-B-1000，3套）和空调间防污防腐装置（型号DCF-B-300，2套），拆出检查，防腐电极更换，其中前空调间一电流不能正常显示（控制电路板1块需换新），修复。控制线路检查，装复，电流显示正常交船使用。


	项
	1
	


2、工程类别：清洁、油漆
	项次
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	
	清洁、油漆工程 (油漆项目全部使用国际牌油漆，厂供)
	
	
	

	1
	船底及水线以下船壳，高压水冲洗，生锈部位打磨出白，出白部位底漆两度，中间漆一度，统油防污漆两度，面积：1010㎡，除锈等级：冲洗除锈。
	㎡
	1010
	

	2
	水线以上船壳，高压水冲洗生锈部位打磨出白、出白部位底漆三度，统油面漆两度，面积：950㎡，除锈等级：冲洗除锈。
	㎡
	950
	

	3
	露天甲板（不包括直升机平台）生锈部位打磨出白、出白部位底漆三度、统油面漆两度，面积：1050㎡，除锈等级：除锈。
	㎡
	1050
	

	4
	上层建筑及烟囱、桅、救生艇、救助艇架、滑车等（包括楼梯）生锈部位打磨出白、底漆三度、统油面漆两度，面积：2180㎡，除锈等级：除锈。
	㎡
	2180
	

	5
	船首缆桩6个、船首导缆孔4个、导缆滚轮6个、船尾缆桩6个、船尾导缆孔5个共27个，生锈部位打磨出白、底漆三度、统油面漆两度，除锈等级：除锈。
	项
	1
	

	6
	甲板各通风筒、透气帽，对全船的鹅颈通风口，一共64个原来油漆全部清除，全部打磨出白，底漆三度、统油面漆两度。
	项
	1
	

	7
	飞行控制室顶生锈部位打磨出白、清洁、底漆三度、统油面漆两度，，面积：8㎡。
	㎡
	8
	

	8
	船首锚机2个、船首缆机4个，船尾缆车7个，船尾绞缆机1台，生锈部位打磨出白，底漆三度、统油面漆两度，并做好标示。
	项
	1
	

	9
	折臂吊两个，生锈部位打磨出白，底漆三度、统油面漆两度，并做好标示。
	项
	1
	

	10
	各部位标志，校验标绘六面水尺、载重线标志、船名、船籍港、局标3个，面漆2度。
	项
	1
	

	11
	锚链舱清洁、生锈部位除锈、底漆两度，面漆两度，面积：100㎡。
	㎡
	100
	

	12
	水密门和门框18个，里外两面生锈部位打磨出白，底漆三度、统油面漆两度，面积预估：40㎡。


	项
	1
	

	13
	上甲板左右舷，逃生水密门过道地板，清洁、除锈、底漆两度，面漆两度，面积：30㎡。
	㎡
	30
	

	14
	消防管路清洁，除锈，统油红色面漆两度，面积：50㎡。
	㎡
	50
	

	15
	下冰库的二级楼梯，三层地板清洁、除锈、底漆两度，面漆两度，面积：80㎡。
	㎡
	80
	

	16
	2个登乘梯清洁，银色面漆两度，面积：20㎡。  
	项
	1
	

	17
	消防箱油漆并重做标识。33个。
	㎡
	33
	

	18
	救生艇及救助艇油漆，并原样标识,反光带换新。
	项
	1
	

	19
	船长艏楼甲板，船首2个水密舱口盖，船中船首1个水密舱口盖，船尾2个水密舱口盖，全部除锈出白，防锈漆2度，面漆2度。
	项
	1
	

	20
	测深仪舱和计程仪舱，共18立方，清洁、除锈、底漆两度，面漆两度，道门拆装，密封胶片换新。


	项
	1
	

	21
	甲板外强光灯座10个原来油漆清除，除锈出白、活络、油漆，防锈漆3度，面漆2度。
	项
	1
	

	22
	首尖舱1个，压载水舱10个，，清洁、除锈，底漆两度，面漆两度，道门拆装，密封胶片换新。并且出厂前压载舱灌满淡水。面积：380㎡。 
	项
	1
	

	23
	4个淡水舱清洁、除锈，底漆两度，面漆两度，道门拆装，密封胶片换新。面积：150㎡。
	个
	4
	

	24
	船头灯杆，船尾灯杆活络、除锈出白，油漆，防锈漆3度，面漆2度。面积：10㎡。
	项
	1
	

	25
	逃生通道除锈，防锈漆3度，面漆2度。面积：50㎡。
	项
	1
	

	26
	舵机间舱底清洁、地板清洁除锈，原色漆一度，面积10㎡。
	项
	1
	

	27
	后空调间清洁，地板、冷却器除锈，原色漆一度，面积8㎡。
	项
	1
	

	28
	冰机间清洁，地板、两台冰机及海水管、两个冷却器除锈，原色漆一度，面积8㎡。
	项
	1
	

	29
	2个前空调风机间清洁，地板除锈，原色漆一度，面积50㎡。
	项
	1
	

	30
	前空调间清洁，地板、海水管路除锈，原色漆一度，前空调2组地座架除锈，漆一度红丹，一度深绿色漆，面积40㎡。
	项
	1
	

	31
	机舱各层清洁，各层地板清洁除锈，防锈漆一度，原色漆一度，面积100㎡。
	项
	1
	

	32
	主机2台机带海水泵和管路、2台机带淡水泵和管路、2台机带滑油泵和管路、2台机带燃油泵和管路、2个滑油冷却器和管路、2个淡水冷却器和管路清洁，除锈，并漆相应油漆。
	项
	1
	

	33
	升降机内门活络加油，除锈，涂2度原色漆。
	项
	1
	

	34
	2台燃油分油机供油泵进出口阀4个锈蚀，除锈油漆。
	
	4
	

	35
	主机膨胀水箱（0.6立方米，2个）拆开清洁，更换垫片，水箱上4个水阀换新，水位镜换新。
	项
	1
	

	36
	0.5立方米淡水压力柜清洗。
	项
	1
	

	37
	0.3立方米海水压力柜清洗。
	项
	1
	

	38
	250升电加热水柜清洗。
	项
	1
	

	39
	舱底水回收上岸，开具污水回收证明。
	项
	1
	


3、工程类别：甲板工程
	项
	甲板工程
	单位
	数量
	备注

	1
	直升机平台栏杆换新为304不锈钢栏杆，栏杆总长52米，高1.2米，外观规格同已有栏杆，部分栏杆收放不到位，检查修复，排列整齐，基座角码，插销，螺丝，螺栓等配件更换为不锈钢。加油活络。
	项
	1
	

	2
	左锚机，右锚机，活络，加油，换刹车皮。
	项
	1
	

	3
	甲板面消防管路连接法兰更换为不锈钢螺丝，部分法兰锈蚀严重，视情更换。
	套
	7
	

	4
	对左，右舷4个燃油注入出口全部除锈出白，油漆，防锈漆3度，面漆2度。换新不锈钢螺帽和螺杆，做好开关活络。
	套
	4
	

	5
	全船的水密窗门全部涂2度玻璃胶，内外各1度，共98个,48个水密窗活络。损坏的维修，换密封胶，保证水密。
	个
	98
	

	6
	驾驶室左右两扇不锈钢门变形，开关不灵活，校正活络，如不行换新。
	项
	1
	

	7
	船头右舷外板割除换新 8平方。船尾左舷外板割除换新 6平方。
	kg
	1800
	

	8
	更换驾驶台原样耐磨防热玻璃3块，换驾驶台雨刷。1项。
	项
	1
	

	9
	改造原来甲板冲洗机，压力不足，不能正常使用。1项。
	项
	1
	

	10
	修理船首两个缆车，两个插销不能合上，一个不能正常转动。修复。
	项
	1
	

	11
	矫正船首楼甲板栏杆20米，矫正船尾栏杆20米。1项。
	米
	40
	

	12
	矫正舷梯1个，更换舷梯扶原样钢丝。卸扣，转环。全部不锈钢。
	项
	1
	

	13
	左右逃生通道水密门检测，换密封胶。保证水密，运行正常，出报告。1个。
	项
	1
	

	14
	上驾驶台楼梯13级，更换铜的防滑条。1项。
	阶
	13
	

	15
	原样换新一个铜质船头钟。1项。
	项
	1
	

	16
	上甲板左边逃生通道壁板漏水，需要焊接修补。1项。
	项
	1
	

	17
	救生及救助艇架滑车拆装，清洁，加油活络。吊艇钢丝加黄油，细钢丝换新。救生及救助艇做收放试验，艇架、绞车、释放装置检验并出具检验报告。1项。
	套
	2
	

	18
	救生艇全面检查，包括空气箱试压，手提电台试机。艇底塞原样换新并入水试验。1项。
	项
	1
	

	19
	全船应急照明灯座转动活络，救生筏处应急照明加装开关。
	项
	1
	

	20
	登乘软梯换新。4个。
	个
	4
	

	21
	消防斧锈蚀严重，更换。1把。
	把
	1
	

	22
	救生圈12个换新，其中两个要大于4.3kg，标注船名船籍港。救生圈灯4个，换新。1项。
	项
	1
	 

	23
	更换救生衣灯。60个。
	个
	60
	

	24
	船首甲板通风孔开关固定。
	项
	1
	

	25
	 船首甲板加装两个电动缆车，完工后调试，达到正常使用功能。 （包含设计线路、控制电箱及安装，包含缆车、基座材料等费用），
	台
	2
	

	26
	全部通风筒、通风帽共64个拆装检查，如有损坏换新，更换滤网，船头4个通风筒换新的全部部件304不锈钢，船首楼甲板右舷5个通风筒换新的全部304不锈钢，上甲板船尾6个通风筒换新的全部部件304不锈钢。
	项
	1
	

	27
	船首楼甲板左右两舷顶上15个马钉去除。
	个
	15
	

	28
	左舷液压折臂吊操作台液压管路漏油，更换密封圈，漏油处修复。
	
	
	

	
	舱室修缮工程

	
	
	

	29
	船尾住仓、前部船员住舱共18间请专业设计装修公司进行改造设计，方案审核通过后施工，所用材料满足船检规范要求。使用环保材料，完工后进行环保检测，并进行消除甲醛处理。
	项
	1
	详见附件：修缮方案

	30
	驾驶台、机舱集控室改造，请专业设计装修公司进行改造设计，使用环保材料，方案审核通过后施工，所用材料满足船检规范要求。完工后进行环保检测，并进行消除甲醛处理。
	项
	1
	详见附件：修缮方案

	31
	船长室加装彩色打印机一台。
	台
	1
	彩色喷墨打印机

	32
	 船长房间，轮机长房间，大管房间，大副房间，二楼会议室加装独立分体空调。
	台
	5
	格力挂式大1P

	33
	二管房间舷窗除锈，活络，加牛油。船方验收时进行效能实验，需符合船东的要求。
	项
	1
	

	34
	二管房间卫生间漏水至房间，重新做防水修复。 
	项
	1
	

	35
	船长、轮机长、大副、二副、三副、大管、二管、三管、飞行员、航政人员房间共计10个房间的马桶自动冲水系统损坏，需要维修或者换新（具体情况现场确定）。
	套
	10
	


工程类别：轮机工程

	项次
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	
	主机  型号：日本新泻NIIGATA-16MG26HX3700KW×2


	
	
	

	1
	左右主机滑油三通阀检修，消除噪音；试航时温度调整到位。
	个
	2
	备件船供

	2
	左右主机喷油器32只解体，更换胶圈等易损件，雾化试验，装复使用正常。


	项
	1
	备件船供

	3
	右主机空气分配器解体，检修，更换胶圈等易损件，装复使用正常。8个气缸气动阀解体检。修


	项
	1
	备件船供

	4
	换新右主机机带滑油泵1台。
	项
	1
	备件船供

	5
	左右主机海水机带泵解体2台，检查叶轮、挡水环等运动件，更换机械轴封、轴承等易损件，装复使用正常。
	个
	2
	

	6
	左右主机淡水机带泵解体2台，检查叶轮、挡水环等运动件，更换机械轴封、轴承等易损件，装复使用正常。
	个
	2
	

	7
	右主机机带滑油泵滑油出口阀阀芯1个更换。直径30cm，材料：铜。
	个
	1
	

	8
	按调整表调整主机转速、螺距匹配，分别按单独、组合模式进行调整。
	项
	1
	

	9
	主机控制系统空气减压阀2个阀膜片更换，压力调整到位，功能试验。
	个
	2
	

	10
	主机机旁和集控室仪表显示参数（海水压力4个、淡水压力4个、滑油压力4个、增压器滑油压力4个、燃油压力4个、增压压力2个）检查，调整一致；损坏仪表换新。
	项
	1
	

	11
	左右主机滑油粗、细滤器拆开检查，滤器容器内旧油清洁，滤器拆开清洗，粗滤器芯片更换，装满油后装复。直径：25cm，数量：250。
	项
	1
	备件船供

	12
	发电柴油机，生产厂家：德国SKL，型号：183TE52

（1）2和3号发电柴油机油底壳清洁、滑油更换，空气、燃油及滑油滤器换新；

（2）2和3号发电柴油机高压油泵柱塞套筒、出油阀密封件换新；

（3）2和3号发电柴油机换3套高压油管；

（4）2和3号发电柴油机增压器解体清洁、检查，换轴承，试验正常，数据一式三份交船；

（5）2和3号发电柴油机海水泵解体，换密封件；

（6）2和3号发电柴油机淡水泵压力表换新；

（7）对三台发电柴油机喷油器解体清洁，雾化试验（主管在场）；

（8）1号发电柴油机淡水压力低报警，修复。
各项目完成后进行效能实验，需符合船东的要求。
	项
	1
	由持有MTU厂家授权证书的专业厂家对三台发电柴油机进行修理



	13
	舵机，生产厂家：南京航标厂

两台舵机，油缸解体检查，更换胶圈等易损件，更换油柜68号液压油；

舵机周围加护栏，护栏要求：长宽高(cm)500×175×110,直径：1寸，镀锌管；

地板处加防滑垫；

加工一舵机间地板盖长宽(cm)80×80。
	项
	2
	备件和液压油船供

	14
	中间轴间水密封门装置，生产厂家：江阴市航海电器厂，型号：01512

中间轴间密封门装置故障，液压系统检查，修复；

更换68号液压油。

调试运行正常。
	项
	1
	液压油船供

	
	空调，型号：美国Cruisair船用空调，生产厂家：约克船舶冷冻有限公司


	
	
	

	15
	前2号空调中的1、2、3盘管换新，调试运行正常。
	套
	3
	冷却盘管船供

	16
	前后空调风箱（4个）内部清洁，风道滤网清洁，餐厅风机出风口破，更换；

4个空调冷凝水管路疏通（要求拆风箱冷凝水出水法兰及进冷凝水柜处法兰进行疏通）；

蒸发器（水冷面，风冷面）化学清洗；

前后空调风机（4个）拆检，轴承更换。
	套
	4
	

	17
	1号冰机，型号：CZLZ-8.，生产厂家：江苏泰兴兆胜空调有限公司

解体检查，更换缸头垫、气阀、活塞环、冰机油、干燥剂，油泵拆开检查，更换易损件；

1号冰机高压、油压差、水压报警装置检查、试验、调节；

冰机连接管系有祼露的地方，用同种材料包扎；

装复，抽气，试漏，补冰种，运行正常。
	项
	1
	

	18
	两台空压机，生产厂家：重庆气体压缩机厂，型号CVF-20/3。解体，更换缸头垫片，活塞环检查更换，一、二级气阀更换，一、二级安全阀更换，更换润滑油，空气滤器及空气冷却器清洁，轴瓦压铅检查视情况更换，数据一式三份交船，两台空压机装复打气试验正常。
	台
	2
	

	19
	由持有Alfa lava授权证书的专业人员对1号和2号燃油分油机进行解体、清洁，分离桶体解体、清洁，分离盘检查、清洁，水封水密封换新、排水口及排杂口疏通、齿轮箱油换新、滤器换新。船方验收时进行效能实验，需符合船东的要求。
	台
	2
	

	
	泵辅部分
	
	
	

	20
	前空调淡水泵2台，生产厂家：上海凯士比泵有限公司，型号：RSV65-300A，解体，更换轴承，机械轴封，泵轴视情换新等，装复试验正常（压力达到0.4mpa）。


	台
	2
	

	21
	1号日用淡水泵（1.5CWX-2G离心旋涡泵）（靠里一台）出口压力小，解体、旋涡叶轮检查，间隙调整，机械密封换新，泵轴直线校正，检查阻水环间隙，换轴承，连接轴修理恢复尺寸，效能试验（0.38mpa）。
	台
	1
	

	22
	热水循环泵泵浦解体，泵轴、叶轮等内部检查，阻水环换新，机械密封换新。


	台
	1
	

	23
	管路部分
	
	
	

	24
	右舷柴油出油口一段200（mm）×800（mm）换新(拆连接管两法兰)。
	项
	1
	


	25
	修好船后交船前厨房下水道疏通。
	项
	1
	

	26
	三管轮房间淡水管漏水，换新，直径30mm，长2米，铜管。
	项
	1
	

	27
	从应急消防泵接管到冰机海水管，要求：长3米，管径1.5寸，4个法兰，一个截止阀。
	项
	1
	

	
	阀门部分
	
	
	

	28
	日用油柜放残阀4只，解体、研磨。船方验收时进行效能实验，需符合船东的要求。
	个
	4
	

	29
	机舱液压遥控阀系统：

（1）液压油泵2台解体清洗保养，控制油箱内部清洁，液压油换新（壳牌68号液压油）150升左右；

（2）氮气瓶密封换新，充氮气；

（3）压载系统BV8、BV10、BV11、BV13、BV40五个液压遥控碟阀卡死不动作，拆检修复；

（4）压载系统BV37绿灯不亮，BV39绿灯常亮，WV12红灯不亮，WV10加装绿灯，FV8红灯不亮（灯不亮或者常亮的原因有可能是电器故障、灯损坏、阀开不到位），修复。

（5） 7、8、9、10号四个压载舱液压遥控碟阀（型号：YDF50/80-00，出厂编号053）关不严，阀体有裂纹或者阀轴断裂，对液压遥控碟阀进行换新；

（6）全部液压遥控电磁阀（70只，墙上电液控制箱）拆检，更换密封圈，功能试验正常。
	项
	1
	

	30
	海水压力柜进口截止止回阀更换，直径40cm,青铜。
	个
	1
	

	32
	救助艇艇机油头泵压雾化实验，气阀间隙调整。更换机油、冷却液，其燃油、滑油换新。锈蚀管路除锈，喷刷高温漆。齿轮箱检查、油换新。（STEYR船用柴油机服务经销商 STEYR M14 TCAM）。
	项
	1
	油料船供

	32
	救助艇下面两根液压胶管大约一米长左右老化，换新；救助艇舵轴拉杆锈蚀严重，换新。
	项
	1
	

	33
	全封闭救生艇喷淋系统检查清通、功能试验。油头泵压雾化实验，气阀间隙调整。更换机油、冷却液，其燃油、滑油、海水滤器换新。齿轮箱检查、油换新。（华东船舶工业学院工厂 四洋牌船用柴油机组3801-3）
	项
	1
	液压油船供

	34
	应急发电机恢复气动启动，连接应急气瓶恢复使用，气马达拆检清洁，效能试验。 
	项
	1
	

	
	设备、部件加工、换新
	
	
	

	35
	按原样加工工作间工作台垫脚板一张。
	项
	1
	尺寸样式现场定

	36
	按原样加工集控室外储物柜一个。
	项
	1
	尺寸样式现场定

	37
	加工F形开阀工具，材料：不锈钢。

直径(cm)5×长度(cm)60，6个，为机舱高低位海底阀开阀工具；

直径(cm) 3×长度(cm)40，6个；

直径(cm)1×长度(cm)40，6个；

加工钩形开阀工具，材料：不锈钢，直径(cm)0.5×长度(cm)15, 6个（为小型阀开阀工具）。
	项
	1
	具体尺寸以开阀工具方便适合开阀为准

	38
	加工2个开冰机进出阀开关工具，材料不锈钢，内型为正方形，边长9mm，外形为圆形，直径为25mm，厚度为10mm，单柄长度400 mm，圆柄。
	个
	2
	

	39
	加工主机滑油粗滤器转换开关二个。
	个
	2
	尺寸样式现场定

	40
	轮机长房加工一实木柜，高198cm，宽80cm，厚40cm，中间每格43cm，并固定好。
	个
	1
	


	41
	购买轮机长房电脑显示屏一个：17寸，三星牌，配齐所有相关电脑线。
	个
	1
	

	42
	左右主机滑油冷却器2个清洗，锌块换新。

	个
	2
	

	43
	左右主机淡水冷却器2个清洗，锌块换新。


	个
	2
	

	44
	左右主机齿轮箱冷却器2个清洗，锌块换新。


	个
	2
	

	45
	可调桨冷却器2个清洗，锌块换新。


	个
	2
	

	46
	冰机冷却器2个清洗，锌块换新。


	个
	2
	

	47
	减摇鳍冷却器2个清洗，锌块换新。


	个
	2
	

	48
	集控室空调蒸发器、冷却器清洗，锌块换新。
	个
	1
	

	49
	后空调冷却器清洗，锌块换新。


	个
	1
	

	50
	卫生海水泵进出口阀4个密封不良，拆出解体，研磨，垫床及填料换新，恢复正常使用。
	个
	4
	

	
	合计
	
	
	


工程类别：电气工程
	序
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	右主机滑油油温系统（集控室）没有反应，检修，换件（感温头）。


	项
	1
	

	2
	3台前空调风机马达，型号：3-MOTORM2AA160MA2，马达解体，更换轴承，线圈检查，绝缘检查，装复运行正常。


	套
	3
	

	3
	空调淡水泵2台，生产厂家：上海凯士比泵有限公司，型号：RSV65-300A，马达解体，更换轴承，线圈检查，绝缘检查，装复运行正常。


	台
	2
	

	4
	主机尾轴高油柜置（2个）报警装置拆开检查，效能试验。
	套
	2
	

	5
	左主机油雾浓度探测器拆检，更换易损件，抽样管清洁，效能试验，右主机油雾感应系统检修，换新故障零部件，恢复正常功能。


	项
	1
	

	6
	风油应急切断系统检修，效能试验。
	项
	1
	

	7
	主机各个安保（增压器滑油压力低、淡水压力低、淡水泵进口压力低、燃油进口压力低、海水进口压力低、滑油压力低、滑油进口压力低）检查，效能试验。
	套
	7
	

	8
	左右主机各缸排温远程检测探头，型号：WZP-280，检查，检测误差，误差大则换新（轮机长同意），换件另计。
	台
	2
	

	9
	发电机生产厂家：南通柴油机股分有限公司，型号：75GFL60

3台发电机绝缘检测，绝缘电阻不低于2MΩ；

3台发电机电球轴承（6个）换为原装轴承。型号：SE315L4 400V/50HZ/350KW/1500RPM   MADE IN GERMANY；

3台发电机清洁。

报告一式三份留船。船方验收时进行效能实验，需符合船东的要求。
	台
	3
	

	10
	全船380V、220V绝缘系统绝缘低报警，检查并消除报警。
	项
	1
	

	11
	2号发电机滑油压力传感器故障，检查修复。船方验收时进行效能实验，需符合船东的要求。
	项
	1
	

	12
	左、右两舷两台折臂吊操作台电器控制开关损坏，一直处于通电状态，更换电器控制开关。恢复正常工作状态。
	个
	2
	

	13
	上甲板一层廊灯左右22盏、上甲板二层廊灯左右16盏、上甲板三层廊灯左右12盏共50盏廊灯灯罩锈死，除锈、活络；

飞机平台控制室廊灯8盏故障不亮，修复；

冰机间廊灯5盏、空调间廊灯5盏、船员住舱走道廊灯16盏、机舱走道廊灯13盏、后住舱走道廊灯7盏共46盏廊灯换灯罩、灯座、线路（原来灯罩、灯座、线路等老化容易引起火灾）。航行灯修理，失控灯不亮。
	项
	1
	

	14
	救助艇启动控制台线路老化，全部换新，使用正常。
	项
	1
	

	15
	THCJ200/0.63-ASW货梯1台电气控制系统故障，维修保养。
	项
	1
	

	16
	救生艇启动控制台线路老化，全部换新。
	项
	1
	

	17
	热水循环泵电动机拆检，换新轴承，定子线圈浸漆绝缘。
	项
	1
	

	18
	1号日用淡水泵电动机拆检，换新轴承，定子线圈浸漆绝缘。
	项
	1
	

	19
	油渣舱水位报警系统损坏，拆开道门修复，道门密封胶片换新。
	项
	1
	

	20
	冰机1号和2号海水泵电动机、泵体整体更换，生产厂家：天津工业泵总厂，型号：JMC-40XA-2.2XQ。
	台
	2
	

	21
	前2号空调控制系统更换为1号空调一样的系统，要求：提供图纸、使用说明书、各传感器一套。
	项
	1
	

	22
	主机车钟电源系统修复。
	项
	1
	

	23
	机舱监控摄像系统（3个不能正常工作）修复。
	套
	3
	

	24
	舵机舱监控摄像系统不能正常工作，按原型号购买摄像头一个，调校正常使用。
	套
	1
	

	
	主机油温、水温膨胀感温阀（恒温阀）故障，检修。
	项
	1
	

	25
	通导航电设备
	
	
	

	26
	驾驶台，S波段雷达一台换新。
	
	1
	备件船供

	27
	驾驶台顶警灯换新，加装高音喇叭。
	
	1
	25W 16欧喇叭

	28
	驾驶台顶大功率对外广播故障，无法使用，修复或换新高音喇叭。
	
	1
	25W 16欧喇叭

	29
	驾驶台VHF DSC一台，加装值班接收天线。
	
	1
	

	30
	船舶GMDSS系统全部设备由有资质机构检测，提供检测报告，协助申办船舶电台执照。
	
	1
	

	
	合计
	
	
	


专项服务
	项次
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	码头费
	天
	35
	

	2
	带解缆费
	次
	3
	

	3
	搭拆上下船扶梯费
	次
	3
	

	4
	船舶上下排各一次
	次
	2
	

	5
	住排费
	天
	5
	

	6
	拆装生活用水管费
	项
	1
	

	7
	生活淡水费(预估每天约10吨）
	天
	40
	装表实计

	8
	装拆压载水管费
	项
	1
	

	12
	供压载水费
	项
	1
	装表实计

	13
	拆装电缆费
	项
	1
	

	14
	供岸电费(工业用电预估3元/度）
	天
	40
	装表实计

	15
	临时放置消防器材费
	项
	1
	

	16
	消防值班费
	天
	40
	

	17
	生活垃圾处理费
	天
	40
	

	18
	进厂修理前测爆费
	项
	1
	

	19
	搭拆脚手架费
	项
	1
	

	20
	吊机配合费
	项
	1
	

	
	合计
	
	
	


三、“海巡1102”船舶维修内容及工程清单

（一）维修项目概况
	序号
	分类
	厂 修 项 目 
	单位
	数量
	备注

	一
	坞修工程
	防污、防腐系统维修；车叶保养；出海阀、海底阀箱保养，水线下船体、附件清洁、油漆保养
	项
	8
	

	二
	清洁、油漆工程
	主船体、舾装件、上建、上建附属设备、楼梯、锚机、锚链舱、锚链管除锈油漆；（燃油舱、滑油舱、水舱）清仓、测暴；机舱、舵机舱、设备舱、透气口滤网清洁保养等
	项
	21
	

	三
	甲板工程
	甲板小附件工程；锚链舱垫木换新、加装微波炉；厨房加装不锈钢理菜桌；船长房加装净水器；锚、锚链工程；碰球、碰垫工程；消防、救生系统；疏排水系统维修等
	项
	20
	

	四
	轮机工程
	舵机、尾门装置工程；泵浦、阀门、空压机、管路工程；
	项
	35 
	

	五
	电气工程
	通导系统、电机马达、照明系统；空调系统、液位传感器等；
	项
	16
	

	六
	专项服务
	码头费、住排费，水、电费，搭脚手架、吊机配合、消防值班等
	项
	12 
	


（二）修理工程单

1、工程类别：坞修工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	水线以下包括附件，先用淡水冲洗。铲除污物，除锈出白。涂防锈底漆、中间漆、防污漆各2度。  面积：470 m2 。
	m2 
	470
	

	2
	舷侧海事标志、船名、水尺按原色涂描。面积：10m2。
	m2
	10
	

	3
	防腐锌块换新，计16块。  规格：5kg/块
	kg
	80
	

	4
	螺旋桨打磨、涂黄油（2个）。
	个
	2
	

	5
	出海阀（喷射泵出海、中央空调海水出海、中央空调冷凝水出海、2减摇鳍海水出海、雨水管排外出海、消防泵调压出海、卫生间洗手盆下水管出海、卫生间厕所下污出海、舱底泵出海、舱底污油水处理器出海、生活污水处理器出海、厨房下水出海、左右主机海水旁通出海、压载泵出海）16个就地拆装，清洁，检查，研磨，垫床及填料换新。阀壳铲刷油漆。
	个
	16
	

	6
	海底门控制阀—就地拆装，清洁，检查，研磨，垫床及填料换新。阀壳铲刷油漆，密闭测试； 沉沙箱出口控制阀—就地拆装，清洁，检查，研磨，垫床及填料换新。阀壳铲刷油漆；  共4个。
	个
	4
	

	7
	机舱、设备舱共4个海底门阀箱、沉沙箱—除污清洁，更换防腐锌块，刷涂防锈油漆2度；海底门滤网—清洁，更换防腐锌块。
	个
	4
	

	8
	防微生物腐蚀电极装置—换新。 规格：D60mm×200mm铜，D60mm×200mm铝； D80mm×250mm铜，D80mm×250mm铝 。  共计4对。
	个
	8
	

	
	小计
	
	
	


2、工程类别：清洁、油漆

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	
	清洁、油漆      （全船油漆全部使用国际牌）

	
	
	

	1
	水线以上至主板，包括升高波板。除铲出白打磨。涂环氧云铁防锈漆二度，氨酯白漆三度。  面积:360 m2。
	m2
	360
	

	2
	主甲板除铲出白 打磨。涂环氧云,铁防锈漆各2度，甲板面漆2度。面积290m2。
	m2
	290
	

	3
	甲板护栏、救助艇滑道外围栏杆、旗杆艉灯杆、导缆孔打磨上蜡。
	项
	1
	

	4
	主桅通涂聚氨酯白漆一度。
	m2
	30
	

	5
	驾驶甲板罗经甲板（铅质底材）通涂一度原色甲板漆。面积：170m2。
	m2
	170
	

	6
	步梯2部锈蚀部分去除、打磨，涂2度防锈漆2度原色漆。
	个
	2
	

	7
	中室周及以上围板通涂一度聚氨酯白漆。面积232m2。
	m2
	232
	

	8
	主甲板，救生甲板，罗经甲板上附属设备。包括6个方形包口内外。锈蚀部分去除，打磨涂二度防锈漆。二度原色漆，仓口把手活络加油60M2。
	项
	1
	

	9
	主甲板机舱吸排气口8个百叶窗漆干后加油活络。
	个
	8
	

	10
	锚链包锚链管。除锈打磨涂沥青磁漆2度。面积25M2。
	m2
	25
	

	11
	锚、锚链除锈。涂沥青磁漆2度。锚链标记。
	项
	1
	

	12
	锚机附属设备除锈涂防锈漆、原色面漆各2度。活动部分加黄油。
	项
	1
	

	13
	清洁抽油烟机。


	项
	1
	

	14
	3个淡水仓清洁、冲洗，面积 44m2。更换舱口盖密封胶垫，更换锈蚀螺栓。
	m2
	44
	

	15
	消防管（设备舱、机舱内）连接法兰—除锈涂原色油漆。更换密封垫及锈蚀螺栓。
	项
	1
	

	16
	机舱左右海底门透气管—除锈，涂绿色油漆2度。
	项
	1
	

	17
	机舱轴流风机滤网—除油污清洁，2张。
	项
	1
	

	18
	1＃、2＃燃油日用柜，3＃、4＃燃油舱—开盖清洁，32M³。
	m2
	32
	

	19
	卫生海水压力柜1个—开盖除垢清洁，更换密封胶垫。连接液位计上下孔洞—疏通。
	项
	1
	

	20
	机舱、设备舱、舵机舱—舱底清洁，污油水清理上岸。
	项
	1
	

	21
	左右减摇鳍鳍角触发器—表面除锈、除污清洁，喷涂原色油漆2度，2套。
	项
	1
	


3、工程类别：甲板工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	
	设备、部件加工、换新
	
	
	

	2
	锚链舱底部垫木换新。
	项
	1
	

	3
	主甲板，驾驶甲板计19个排气吸气口滤网更换。
	个
	19
	

	4
	船员衣柜加装不锈钢管，合计6米（吊衣服）。
	项
	1
	

	5
	中室四个水密门门栓更换把手活络。
	个
	4
	

	6
	主甲板左后侧栏杆拉直1米。
	项
	1
	

	7
	甲板后方工具门栓更换。
	项
	1
	

	8
	新购晾衣链（不锈钢）2条计18米。  304不锈钢  Φ6mm
	米
	18
	

	9
	新购安装微波炉一台。型号：格兰仕，G90F25CN3L-C2(G2) 高端智能微波炉。
	台
	1
	

	10
	做不锈钢碗架刀架及厨具吊钩（架）一个（25×100）cm。
	项
	1
	

	11
	洗菜盆右侧加做不锈钢菜桌一张。80（宽）×100（长）×100（高）cm
	台
	1
	

	12
	餐厅沙发加高10CM 底部加脚。
	项
	1
	

	13
	船长房加装净水器。型号：Midea MRC 1592-50G .
	项
	1
	

	14
	船长房加装一条不绣钢管（晾衣服）1.6米。
	项
	1
	

	15
	不锈钢米柜90×110 cm（包括脚高）上方加盖（中间隔开）。
	项
	1
	

	16
	重做跳板一块规格同旧（杉木）。
	项
	1
	

	17
	更换桅顶旗绳5条（胶丝绳）。
	项
	1
	

	
	小计
	
	
	

	
	加装碰球、碰垫


	
	
	

	18
	艉向左右烧焊固定码，吊带固定，各加装一个碰球，规格：110×65cm。
	个
	2
	

	19
	原左右各4个碰球全部更换吊带。8条白色吊装带全部使用3米长3吨承载力。所有卸扣更换，卸扣加保险锁条。
	套
	4
	

	20
	船中左右各三条圆柱碰垫更换白色吊带。每条圆柱碰垫配用2条吊带（用2吨和3吨；2条）。卸扣加保险锁条
	套
	3
	

	21
	艏部左右各5个轮胎碰垫更换吊装带。卸扣加保险锁条（注：全部使用3吨白色吊装带，圆柱碰垫各装一条2吨吊装带（白色）
	套
	5
	


4、工程类别：轮机工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	
	泵浦部分
	
	
	

	1
	喷射泵拆装运车间，解体，清洗，检修，装复。试验运转满足要求。型号：CP10-0.3T，一台。
	项
	1
	

	2
	压载泵自吸装置—失效，检修，恢复正常工作，型号：CLH80-65-9(Z)  AELC-0,.3，1套。


	项
	1
	

	3
	1﹟卫生海水泵更换整泵，型号：1.5cwx-2，1台。
	台
	1
	

	4
	2﹟卫生海水泵拆装运车间，解体，清洗，修拂，间隙调整，换新轴承、密封件，换新车泵轴。垫床、联轴节胶圈及螺帽换新。恢复正常工况。
	台
	1
	

	5
	1﹟生活淡水泵—叶轮变形，更换整泵，型号：1.5cwx-2，1台。
	台
	1
	

	6
	2﹟生活淡水泵—检修，更换轴承、密封件。泵壳加一个同规格补水孔+旋塞，1台。
	项
	1
	

	7
	1＃号燃油输送泵换新。型号：KCB-83-3，1台。
	项
	1
	

	
	舵机
	
	
	

	8
	左推杆油缸密封件—更换。要求进口密封件。
	项
	1
	

	9
	舵机运转时，左右两循环油柜回油不平衡，总是向一侧回油多。全面检查舵机系统，解决问题。恢复油柜左右回油大致平衡。
	项
	1
	

	
	尾们收放装置
	
	
	

	10
	推杆导筒锈蚀—更换，用青铜或316不锈钢，2套。
	套
	2
	

	11
	尾门左、右关到位卡锁销—折断，更换，2支。
	个
	2
	

	
	管路部分
	
	
	

	12
	卫生间左厕所下污管割除换新。
	项
	1
	

	13
	左右主机海水压力表—更换，0~0.4Mpa（1.6级），2个。
	个
	2
	

	14
	左右齿轮箱海水进水管在预留堵头处（2处）新配堵头，旋装防腐锌棒。新加工备用堵头20个，新加工备用锌棒20条。


	套
	22
	

	15
	左右主机冷却液板式热交换器海水进水管在预留堵头处（2处）新配堵头，旋装防腐锌棒.新加工备用堵头20个，新加工备用锌棒20条。


	套
	22
	

	16
	左右发电柴油机防腐锌棒，新加工备用堵头20个，新加工备用锌棒20个。


	套
	20
	

	17
	主甲板前左加装注水口加高5CM铜套、配铜质旋盖。
	项
	1
	

	18
	新加工主机付机海水压力表连接头，要求：铜质，加厚，8个。
	项
	1
	

	19
	设备舱空调冷凝水泵排出管(塑料)折断—新加工或更换。
	项
	1
	

	20
	两冲厕压阀管连接管—渗漏，更换密件 。  
	项
	1
	

	21
	左右燃油通岸输出管（2条，70cm）锈蚀割除，换新。
	条
	2
	

	22
	（2＃燃油柜上方）冲厕所海水管法兰焊接处腐蚀—修补或更换（2＃燃油柜上方）下污管腐蚀—修补或更换。


	项
	1
	

	
	阀门部分
	
	
	

	23
	燃油舱柜气动快关阀，解体、清洁，检修，功能测试合格，5套。
	套
	5
	

	24
	左右主机海水泵进水控制阀、左右辅机海水泵进水控制阀、应急舱底水吸入阀、舱底泵海水进水控制阀、压载泵海水进水控制阀、、消防泵进水控制阀、减摇鳍冷却水泵进水控制阀调、空调海水泵进水控制阀—12个就地拆装，清洁，检查，研磨，垫床及填料换新，锈蚀螺栓换新。换新垫片、螺栓。。
	个
	12
	

	25
	机舱后梯脚消防管出口阀就地拆装，清洁，检查，研磨，垫床及填料换新，锈蚀螺栓换新。换新垫片、螺栓。转轮锈蚀更换。
	个
	1
	

	26
	生活淡水压力柜、卫生海水压力柜补气单向截止阀—更换，2个。
	个
	2
	

	27
	生活淡水压力柜出水控制阀—检修，1个。
	个
	1
	

	28
	卫生海水压力柜出水单向截止阀—更换，1个。换新垫片、螺栓。
	个
	1
	

	29
	消防泵出水控制阀锈蚀—更换，1个。换新垫片、螺栓。
	个
	1
	

	30
	中央空调海水泵出水控制阀2个解体清洁、垫床填料换新。换新垫片、螺栓。
	个
	2
	

	31
	2＃中央空调冷媒泵进水控制阀1个换新。换新垫片、螺栓。
	个
	1
	

	
	空压机    型号：CZ-5/30FZK。
	
	
	

	32
	2﹟空气压缩机拆装运车间，全部解体，清洗，检查、测量，记录。进排气阀片与阀座拂研、校对。安全阀研磨，校对试压。装复试运转。附件拆装、垫床、螺帽及联轴节胶圈换新。更换滑油。完工运转正常。
	台
	1
	备件船供

	33
	主气瓶—开盖放残除垢清洁，垫片换新，测试、调整，校对安全阀启爆压力，0.16 M³， 3.3 Mpa，1套。
	项
	1
	

	34
	压缩空气集控排第1、2、3三路安全阀及减压阀检修保养，安全阀压力调整，校对。   1.1Mpa、 0.44Mpa 、0.77Mpa，3个。
	套
	3
	

	35
	压缩空气集控排压力表—按各自量程、级别更换，18个。
	个
	18
	


5、工程类别：电气工程

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	移原吊柜回对面冰柜上方。此处下移两个插座。


	项
	1
	

	2
	更换测深仪一部，完工后系统正常使用。 
	项
	1
	

	3
	主甲板右弦门口外侧潜水泵电源插座、底座—锈蚀，整体更换，要求：铜质防水插座 铝质底座，1套。
	套
	1
	

	4
	餐厅、会议室柜式空调换新，3匹三菱机电冷暖两用空调，共计2台。型号规格现场定。
	台
	2
	

	5
	1﹟、2﹟生活淡水泵，1﹟、2﹟卫生海水泵电动机—检修，绝缘测试，更换轴承，型号：Y90L-2，4部。
	台
	4
	

	6
	2﹟空压机电动马达—检修，绝缘测试，型号：Y90L-2-H，1部。
	台
	1
	

	7
	舵机舱风机电动机—噪音大，检修，定子、转子线圈用专用清洁剂清洁、风干，更换轴承，绝缘测试，型号：Y801-2-H，1部。
	项
	1
	

	8
	4﹟船员住舱空调不出冷—检查、修复修。更换执行器。
	项
	1
	

	9
	雨刮器控制开关—检修或更换，恢复系统正常控制功能。
	项
	1
	组合集控板式开关

	10
	机舱集控室、船员住舱—加装手机信号扩大器，1套。船用电信版               船用（电信、移动、联通）三网合一版。 
	项
	1
	

	11
	交流探照灯—更换为LED220V/500W型船用探照灯，3个，提供产品合格证。（安其拉进口光宏芯 暖白光 10芯）
	个
	3
	

	12
	直流24V探照灯—更换为LED型船用探照灯24/100W，2个，提供产品合格证。（安其拉进口光宏芯 暖白光 10芯）
	项
	1
	

	13
	船员住舱、设备舱、机舱的照明灯管头、启辉器、镇流器—更换，10套。
	套
	10 
	

	14
	机舱（手动燃油泵上方）防爆灯座—更换，1个。
	个
	1
	

	15
	燃油舱液位探头—5﹟舱探头更换。3﹟、4﹟舱探头检修，3个。
	个
	3
	

	16
	舱底进水报警系统—探头检查修复，报警测试，8套。
	套
	8
	


6、专项服务

	序号
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	船上、下排各一次
	次
	
	

	2
	住排费
	天
	
	

	3
	码头费
	天
	
	

	4
	船上排、淡水冲洗船一次
	项
	
	

	5
	搭拆脚手架、上下扶梯费、吊机配合费
	项
	
	

	6
	消防值班、垃圾处理费
	天
	
	

	7
	船员生活供水费 （8元/吨） 
	项
	
	

	8
	供电费 （3元/度）  结算以实际耗电结算
	项
	
	

	12
	带解缆费
	项
	
	


四、项目管理要求

1.进坞

采购人开到船厂锚地后15天内安排进坞或上排，否则延误时间从工期中扣除。

2.工期

“海巡1102”船预计在2016年9月进坞维修，“海巡21”船预计在2016年9月进坞维修。

工期为：“海巡21”船进坞后40天内完工，“海巡1102”船进坞后25天内完工。

3.质量保证

本项目质保期为半年。（具体以合同条款为准）   

4. 投标报价

1）投标人的投标报价必须包含本项目所需要的货物、服务、售后服务以及相关税费等费用，同时包含船舶从船厂锚地进船坞的引水费、拖轮费等（船舶由采购人开到船厂锚地）。

2）本项目预算金额为￥6,000,000元(其中暂列金为：￥500,000元)。

海巡21船投标报价不得超过500万，海巡1102船投标报价不得超过50万，以上价格均不含暂列金.
超过预算金额的投标报价为无效报价。投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额10%作为质量保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。
3）投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报主管部门严肃处理。
 第四章 合同条款
甲乙双方根据    年    月    日中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目（项目编号:HZ2016-421）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、工程范围

乙方根据甲方提供的《船舶修理工程单》经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。

二、工程价款

本次修理总价及单项价格均以乙方投标文件中的报价清单为依据，合同总额预定为人民币：￥        元（大写     ）（其中暂列金￥        元（大写     ））。修理过程如发生加减帐修理工程项目，其最终总价以本船完工时双方签订的《修理工程结算单》为准。

三、工程期限

开工日期： --年---月---日 ：完工日期：------年----月 ----  日，修理期限为----天。因不可抗拒因素影响，修期顺延。

四、加减帐工程

1、加账工程应由甲方代表在开工后四分之一修理期内以书面形式提交乙方认可。如果总加帐工程不超过修理费的5%，其单项工程不影响总修理期限时，修理期限不变。

2、若加帐工程超过修理费的5%或甲方在开工后四分之一修理期限后提出加帐工程影响修理期限时，双方可对工程期限另行协商确定，并签署补充协议。

3、未经甲方单位（或代表）以书面认可的加帐工程，所产生的一切费用由乙方负担。

4、减帐工程应由甲方单位（或代表）通知。如减帐工程变更前乙方对该项目已发生了成本费用，则由甲方负担。
五、修理责任

1.乙方应本着对甲方负责的态度，认真修理、保证质量，爱护甲方设备，注意环境卫生。若损坏设备必须按甲方要求修复或换新。

2.由于乙方原因未按期完工，甲方可从总价中扣除乙方的滞修费。每延迟一天扣除滞修费为总修理费的1‰。但最多不超过总修理费的5%。

六、修理质量保证

1、乙方对工程质量负责，重要修理项目必须通过船级社质量认可。经乙方修理活动部件的质量保修期为三个月，固定部件保修期为六个月。保修项目应在7日内响应，7日内无响应或2周内未能修复的，甲方将自行修理，费用由乙方负担。

2、维修项目中如因甲方提供的配件和器材质量有问题或甲方操作不当而引起的故障和损失，应由甲方负责，否则由乙方负责。

七、工程验收

1、工程依据甲方提供的《船舶修理工程单》要求进行验收。

 2、属于乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属于乙方修理工程的范围而又需要乙方修理时，则按加帐工程处理。

 3、乙方因客观原因未能完成和验收不合格的修理项目经双方协商后按减账处理。

4、全部修理工程完工后，由双方代表签署完工《修理工程验收单》。

八、付款方式

1、乙方在接到甲方明确通知后即可开始施工。

2、船舶内装工程方案、主材以及造价需经双方确认后，乙方才可进行内装工程施工。

3、乙方在进行材料、设备购置的过程中，如若可以抵税的，需在结算中抵税。

4、合同签订后，乙方应向甲方支付合同总额（不含暂列金）的5%作为履约保证金。

5、预付款：船舶上坞后，甲方收到乙方发票后向乙方支付合同总额（不含暂列金）的30%作为项目预付款。

6、船舶下水后，甲方收到乙方发票后向乙方支付合同总额（不含暂列金）的20%作为进度款。

7、船舶试航后，经甲方验收合格，甲方收到乙方发票后向乙方支付合同总额（不含暂列金）的30%作为进度款。

8、工程完工验收日后，剩余合同款甲方收到发票15个工作日内一次向乙方付清，履约保证金转换为质保金。

9、保修期满，经验收合格后，甲方返还乙方保质金。

九、工程修理安全责任

船舶修理期间的消防及生产安全工作，乙方必须严格执行中华民共和国交通部、公安部及国家有关消防及生产安全的各项规定。除系甲方人为责任外，船舶修理期间所发生的一切消防、安全生产事故责任由乙方负责。

十、争议的解决

在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，则应报请双方上一级主管部门解决。若仍无法解决，经双方书面同意可向双方共同指定的经济合同仲裁委员会申请仲裁解决。

十一、其它

1、合同未提及事项，按《中华人民共和国合同法》执行。未尽事项，可由双方另订补充协议，该协议与原合同具有同等效力。

2、合同自签章之日起生效，半年保修期满，保修款付清自行止。

3、合同正本一式叁份，甲方、乙方、招标代理机构各执壹份。                          

    甲方

                     乙方

   单位名称（章）：             单位名称（章）：

单位地址：
                 单位地址：

单位负责人：                 法定代表人：

委托代理人：
              委托代理人：

电话：                
电话：

 
招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）
经办人：       

        年   月    日

第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：
1、投标函（表1）
2、开标一览表（表2）

3、投标人简介

4、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

5、授权委托书（表3，投标文件正本原件，副本复印件）
6、法人代表、授权代表身份证复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

9、同类项目业绩表（表4）

10、技术部分（包括实施方案、服务承诺等）

11、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章，原件备查

表1、投标函

致：海南海政招标有限公司
根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

    1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  90 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

    3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

    4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

        投标人名称：              （公章）
        地址：                               邮编：          

        电话：              传真：             

        授权代表：   （签字或私章）            职务：                  

    日期：                  

表2、开标一览表 

项目名称：中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目 

项目编号： HZ2016-421 
工    期：“海巡21”船进坞后   天内完工，“海巡1102”船进坞后   天内完工                      
	序号
	项目名称
	规格配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	 …
	 
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	投标总额
	¥                                  

（大写）                                   


投标人全称：（盖章）                授权代表：（签字或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。
表3、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

    本授权书声明：

委托人：                                            

地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目（项目编号为： HZ2016-421 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                                法定代表人  （签名或私章）      

                                受托人  （签名或私章）          

        年     月     日

表4、投标人项目业绩表
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	完成时间
	业主联系人电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：
 注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。
第六章  评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

· 投标人未能满足投标人资格要求的；

· 投标人未提交法人代表授权委托书的； 

· 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

· 投标有效期不足的；

· 交货期或工期不满要求的；

· 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

· 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

· 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。
三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4.技术、商务及价格权重分配（未修改，请修改）

	评估因素
	技术、商务
	价格

	权重
	70%
	30%


5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

初步审查表

项目名称：中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目          

项目编号： HZ2016-421 
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人的资格
	是否符合投标人资格要求
	 
	 
	 

	2
	投标文件的有效性、完整性
	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价项目完整性
	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
	 
	 
	 

	4
	保证金
	是否提交保证金的
	 
	 
	 

	5
	投标有效期
	是否满足招标文件要求
	 
	 
	 

	6
	工期或交货期
	是否满足招标文件要求
	 
	 
	 

	7
	关键性技术要求
	是否完全满足带★的指标（如有）
	
	
	

	8
	其它
	无其它无效投标认定条件
	 
	 
	 

	                  结         论
	 
	 
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2  

技术、商务评分表

项目名称：中华人民共和国海口海事局2016年“海巡21”船和“海巡1102”船年度维修项目 

项目编号： HZ2016-421 

	序号
	评审内容
	评分标准及分值
	满分
	投标人

	1
	实施方案
	实施方案是否详细完整，可操作性强，质量保证及控制计划是否有针对性等进行评比 

优：13-15分；良：8-12分；一般：1-7分 
	15
	

	2
	计划安排及工期
	工期安排满足招标文件要求得2分，每艘船每提前3天完工加1分，最高加3分（工期以工作计划、安排为依据，计划安排中每一工作安排必须具有可操作性，否则不认可提前完工承诺）
	5
	

	3
	投标人实力、经验
	投标人需具有一定的修船能力和规模，2015年度的修船（不含制造）合同总额

2亿元以上，得8分；1-2亿元，得6分；0.5-1亿元，得4分；0.5亿元以下，得2分
	8
	

	4
	
	投标人具有干坞得10分，浮坞得8分（有举力在3000吨（含）以上的船坞（提供相关部门出具的资料）），其余得3分
	10
	

	5
	
	投标人指定本次船舶维修的船坞离海口港的距离（以甲方提供的打分表为准）

400海里以内的，得10分；400海里以上的，得5分。
	10
	

	6
	
	投标人具有有效的以下证书：

ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化认证、环境管理体系认证、清洁生产企业证书(提供证书复印件作为证明材料)，每个1分，最高6分
	6
	

	7
	
	投标人2012年以来的公务船（300总吨或30米以上）维修项目，每个项目得1分，最高5分（提供合同复印件，原件备查）
	5
	

	8
	
	投标人具有从事船舶维修专业的高级工程师人数（提供证书复印件，原件备查），每人1分，最高5分
	5
	

	9
	质保承诺
	根据投标人的免费质保期，服务承诺、服务措施评比

优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分
	6
	

	10
	价格分
	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100
	30
	

	 11
	合计
	
	100
	


评委：
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