编制说明

一、工程概况
陵水县文群线(X662)K0+000至K13+950段公路安全生命防护工程，本次设计全程总长13.95km，道路等级为四级公路。该公路为山区公路，沿线存在较多陡坡、急弯、临崖等路段，部分急弯危险路段未设置护栏，并且在K12+140至K12+196路段的左侧挖方坡面出现了滑坡。为了确保交通安全，对本公路设置完善的交通安全措施，包括标志、波形防护栏、挡土墙及边沟等。
二、编制依据
1、交通部《关于发布公路工程标准施工招标资格预审文件和公路工程标准施工招标文件2009年版的通知》（交公路发[2009]221号）。
2、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTG B06-2007）。
3、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）。
4、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）。
5、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）。
6、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66 号）。
7、海南省交通厅文件琼交规财[2009]11号关于执行《公路工程基本建设项目预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定。
8、交通运输部公告2011年第83号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（以下简称《编办修订公告》）。
9、海南省人民政府令第219号文件《海南省机动车辆通行附加费征收管理暂行规定》。
10、海南省交通运输厅文件琼交运综[2011]259号《关于调整我省公路工程预算人工工日单价的通知》。
11、《陵水县文群线(X662)K0+000至K13+950段公路安全生命防护工程施工图》。
三、主要费用及费率
1、人工费
人工费单价：采用海南省交通厅公布的56.77元/工日，该人工费单价仅作编制预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。
2、材料费
材料的预算单价：按《海南工程造价信息》2019年1月份、《海南交通质监与造价信息》2019年1月份及沿线调查的材料价格综合取定。
四、编制说明
1.工程量清单控制价按施工图纸及预算等文件结合起来查阅与理解编制。
2.工程量清单中所列工程数量是估算或设计的数量,仅作为投标参考的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按技术规范规定的计量方法,以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者,根据具体情况,按合同条款第52条的规定,按批准后单价或总额价确定支付额。
3.除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险及第三方责任险除外）、税费（营业税及其附加税除外）、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.工程一切险按工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为0.25%；第三者责任险以按50万元为基数，按0.25%计。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。营业税及其附加税单独计量，在工程量清单第100章中的营业税及其附加税项下，以工程量清单第100章至第700章小计（不计营业税及其附加税、保险费）为基数，按国家法定税率计列。除了营业税及其附加税外，承包人因承包本合同工程需缴纳的其它税费，均由承包人自行负责，并包含在所报的单价或总额价中。
5.工程量清单中本合同工程的每一个有数量的细目,都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目,其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。
6．符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
7.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的,因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
8.对作业和材料的一般说明或规定，主要材料参考《海南省工程造价信息》2019年1月份、《海南交通质监与造价信息》2019年1月份及沿线调查的材料价格综合取定编制，人工按省交通造价管理部门文件56.77元/工日计算。
9.对于符合要求的投标文件,在签订合同协议书前,如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错,应按投标人须知第23条规定予以修正。
10.工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
11.本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
12.用材和预制场地均考虑就近原则计算核定。
13.项目信息化管理费用按除100章以外的清单预算合计的0.3%(专项暂定金额)，实际施工按实际发生计算。
14.施工安全生产费：报价实行总费用报价，总的安全生产费用为200章至700章合计的1.5%。
15.在工程量清单中标明的专项暂定金额、不可预见费（工程量清单合计减去专项暂定金额后的3%），除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第52条、58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
16.计量方法
a.用于支付已完工工程的计量方法,应符合技术规范中相关章节的“计量与支付”条款的规定。
b.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料,不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时,以工程量清单所列数量作为报价的依据。
17.工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。
