

第五章 采购需求

- 1、项目名称：昌江县石碌镇尖岭村委会巷道排水工程；
- 2、工程建设地点：石碌镇尖岭村委会；
- 3、建设规模和主要建设内容：新建盖板排水沟总长约 628 米，过路盖板沟 60 米，雨水口 116 处，以及配套建设公示牌、拆除等工程；
- 4、采购范围：排水沟工程等相关工程（具体以施工图和工程量清单为准）；
- 5、工期：90 日历天；
- 6、质量标准：符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准；

注：工程量清单附后，施工图另附。

工程量清单 总 说 明

一、工程概况：

1. 工程名称：昌江县石碌镇尖岭村委会巷道排水工程
2. 建设单位：昌江黎族自治县石碌镇人民政府
3. 设计单位：海南儒艺交通规划勘察设计有限公司
4. 建设地点：昌江县石碌镇

二、编制范围：

本清单编制范围为昌江县石碌镇尖岭村委会巷道排水工程，主要内容为巷道排水工程。

三、编制依据：

1. 海南儒艺交通规划勘察设计有限公司设计的《昌江县石碌镇尖岭村委会巷道排水工程》施工设计图纸及相关说明。
2. 采用现行的标准图集、规范、工业标准、材料做法。
3. 海南省建设厅颁发的《建设工程工程量清单项目计量规范(2013-海南)》。
4. 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省市政工程计价定额(2017)》、《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额(2013)》。
5. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整建筑工人人工单价的通知》琼建定[2019]2号文。
6. 《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号文）有关规定计算；
7. 海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2019年第4期）昌江地区3月份建设工程主要材料信息价及厂商报价或市场材料价格信息综合取定。

四、编制方法：

1. 本建设项目预算采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。

五、有关说明

（1）机械单价说明：

1. 机械台班单价按2017《海南省建设工程计价定额（施工机械台班单价）》执行。

（2）总价措施项目费说明：

1. 措施项目费按（琼建定[2018]48号文）的有关规定执行。

（3）规费及税金说明：

1. 社会保障费率暂按23.5%，竣工结算时按实调整。
2. 税金按财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文，有关规定计算。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：昌江县石碌镇尖岭村委会巷道排水工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FFFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSGF+DJCS_DEJSGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。