

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人: 周磊 电话: 18689677200
采购项目名称	龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)	
资金来源	政府资金	本次采购金额 309.0241 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人: 朱工 电话: 0898-66751227
申请单一来源理由	<p>按照《中华人民共和国电信条例》第四十八条规定“任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他典型设施；遇有特殊情况必须改动或者迁移的，应当征得该电信设施产权人同意，由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移的费用，并赔偿由此造成的经济损失”，同时，《海南省电信设施建设与保护条例》第二十二条规定“因规划调整确需迁移电信设施或者采取必要防护措施的，建设单位应当与电信业务经营者协商，就迁移补偿、防护措施等问题达成协议，并办理相关手续后方可施工，所需费用由建设单位承担”。经市发改委审核。根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>根据《海南省工程建设项目招标事项核准办法》“第九条政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”和《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”的规定，2019 年 8 月 9 日，中国铁塔股份有限公司海口分公司向我局来函指定委托海南通信建设有限公司承担龙昆南延长线市政化改造工程施工范围内中国电信通信管线迁改工程（项目名称：龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)）。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国电信条例》、《海南省电信设施建设与保护条例》、《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国电信股份有限公司海口分公司的委托，现需对龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)启动单一来源采购工作。</p>	

吴峰岭

专家意见:

该项目符合《海南省政府单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第2项。建议采用单一来源采购,推荐中国铁塔股份有限公司海口分公司来函指定委托的海南通信建设有限公司承担该项目的施工方。

专家论证意见

专家签名:

吴坤玲

2019年8月11日

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人: 周磊 电话: 18689677200
采购项目名称	龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)	
资金来源	政府资金	本次采购金额 309.0241 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人: 朱工 电话: 0898-66751227
申请单一来源理由	<p>按照《中华人民共和国电信条例》第四十八条规定“任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他典型设施;遇有特殊情况必须改动或者迁移的,应当征得该电信设施产权人同意,由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移的费用,并赔偿由此造成的经济损失”,同时,《海南省电信设施建设与保护条例》第二十二条规定“因规划调整确需迁移电信设施或者采取必要防护措施的,建设单位应当与电信业务经营者协商,就迁移补偿、防护措施等问题达成协议,并办理相关手续后方可施工,所需费用由建设单位承担”。经市发改委审核。根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采[2017]1628 号)“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内(除网上商城、协议供货和另行规定的外)和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的,采购预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的,均应当实行政府采购”。</p> <p>根据《海南省工程建设项目招标事项核准办法》“第九条政府投资项目依法不招标的,应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”和《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第(二)项“带有垄断性质行业服务类采购项目,只能从某一特定供应商处采购的,如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购,符合只能从某一特定供应商处采购的情形”的规定,2019 年 8 月 9 日,中国铁塔股份有限公司海口分公司向我局来函指定委托海南通信建设有限公司承担龙昆南延长线市政化改造工程施工范围内中国电信通信管线迁改工程(项目名称:龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔))。</p> <p>为推动项目建设,完善相关手续,按照《中华人民共和国电信条例》、《海南省电信设施建设与保护条例》、《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采[2017]1628 号)、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国电信股份有限公司海口分公司的委托,现需对龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)启动单一来源采购工作。</p>	

(Handwritten Signature)

专家意见:

本项目符合财(2018)91号文《海南省有限单一来源采购办法》中第四十一条第一款的要求，拟建议该项目由“海南通信建设有限公司”承担单一来源采购施工单位。

专家论证意见

专家签名:

杨建忠

2019年8月11日

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局		联系人: 周磊 电话: 18689677200
采购项目名称	龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)		
资金来源	政府资金	本次采购金额	309.0241 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司		联系人: 朱工 电话: 0898-66751227
申请单一来源理由	<p>按照《中华人民共和国电信条例》第四十八条规定“任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他典型设施；遇有特殊情况必须改动或者迁移的，应当征得该电信设施产权人同意，由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移的费用，并赔偿由此造成的经济损失”，同时，《海南省电信设施建设与保护条例》第二十二条规定“因规划调整确需迁移电信设施或者采取必要防护措施的，建设单位应当与电信业务经营者协商，就迁移补偿、防护措施等问题达成协议，并办理相关手续后方可施工，所需费用由建设单位承担”。经市发改委审核。根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>根据《海南省工程建设项目招标事项核准办法》“第九条政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”和《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”的规定，2019 年 8 月 9 日，中国铁塔股份有限公司海口分公司向我局来函指定委托海南通信建设有限公司承担龙昆南延长线市政化改造工程施工范围内中国电信通信管线迁改工程（项目名称：龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)）。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国电信条例》、《海南省电信设施建设与保护条例》、《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国电信股份有限公司海口分公司的委托，现需对龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移还建工程(中国铁塔)启动单一来源采购工作。</p>		

周磊

专家意见:

本项目符合海南省财政厅、海南省审计厅2018年琼财采工2018191号文《海南省本级单一来源采购方式管理暂行办法》的第四条第二款的内容要求。建议对该项目在琼州师范学院市政化改造项目通信基站迁移重建工程(中国铁塔)采用单一来源采购方式。

专家论证意见

专家签名:

李三

2019年8月11日

单一来源采购论证专家意见汇总表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：周磊 电话：18689677200
采购项目名称	龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移重建工程(中国铁塔)	
资金来源	政府资金	本次采购金额 309.0241 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工 电话：0898-66751227
申请单一来源理由	<p>按照《中华人民共和国电信条例》第四十八条规定“任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他典型设施；遇有特殊情况必须改动或者迁移的，应当征得该电信设施产权人同意，由提出改动或者迁移要求的单位或者个人承担改动或者迁移的费用，并赔偿由此造成的经济损失”，同时，《海南省电信设施建设与保护条例》第二十二条规定“因规划调整确需迁移电信设施或者采取必要防护措施的，建设单位应当与电信业务经营者协商，就迁移补偿、防护措施等问题达成协议，并办理相关手续后方可施工，所需费用由建设单位承担”。经市发改委审核。根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>根据《海南省工程建设项目招标事项核准办法》“第九条政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”和《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”的规定，2019 年 8 月 9 日，中国铁塔股份有限公司海口分公司向我局来函指定委托海南通信建设有限公司承担龙昆南延长线市政化改造工程施工范围内中国电信通信管线迁改工程（项目名称：龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移重建工程(中国铁塔)）。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国电信条例》、《海南省电信设施建设与保护条例》、《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国电信股份有限公司海口分公司的委托，现需对龙昆南延长线市政化改造项目通信基站迁移重建工程(中国铁塔)启动单一来源采购工作。</p>	

周磊

专家论证意见

专家意见:

根据《海军军官级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第二项,经专家组一致论证,建议该项目在昆甸延安线市政化改造项目通信基站迁移改建工程(中国铁塔)采用单一来源采购方式,推荐中国铁塔股份有限公司海口分公司委托海南通信建设有限公司承担该项目施工单位。

专家成员签名:

吴坤岭

2019年8月11日