

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范雁	电话：18389597969
采购项目名称	椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程		
资金来源	政府资金	本次采购金额	62.529976 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工	电话：0898-66751227

申请单一来源理由

根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程全长 5075m，红线宽度 60M，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与海口开源水务资产管理有限公司（以下简称开源水务）现场核实，现状道路 60 米红线范围内开源水务公司的供水管线影响道路主体工程施工，需进行管线迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为 69.12 万元，其中工程费 62.53 万元。

根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。

《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”。根据《海口市城市供水排水节约用水管理条例》的规定，我市的城市供水实行特许经营制度，相关供水管道迁改工作，2019 年 8 月 5 日，海口开源水务资产管理有限公司向我局来函指定委托海口永顺市政工程有限公司承担椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工范围内开源水务供水管线迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程）。

为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采

王建勇

购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和海口开源水务资产管理有限公司的委托，现需对椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程启动单一来源采购工作。

专家论证意见

专家意见：项目迁改场核实现状直径 60 毫米管在
国内开源水务公司的供水管迁改工程实施。根
据海南省单一来源采购方式管理暂行办法
第四章第（二）款规定符合公开招标单一来源供应
前处采购的性质等相类似管理条件。单一
来源采购工作。

专家签名：

王建新

2019 年 8 月 11 日

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范雁	电话：18389597969
采购项目名称	椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程		
资金来源	政府资金	本次采购金额	62.529976 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工	电话：0898-66751227
申请单一来源理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程全长5075m，红线宽度60M，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与海口开源水务资产管理有限公司（以下简称开源水务）现场核实，现状道路60米红线范围内开源水务公司的供水管线影响道路主体工程施工，需进行管线迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为69.12万元，其中工程费62.53万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在50万元以上（含50万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”。根据《海口市城市供水排水节约用水管理条例》的规定，我市的城市供水实行特许经营制度，相关供水管道迁改工作，2019年8月5日，海口开源水务资产管理有限公司向我局来函指定委托海口永顺市政工程有限公司承担椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工范围内开源水务供水管线迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程）。为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采</p>		

范雁

购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和海口开源水务资产管理有限公司的委托，现需对椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程启动单一来源采购工作。

专家论证意见

专家意见：
因为开源水务公司的供水管道迁改工程只能从海口水恒市政工程有限公司采购。根据《海南省单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（一）项之规定“带有垄断性且无法通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式采购的，只能从单一特定供应商处采购的，符合单一来源采购的条件。建议采用单一来源采购方式。”

专家签名：
吴晋江

2019年8月11日

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人: 范雁 电话: 18389597969
采购项目名称	椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程供水管道迁改工程	
资金来源	政府资金	本次采购金额 62.529976 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人: 朱工 电话: 0898-66751227
申请单一来源理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程(丘海大道至龙昆南路段)项目前期代理和施工代建单位的函》(海发改投资函〔2018〕1394号)委托,我局为椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程施工代建单位。椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程全长5075m,红线宽度60M,主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化(仅回填种植土)工程。经与海口开源水务资产管理有限公司(以下简称开源水务)现场核实,现状道路60米红线范围内开源水务公司的供水管线影响道路主体工程施工,需进行管线迁改。经市发改委审核,该项目迁改费用为69.12万元,其中工程费62.53万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采〔2017〕1628号)“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内(除网上商城、协议供货和另行规定的外)和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的,采购预算金额在50万元以上(含50万元)的,均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的,应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”;《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第(二)项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目,只能从某一特定供应商处采购的,如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购,符合只能从某一特定供应商处采购的情形”。根据《海口市城市供水排水节约用水管理条例》的规定,我市的城市供水实行特许经营制度,相关供水管道迁改工作,2019年8月5日,海口开源水务资产管理有限公司向我局来函指定委托海口永顺市政工程有限公司承担椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程施工范围内开源水务供水管线迁改工程(项目名称:椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程供水管道迁改工程)。</p> <p>为推动项目建设,完善相关手续,按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采</p>	

秦小楠

购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采[2017]1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和海口开源水务资产管理有限公司的委托，现需对椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程启动单一来源采购工作。

专家论证意见

专家意见：根据《海口市城市供水排水节约用水管理条件》及《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第二项规定，此项目只能由海口永顺市政工程有限公司承担。建议“椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程采用单一来源采购方式。”

专家签名：秦小梅

2019年8月1日

单一来源采购论证专家意见汇总表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范雁 电话：18389597969
采购项目名称	椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改工程	
资金来源	政府资金	本次采购金额 62.529976 万元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工 电话：0898-66751227

申请单一来源理由

根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程全长5075m，红线宽度60M，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与海口开源水务资产管理有限公司（以下简称开源水务）现场核实，现状道路60米红线范围内开源水务公司的供水管线影响道路主体工程施工，需进行管线迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为69.12万元，其中工程费62.53万元。

根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在50万元以上（含50万元）的，均应当实行政府采购”。

《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”。根据《海口市城市供水排水节约用水管理条例》的规定，我市的城市供水实行特许经营制度，相关供水管道迁改工作，2019年8月5日，海口开源水务资产管理有限公司向我局来函指定委托海口永顺市政工程有限公司承担椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程施工范围内开源水务供水管线迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程供水管道迁改

范雁

工程)。

为推动项目建设,完善相关手续,按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采[2017]1628号)、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和海口开源水务资产管理有限公司的委托,现需对椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程供水管道迁改工程启动单一来源采购工作。

专家论证意见

专家意见:

因为椰海大道(丘海~龙昆段)改造工程供水管道迁改工程只能从海口永顺市政工程有限公司采购,根据《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第(二)项之规定,只能从单一特定供应商处采购,建议采用单一来源采购方式

专家成员签名:

王晋江 王建国 秦小梅

2019年8月1日