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编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：海口市龙华区旅游和文化体育局（2019）文化室建

设工程（二期）

2、工程地点：海口市龙华区

3、建设单位：海口市龙华区旅游和文化体育局

二、编制范围

1、包括文化室土建工程和给排水、强电安装工程的工程量清单编制。

2、不含建设用地费用、工程建设其他费、预备费等费用的编制。

三、编制依据：

1、海口市龙华区旅游和文化体育局（2019）文化室建设工程（二期）

的施工图设计文件；相关技术标准、规范、图集。

2、分部分项工程和单价措施项目清单组价主要执行《建设工程工

程量清单计价规范》（GB50500-2013）与专业工程量计算规范和海南省

住房和城乡建设厅颁发的《海《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额

（2017）》，《海南省安装工程综合定额(2017)》等，海南省装饰装修

工程综合定额(2015)》。

3、《海南省建设厅琼建定[2019]2 号《关于建筑工人人工单价调

整通知》，执行 2017 年 12 月 31 日之前颁布的其他专业定额计价的建

筑工程，人工单价由 84.23 元/工日调整为 94.88 元/工日；执行 2018

年 1 月 1 日及之后颁布的定额计价的建筑工程，人工单价由 115 元/工

日调整为 122.53 元/工日。

4、总价措施项目费，按海南省住房和城乡建设厅琼建定[2018]48
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号《关于调整我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》。

5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税

率的通知》（琼建定[2019]100号）的规定，税率按 9%计。

6、海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主

办的《海南工程造价信息》2019 年第 7 期海口市材料价，信息价不足

部分参照厂商报价及市场材料价格信息综合取定。

7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关文件。


