


单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局		联系人: 范先生电话: 0898-65723925
采购项目名称	椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程		
资金来源	政府资金	本次采购金额	1212520.87 元
代理机构	中科坤林建设有限公司		联系人: 朱工 电话: 0898-66751227
申请 单一 来源 理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程(丘海大道至龙昆南路段)项目前期代理和施工代建单位的函》(海发改投资函[2018]1394号)委托,我局为椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程施工代建单位。椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程全长5075.30米,红线宽度60米,主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化(仅回填种植土)工程。经与中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处(以下简称92830部队)现场核实,现状道路60米红线范围内92830部队的军用光缆影响道路主体工程施工,需进行军光迁改。经市发改委审核,该项目迁改费用为124.34万元,其中工程费101.05万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采[2017]1628号)“采购人使用财政资金采购政府集中采购目录内(除网上商城、协议供货和另行规定的外)和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的,采购预算金额在50万元以上(含50万元)的,均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的,应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”;《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第(二)项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目,只能从某一特定供应商处采购的,如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购,符合只能从某一特定供应商处采购的其他情形”及第(十五)项规定“由于特殊原因或客观条件限制,只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。关于相关军用光缆迁改工作,2019年8月26日,中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处向我局来函中说明,鉴于军用通信光缆的特殊性,指定委托海南创讯技术有限公司承担椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程施工范围内92830部队军用光缆迁改工程(项目名称:椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程92830部队军用光缆迁改工程)施工工作。</p> <p>为推动项目建设,完善相关手续,按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》(琼财采[2017]1628号)、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处的委托,现需对椰海大道(丘海-龙昆段)改造工程92830部队军用光缆迁改工程启动单一来源采购工作。</p>		
专家论证意见	<p>专家意见:</p> <p>该项目情况符合琼财采[2018]91号《关于印发<海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法>的通知》“第四条(十五)由于特殊原因或客观条件限制,只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。</p> <p>综合该项目是军用通信光缆,有定的特殊性,建议该项目采购工作按单一来源方式采购。</p>		
专家签名:	范淑芳	日期	2019年9月21


单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范先生电话：0898-65723925
采购项目名称	椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程	
资金来源	政府资金	本次采购金额 1212520.87 元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工 电话：0898-66751227
申请 单一 来源 理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程全长 5075.30 米，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处（以下简称 92830 部队）现场核实，现状道路 60 米红线范围内 92830 部队的军用光缆影响道路主体工程，需进行军光迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为 124.34 万元，其中工程费 101.05 万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”及第（十五）项规定“由于特殊原因或客观条件限制，只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。关于相关军用光缆迁改工作，2019 年 8 月 26 日，中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处向我局来函中说明，鉴于军用通信光缆的特殊性，指定委托海南创讯技术有限公司承担椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工范围内 92830 部队军用光缆迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程）施工工作。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处的委托，现需对椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程启动单一来源采购工作。</p>	
专家论证意见	<p>专家意见：</p> <p style="font-size: 1.2em;">该项目涉及军用光缆的迁改，鉴于军用通信光缆的特殊性，根据《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（十五）款之规定：由于特殊原因或客观条件限制，只能从某一特定供应商处采购的其他情形。</p> <p style="font-size: 1.2em;">建议该项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
专家签名：	陈凯	日期 2019 年 9 月 12 日

单一来源采购论证专家意见表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范先生电话：0898-65723925
采购项目名称	椰海大道（丘海~龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程	
资金来源	政府资金	本次采购金额 1212520.87 元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工 电话：0898-66751227
申请 单一 来源 理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程全长5075.30米，红线宽度60米，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处（以下简称92830部队）现场核实，现状道路60米红线范围内92830部队的军用光缆影响道路主体工程施工，需进行军光迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为124.34万元，其中工程费101.05万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在50万元以上（含50万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购，符合只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。关于相关军用光缆迁改工作，2019年8月26日，中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处向我局来函中说明，鉴于军用通信光缆的特殊性，指定委托海南创讯技术有限公司承担椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工范围内92830部队军用光缆迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程92830部队军用光缆迁改工程）施工工作。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国人民解放军92830部队参谋部信息保障处的委托，现需对椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程92830部队军用光缆迁改工程启动单一来源采购工作。</p>	
专家论证意见	<p>专家意见：该项目为军用通信光缆，鉴于项目的特殊性和涉密性，且符合《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第十五条，建议该项目采用单一来源采购方式。</p>	
专家签名：		日期 2019年9月12日

单一来源采购论证专家意见汇总表

申请单位	海口市市政管理局	联系人：范先生 电话：0898-65723925
采购项目名称	椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程	
资金来源	政府资金	本次采购金额 1212520.87 元
代理机构	中科坤林建设有限公司	联系人：朱工 电话：0898-66751227
申请 单一 来源 理由	<p>根据《关于委托椰海大道改造工程（丘海大道至龙昆南路段）项目前期代理和施工代建单位的函》（海发改投资函〔2018〕1394号）委托，我局为椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工代建单位。椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程全长 5075.30 米，红线宽度 60 米，主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化（仅回填种植土）工程。经与中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处（以下简称 92830 部队）现场核实，现状道路 60 米红线范围内 92830 部队的军用光缆影响道路主体工程施工，需进行军光迁改。经市发改委审核，该项目迁改费用为 124.34 万元，其中工程费 101.05 万元。</p> <p>根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）“采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录内（除网上商城、协议供货和另行规定的外）和目录外的货物、工程和服务项目达到限额标准的，采购预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的，均应当实行政府采购”。</p> <p>《海南省工程建设项目招标事项核准办法》第九条规定“政府投资项目依法不招标的，应当采取竞争性谈判或者单一来源采购方式发包”；《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》第四条第（二）项规定“带有垄断性质行业服务类采购项目，只能从某一特定供应商处采购的，如通讯管网、煤气、天然气管道租用和维护、邮政投递等只能从某一特定供应商处采购的，符合只能从某一特定供应商处采购的情形”及第（十五）项规定“由于特殊原因或客观条件限制，只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。关于相关军用光缆迁改工作，2019 年 8 月 26 日，中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处向我局来函中说明，鉴于军用通信光缆的特殊性，指定委托海南创讯技术有限公司承担椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程施工范围内 92830 部队军用光缆迁改工程（项目名称：椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程）施工工作。</p> <p>为推动项目建设，完善相关手续，按照《中华人民共和国采购法》、《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》、《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2017〕1628 号）、《海南省工程建设项目招标事项核准办法》的规定和中国人民解放军 92830 部队参谋部信息保障处的委托，现需对椰海大道（丘海—龙昆段）改造工程 92830 部队军用光缆迁改工程启动单一来源采购工作。</p>	
专家 论证 意见 汇总	<p>该项目涉及军用光缆的迁改，鉴于军用通信光缆的特殊性，根据琼财采【2018】91 号关于印发《海南省省级单一来源采购方式管理暂行办法》的通知第四条第十五款之规定：“由于特殊原因或客观条件限制，只能从某一特定供应商处采购的其他情形”。</p> <p>综合该项目特殊性和涉密性，建议该项目采用单一来源方式进行采购。</p>	
专家成员 (签名)		日期 2019 年 9 月 12 日