

投 标 总 价

采 购 人： 海口市美兰区园林管理局

项 目 名 称： 美兰区区管道路绿化及公共绿地管养项目 A 包、B 包（包号：A 包）

投标总价（小写）： 1227376.55 元

（大写）： 壹佰贰拾贰万柒仟叁佰柒拾陆元伍角伍分

投 标 人： 中鑫穗园林景观（海南）有限公司



法定代表人

或其授权人：

吴新鸿

(签字或盖章)

编 制 人：

拉丽云

(造价人员签字或盖章)

编 制 时 间： 2020 年 1 月 18 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年美兰区海甸岛、新埠岛片区区管道
路绿化和公共绿地
标段：2020年美兰区区管
道路绿化和公共绿地管养
工作

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中：暂估价
						综合单价	合价	
		整个项目					1019441.62	
		道路部分					672135.92	
1	050102001001	乔木养护	1. 种类:乔木 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	6708	24.01	161059.08	
2	050102004001	棕榈类养护	1. 种类:棕榈类 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	1683	46.4	78091.2	
3	050102002005	灌木养护 高度100cm以内	1. 种类:灌木 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	54	16.28	879.12	
4	050102012001	绿地养护	1. 种类:草皮及地被 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	m2	37705.6	11.46	432106.52	
		公共绿化部分					347305.7	
5	050102001002	乔木养护	1. 种类:乔木 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	960	13.39	12854.4	
6	050102004002	棕榈类养护	1. 种类:棕榈类 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	26	27.67	719.42	
7	050102002004	灌木养护 高度100cm以内	1. 种类:灌木 2. 养护等级:三级日常养护 3. 养护期:12个月	株	1283	7.43	9532.69	
8	050102012002	绿地养护	1. 种类:草皮及地被 2. 铺种方式:三级日常养护 3. 养护期:12个月	m2	36102.4	8.98	324199.19	
		措施项目						
本页小计							1019441.62	
合 计							1019441.62	



王素华

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年美兰区海甸岛、新埠岛 标段：2020年美兰区管道路绿化和公共
 片区管道路绿化和公共绿地 绿地管养工作

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	5	安全文明施工与环境保护基			11610.3			
2	5.1	安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.45	11610.3			
3	5.2	安全文明施工与环境保护基本费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	5.3	安全文明施工与环境保护基本费5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	5.4	安全文明施工与环境保护基本费1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	6	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全施工基本费	50	5805.15			
7	7	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	834			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	8	临时设施费			8247.32			
9	8.1	临时设施费1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.03	8247.32			
10	8.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	8.3	临时设施费5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	8.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.206				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



王素明

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2020年美兰区海甸岛、新埠岛 标段：2020年美兰区管道绿化和公共
 片区管道绿化和公共绿地 绿地管养工作

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	9	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+技术措施机 上人工费-机上人 工价差	0.19	754.5			
14	10	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 技术措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+技术措施机 上人工费-机上人 工价差	0.51	2025.23			
合 计						29276.5		

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



王素烟

