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一、项目内容
项目名称：校园湖安全防护栈道工程；
项目建设地点：临高县中等职业技术学校；
项目建设主要内容：临高县中等职业技术学校校园湖安全防护栈道工程。
招标范围：施工总承包（具体内容详见工程量清单及施工图）
计划工期：40日历天；
质量标准：合格。
招标控制价1726412.68元(最终工程费以审计部门审核为准)。投标人报价不得超出此招标控制价，否则按废标处理。本项目采购预算已经由有关部门核准，为保证工程质量，投标人不能低于成本价恶意报价，如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效投标处理。
二、工程量清单
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	行号
	序号
	项目名称
	取费说明
	费率
	金额（元）

	1
	一
	分部分项项目费用
	分部分项合计
	
	

	2
	1
	其中：人工费
	分部分项人工费
	
	

	3
	二
	措施项目费
	措施项目合计
	
	

	4
	1
	其中：人工费
	技术措施项目人工费+组织措施人工费
	
	

	5
	2
	施工技术措施项目费
	技术措施项目合计
	
	

	6
	3
	施工组织措施项目费
	组织措施项目合计
	
	

	7
	3.1
	其中：安全文明施工费
	安全施工基本费+安全文明施工费浮动部分
	
	

	8
	3.2
	其中：临时设施费
	临时设施费
	
	

	9
	3.3
	其中：雨季施工增加费
	雨季施工费
	
	

	10
	3.4
	其中：夜间施工增加费
	夜间施工费
	
	

	11
	三
	其他项目费
	其他项目合计
	
	

	12
	四
	规费
	其中：垃圾处置费+其中：社保费
	
	

	13
	4.1
	其中：垃圾处置费
	
	
	

	14
	4.2
	其中：社保费
	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03
	23.5
	

	15
	五
	价差
	人工价差+材料价差+机械价差
	
	

	16
	5.1
	人工价差
	人工价差
	
	

	17
	5.2
	材料价差
	材料价差
	
	

	18
	5.3
	机械价差
	机械价差
	
	

	19
	六
	独立费
	
	
	

	20
	七
	不含税工程造价
	分部分项项目费用+措施项目费+其他项目费+规费+价差+独立费
	
	

	21
	八
	税金
	不含税工程造价
	9
	

	22
	九
	含税工程造价
	不含税工程造价+税金
	
	

	23
	十
	工程设计费
	含税工程造价
	2
	

	24
	十一
	工程监理费
	含税工程造价
	2
	

	25
	十二
	工程预算费
	含税工程造价
	0.45
	

	26
	十三
	工程结算审核费
	含税工程造价
	0.55
	

	27
	十四
	工程预算审核费
	含税工程造价
	0.5
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	28
	十五
	工程总造价
	含税工程造价+工程设计费+工程监理费+工程预算费+工程结算审核费
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单位工程预(结)算表
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	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	
	一
	绿化部分
	
	
	
	
	
	
	

	1
	7-54
	回填种植土
	m3
	300
	
	
	
	
	

	
	
	种植土 
	m3
	300
	
	
	
	
	

	2
	11-103
	整理绿化地
	100m2
	6
	
	
	
	
	

	3
	11-196
	栽植 乔木 土球直径40cm以内
	100株
	0.3
	
	
	
	
	

	
	
	黄花风铃木Φ8cmH300-350cmH杆200-2500cm 
	株
	31.5
	
	
	
	
	

	4
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.94
	
	
	
	
	

	
	
	黄馨梅H20cm 木本
	袋
	2467.5
	
	
	
	
	

	5
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.72
	
	
	
	
	

	
	
	红变叶木H25cm 木本
	袋
	1890
	
	
	
	
	

	6
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	1.22
	
	
	
	
	

	
	
	红背桂H25cm 木本
	袋
	3202.5
	
	
	
	
	

	7
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.7
	
	
	
	
	

	
	
	小叶龙船花H25cm 木本
	袋
	1837.5
	
	
	
	
	

	8
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.54
	
	
	
	
	

	
	
	红朱蕉H30cm 木本
	袋
	1417.5
	
	
	
	
	

	9
	11-243
	单一品种成片栽植 木本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.48
	
	
	
	
	

	
	
	鸭脚木H25cm 木本
	袋
	1260
	
	
	
	
	

	10
	11-246
	单一品种成片栽植 草本花卉 10cm营养袋(钵)
	100m2
	0.72
	
	
	
	
	

	
	
	蜘蛛兰H25cm 草本
	袋
	1890
	
	
	
	
	

	11
	11-479
	绿化 栽植 千屈菜
	100株
	3.84
	
	
	
	
	

	
	
	千屈菜H35cm 草本
	盆
	391.68
	
	
	
	
	

	12
	11-479
	栽植 芦苇
	100株
	13.44
	
	
	
	
	

	
	
	芦苇H35cm 草本
	盆
	1370.88
	
	
	
	
	

	13
	11-479
	栽植 荷花
	100株
	10.8
	
	
	
	
	

	
	
	荷花H40cm 草本
	盆
	1101.6
	
	
	
	
	

	14
	11-479
	栽植 水葱
	100株
	7.52
	
	
	
	
	

	
	
	水葱H100-120cm 草本
	盆
	767.04
	
	
	
	
	

	15
	11-285 *2
	道路绿化成活保养三个月 乔木 胸径10cm以内�子目*2
	100株/月
	0.3
	
	
	
	
	

	16
	11-333 *2
	道路绿化成活保养三个月 露地花坛 木本�子目*2
	100m2/月
	5.32
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	序号
	编号
	名称
	工程量
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	单位
	数量
	综合单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	17
	11-345 *3
	道路绿化保存保养三个月 乔木 胸径10cm以内�子目*3
	100株/月
	0.3
	
	
	
	
	

	18
	11-393 *3
	道路绿化保存保养三个月 露地花坛 木本�子目*3
	100m2/月
	5.32
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	二
	木栈桥景观工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	补充001
	六角亭
	个
	1
	
	
	
	
	

	2
	5-128
	木栈道龙骨70*70
	m3
	7
	
	
	
	
	

	3
	5-126
	大栈道 厚5cm
	10m2
	48
	
	
	
	
	

	4
	补充002
	芬兰防腐木栏杆
	m
	250
	
	
	
	
	

	5
	5-144
	博古架 宽度30cm内
	10m
	25
	
	
	
	
	

	6
	5-128
	木栈道龙骨50*40
	m3
	1
	
	
	
	
	

	7
	5-126
	大栈道 厚5cm
	10m2
	18
	
	
	
	
	

	8
	8-56
	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm
	10m2
	29.5
	
	
	
	
	

	9
	3-19
	标准砖墙 墙体厚度 1砖
	m3
	50
	
	
	
	
	

	10
	8-111
	200*100*20机切面芝麻白花岗岩
	10m2
	1.8
	
	
	
	
	

	11
	8-111
	600*400*30机切面芝麻黑花岗岩
	10m2
	0.8
	
	
	
	
	

	12
	8-111
	600*300*30机切面芝麻黑花岗岩
	10m2
	15
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	三
	基础
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4-7
	现浇C20混凝土40石 基础
	m3
	52
	
	
	
	
	

	2
	4-1换
	普通混凝土 垫层
	m3
	25
	
	
	
	
	

	3
	12-6
	基础垫层模板
	10m2
	21
	
	
	
	
	

	4
	4-91
	现浇构件 螺纹钢φ12内
	t
	2.17
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	四
	地梁
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4-12
	现浇C25混凝土梁
	m3
	51
	
	
	
	
	

	2
	12-15
	梁模板制安 基础梁模板
	10m2
	40.8
	
	
	
	
	

	3
	4-87
	现浇构件 钢筋φ8内
	t
	1.3
	
	
	
	
	

	4
	4-91
	现浇构件 螺纹钢φ16内
	t
	4.3
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	五
	柱子
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4-9
	现浇C25混凝土 矩形柱
	m3
	38
	
	
	
	
	

	2
	12-8
	矩形柱模板 周长1.2m内
	10m2
	62
	
	
	
	
	

	3
	4-91
	现浇构件 螺纹钢φ16内
	t
	4
	
	
	
	
	

	4
	4-90
	现浇构件 钢筋φ内
	t
	1.2
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	六
	梁
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	序号
	编号
	名称
	工程量
	综合单价分析
	主材含量
	综合合价分析

	
	
	
	单位
	数量
	综合单价
	主材单价
	
	综合合价
	主材合价

	1
	4-12
	现浇C25混凝土梁
	m3
	51
	
	
	
	
	

	2
	12-15
	梁模板制安 基础梁模板
	10m2
	40.8
	
	
	
	
	

	3
	4-87
	现浇构件 钢筋φ8内
	t
	1.3
	
	
	
	
	

	4
	4-91
	现浇构件 螺纹钢φ16内
	t
	4.3
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	七
	板
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4-19
	现浇C25混凝土 板
	m3
	57
	
	
	
	
	

	2
	12-23
	板模板制安 无梁板
	10m2
	55
	
	
	
	
	

	3
	4-87
	现浇构件 钢筋φ8内
	t
	4
	
	
	
	
	

	4
	1-73 + 1-76 * 6
	挖土机挖土 自卸汽车运土 一、二类土 运距 1km内�实际运距(km):7
	100m3
	2
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
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	行号
	序号
	名称
	单位
	计算基数
	费率
	合价

	1
	1
	垂直运输
	项
	
	
	

	2
	2
	模板工程
	项
	
	
	

	3
	3
	脚手架工程
	项
	
	
	

	4
	4
	围堰工程
	项
	
	
	

	5
	5
	安全施工基本费
	项
	FBFXHJ+JSCSHJ
	1.22
	

	6
	6
	安全施工费（浮动部分）
	项
	AQSGJBF
	50
	

	7
	7
	临时设施费
	项
	FBFXHJ+JSCSHJ
	1.02
	

	8
	8
	夜间施工增加费
	项
	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF
	0.19
	

	9
	9
	雨季施工增加费
	项
	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JSRGF
	0.51
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
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	序号
	材料名称
	规格
	单位
	材料量
	预算价
	市场价
	价差
	价差合计

	1
	综合人工
	
	工日
	2824.97983
	
	
	
	

	2
	水
	
	m3
	474.23698
	
	
	
	

	3
	中砂
	
	m3
	177.34311
	
	
	
	

	4
	松杂木枋材
	周转材、综合
	m3
	19.8948
	
	
	
	

	5
	碎石
	40mm
	m3
	67.9131
	
	
	
	

	6
	标准砖240*115*53
	
	千块
	26.8
	
	
	
	

	7
	芬兰防腐木
	
	m3
	39.6
	
	
	
	

	8
	32.5(R)水泥
	
	t
	117.35189
	
	
	
	

	9
	碎石
	20mm
	m3
	165.04799
	
	
	
	

	10
	人工
	
	工日
	72.85652
	
	
	
	

	11
	柴油
	
	kg
	475.8967
	
	
	
	

	12
	汽油
	
	kg
	69.54974
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