

竞争性谈判第二次报价单

海南政兴源项目管理有限公司:

根据谈判会议上明确的各项要求,本人经请示公司领导同意并代表本公司对(定安县富文镇人民政府的富文镇白鹤村委会组织活动场所项目(项目编号HNZYG2019-20))竞争性谈判项目做出最终报价(人民币)如下:

总报价: 小写: ¥538930.21元

大写: 伍拾叁万捌仟玖佰叁拾元贰角壹分

相关补充说明:

无

法人代表或授权代表(签名): 张宝

法人代表或授权代表联系电话: 18289900250

谈判供应商(公章): 海南晟天居建筑工程有限公司

二〇一九年十一月廿一日



注: 在开标时,投标人携带此第二次报价函,并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时,投标人方可填写第二次报价函,并递交招标代理公司工作人员,如未携带此第二次报价函,视为放弃本项目投标。



富文镇白鹤村委会组织活动场
所项目

投标总价

投 标 人：海南晟天居建筑工程有限公司



(单位盖章)

2019 年 10 月 21 日

封-3



投 标 总 价

标 人： 定安县富文镇人民政府

程 名 称： 富文镇白鹤村委会组织活动场所项目

标总价（小写）： 540,470.67元

（大写）： 伍拾肆万零肆佰柒拾元陆角柒分

标 人： 海南晟天居建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



制 人：

(造价人员签字盖专用章)



石继鹏

编制时间：

2019 年 10 月 21 日

扉—3



总 说 明

工程名称：富文镇白鹤村委会组织活动场所项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 项目建设地点：定安县富文镇白鹤村
2. 项目建设名称：富文镇白鹤村委会组织活动场所项目
3. 项目建设单位：定安县富文镇人民政府
4. 项目建设规模及工程内容：总建筑面积为238.28平方米，占地面积为131.02平方米，地上2层，建筑总高度7.2米。工程内容包括：土建工程、安装工程。

二、投标报价依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
2. 关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》，琼建定[2019]100号文。
3. 根据中外建华诚工程技术集团有限公司设计的《富文镇白鹤村委会组织活动场所项目》施工图纸。
4. 2017年《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2017年《海南省安装工程综合定额》。
5. 2019年第8期《海南工程造价信息》定安地区材料价格、缺失部分材料单价参照市场咨询价。
6. 根据琼建定【2019】2号文关于调整建筑工人人工单价的通知，2017版土建、市政安装、机械台班定额人工单价为122.53元/工日，套用2018年之前颁布的相应专业定额人工单价按《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2016]326号）调整至94.88元/工日。
7. 其他有关的技术标准、规范和管理规定等。

三、其他事项说明

1. 一般说明

- (1) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- (2) 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。
- (3) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
- (4) 本工程使用现浇混凝土。




表-01



扫描全能王 创建

单位工程投标报价汇总表

工程名称：房屋土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	382072.46	
1.1	A.1土石方工程	3703.04	
1.2	A.4砌筑工程	46587.42	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	138913.34	
1.4	A.8门窗工程	46730.04	
1.5	A.9屋面及防水工程	35884.13	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	10513.8	
1.7	A.11楼地面装饰工程	43731.31	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23690.88	
1.9	A.13天棚工程	5766.45	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	24314.23	
1.11	A.15其他装饰工程	2022.14	
1.12	补充分部	215.68	
二	措施项目费	71115.67	
1	施工单价措施项目费	58371.53	
2	施工总价措施项目费	12744.14	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12744.14	
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他项目费		—



扫描全能王 创建