[bookmark: _Toc7681][bookmark: _Toc216833740][bookmark: _Toc217720612][bookmark: _Toc323036115][bookmark: _Toc236480817][bookmark: _Toc217720115][bookmark: _Toc275871493][bookmark: _Toc275954507][bookmark: _Toc212530287][bookmark: _Toc275871428][bookmark: _Toc236480760][bookmark: _Toc87515263][bookmark: _Toc236131359][bookmark: _Toc212456179][bookmark: _Toc212454786][bookmark: _Toc236131294][bookmark: _Toc275770740][bookmark: _Toc212526115]第三章 采购需求

一、项目概况
（一）项目名称：2020年度澄迈县村庄规划项目（第二次）
（二）采购预算（招标控制价）及标包划分：本项目采购总预算为5360000.00元，共分2个标包，具体详见下表。
	标包号
	标包内容
	采购预算价
（元）

	A包
（第二次）
	村庄布局规划；8个村庄规划编制（塘口村、高山郎村、太平村、才存社区、仙儒村、群庄村委会、永丰村委会、侍郎村）
	4400000.00

	C包
（第二次）
	4个村庄规划编制（福来村、槟榔根村、桂根村、长岭村）
	960000.00


注：投标人可以选择多个标包进行投标，但同一投标人只允许中标一个标包。若同一投标人为多个标包的第一中标候选人，则按投标人所投标包的排序顺序确定最终中标标包，其他标包则顺延至第二中标候选人，以此类推。
二、采购内容
为深入贯彻《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35号）、《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发<海南省农村人居环境整治三年行动方案（2018－2020年）>的通知》（琼办发〔2018〕36号）、《海南省自然资源和规划厅关于印发<全省村庄规划编制试点工作方案>的通知》（琼自然资函〔2019〕2162号）、《海南省村庄规划编制技术导则（试行）》等文件精神，全面落实乡村振兴战略，扎实推进农村人居环境整治，科学有序引导村庄规划建设。现结合我县实际，特制定本方案。
三、工作内容
（一）澄迈县村庄布局规划（适用A包（第二次））
（1）项目概况。项目背景解读，对澄迈县域村庄现状发展分析与评价。
（2）规划目标。落实《海南省澄迈县总体规划（空间类2015-2030）》相关要求，科学有序引导村庄规划建设，推动农村人居环境整治工作，助力扶贫攻坚，助推乡村振兴发展。
（3）工作内容。对县域村庄情况提出分析评价；对澄迈县村庄进行分类指引；落实国家的相关政策，对接国土空间规划体系要求，优化村庄布局；分析县域设施情况，优化村庄支撑体系；并针对村庄发展问题提出实施建议。
（4）编制原则。坚持因地制宜，突出地域特色、坚持生态优先，强化底线管控、坚持统筹协调，突出编制重点、 坚持文化传承，留住乡村特色、坚持村民参与，体现民生民意。
（二）村庄规划编制
（1）村庄现状发展分析与评价。包括发展基础、空间现状和社会经济条件等多个方面。
（2）村庄规划目标。落实上位规划和相关规范的要求，以人口集中居住为原则，以“简明、适用、村民认同”为目标。编制符合村庄发展实际、村民发展意愿和乡村振兴要求的实用性村庄规划。
（3）村庄规划主要内容。明确村庄发展定位、确定的永久基本农田控制线、生态保护红线，落实建设用地的规划控制指标；落实村庄总体风貌管控要求、优化基础设施和公共服务设施布局；明确村庄历史文化保护和传承措施；落实国家和海南省明确要求纳入村庄规划内容的。
（4）编制成果要求。村庄规划成果要简明、易懂、好用。村庄规划编制不求“千篇一律、千村一致”，务求“接地气、有实效”。要结合第三次国土调查成果、资源禀赋及建设现状，可以有选择性地编制规划内容，简化规划成果。
三、规划成果形式
县域村庄布局规划成果要求：综合研究报告。
村庄规划成果要求：文本、图纸、附件，附件包括规划说明书、公众参与文件、专家及各个部门意见汇总及回复情况等。
纸质版成果要求：提交A3成果6套。

四、标包采购内容及划分


A包（第二次）
	序号
	采购内容
	工作内容

	1
	海南省澄迈县村庄布局规划
	[bookmark: _Hlk57476717]一、对澄迈县的村庄进行村庄分类与发展指引；
二、按照相关政策要求落实镇村体系，对村庄的布局与发展进行规划；
三、衔接国土空间规划的新要求，对澄迈县乡村地区的国土空间规划提出优化。

	2
	海南省澄迈县村庄规划编制
	塘口村、高山朗村、太平村、才存社区、仙儒村、群庄村委会、永丰村、侍郎村8个村的村庄规划（详见下表）

	8个村庄规划编制

	序号
	镇名称
	行政村名称
	自然村（个）

	1
	金江镇
	塘口村
	[bookmark: _GoBack]6

	2
	
	高山朗村
	1

	3
	
	太平村
	5

	4
	永发镇
	永丰村
	6

	5
	
	侍郎村
	8

	6
	瑞溪镇
	仙儒村
	6

	7
	
	群庄村委会
	8

	8
	大丰镇
	才存社区
	3

	小  计
	8
	43





C包（第二次）
	序号
	采购内容
	工作内容

	1
	海南省澄迈县村庄规划编制
	4个村庄规划编制（福来村、槟榔根村、桂根村、长岭村）

	4个村庄规划编制

	序号
	镇名称
	行政村名称
	自然村（个）

	1
	中兴镇
	福来村
	7

	2
	文儒镇
	槟榔根村
	3

	3
	
	桂根村
	6

	4
	加乐镇
	长岭村
	3

	小  计
	4
	19







