

(清-签署页)

2021年打炳村委会青松蘑菇种
植(二期)项目

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2021年7月2日

复 核 时 间: 2021年7月2日

编制说明书

一、工程概况

- 1、工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目
- 2、建设地点：白沙黎族自治县青松乡
- 3、建设单位：白沙黎族自治县青松乡人民政府

二、编制依据

- 1、施工图纸及其他相关资料。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》。

三、编制说明

- 1 人工单价执行海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》琼建规[2021]2号文。
- 2、材料价格根据海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》施工期间海口市材料信息价及市场价调整。
- 3、措施项目费率执行海南省建设厅颁布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》琼建定[2018]48号文件。
- 4、税率执行海南省建设厅颁布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定函[2018]420号文件。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--土建工程 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	钢结构工程		
1.3	蘑菇床架子		
1.4	大型机械进出场费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--
 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目
 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		清表工程						
1	060104001001	清理表土	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃置距离：5km	m3	192			
		钢结构工程						
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸	m3	42.59			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：一二类土 2. 填方来源、运距：原土利用	m3	30.27			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.82			
5	041102001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板、木模	m2	14.08			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.5			
7	041102002003	基础模板	1. 基础类型：带形基础模板、木模	m2	63.36			
8	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、制作及安装：镀锌钢管 2、规格：DN80	t	1.764			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、制作及安装：镀锌钢管 2、规格：DN32	t	0.345			
10	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、制作及安装：镀锌钢管 2、规格：DN32及DN65	t	5.529			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm、三级钢	t	0.039			
12	010901001001	镀锌铁皮瓦	1. 瓦品种、规格：镀锌铁皮瓦	m2	320			
13	01B002	遮阳网	1. 名称：遮阳网	m2	2933.16			
14	060105006001	黑白膜铺设	1. 名称：黑白膜反光 2. 搭接方式：焊接	m2	2933.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇
种植（二期）项目--土建工程 种植（二期）项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--土建工程 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--安装工程 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	管道安装工程		
1.2	电气工程		
1.3	蓄水箱		
1.4	蘑菇棚加热设备		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--
安装工程

标段：2021年打炳村委会
青松蘑菇种植（二期）项
目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		管道安装工程						
1	031001006002	塑料管	1. 材料：塑料管 UPVC 2. 规格：DN50 3. 连接方式：粘连接	m	500			
2	031001006003	塑料管	1. 材料：塑料管 UPVC 2. 规格：DN32 3. 连接方式：粘连接	m	96			
3	031001006004	塑料管	1. 材料：塑料管 PE 2. 规格：DN20	m	662.4			
4	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格：塑料微喷头 DN20	个	1332			
		电气工程						
5	030404017001	配电箱	1. 名称：成套配电箱	台	2			
6	031001006005	刚性阻燃管	1. 材质、规格：PVC dn16	m	400			
7	030411004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：BV-4mm ²	m	360			
8	030411004002	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：BV-2.5mm ²	m	840			
9	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇	台	4			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称：防潮圆球节能灯 220V 1*9W	套	36			
11	030404034001	照明开关	1. 名称：单位翘板开关	个	4			
12	030903009001	诱灭器	1. 名称：强力蚊蝇诱灭器	套	12			
		蓄水箱						
13	031006015001	水箱	1. 材质、类型：不锈钢水箱 2. 型号、规格：3.5m ³ 3. 水箱消毒、冲洗	台	2			
14	030109011001	潜水泵	1. 名称：潜水泵 2. 型号：流量m ³ /h、扬程 115m、功率：30KW	台	2			
		蘑菇棚加热设备						
15	031005005001	暖风机	1. 名称：暖风机	台	2			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--
安装工程

标段：2021年打炳村委会
青松蘑菇种植（二期）项
目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇
种植（二期）项目--安装工程 种植（二期）项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目--安装工程 标段：2021年打炳村委会青松蘑菇种植（二期）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

