

# 采购需求

## 一、项目概况

1、项目名称：2023 年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目。

2、预算金额：6457410.72 元，其中 1 包 1971614.73 元、2 包 1988333.14 元、3 包 2497462.85 元(超出预算金额的为无效报价)。

3、服务内容：养护道路灌木面积 144891 m<sup>2</sup>，地被面积 293721 m<sup>2</sup>，灌木球数量 11820 株，棕榈乔木数量 3769 株，一般乔木数量 11792 株。道路和绿地的日常养护，养护等级为三级，养护期为 12 个月。

4、合同履行期限 (服务期限)：一年。

5、服务地点：椰海大道、长滨南路、南海大道及绕城高速段；其中 1 包服务地点：椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带，2 包服务地点：长滨南延长线（南海大道至椰海大道）、南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）、南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道），3 包服务地点：海口市绕城高速（机场至火山口）。

## 二、1.2.3 包养护管理内容要求

绿地管理养护内容包括道路和绿地的日常养护，在椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带、长滨南路（海盛路至南海大道）、长滨南延长线（南海大道至椰海大道）、南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）、南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）、海口市绕城高速（机场至火山口）等道路开展日常养护管理工作保证

道路绿地景观效果良好。具体包括以下内容：

1、绿地保洁工作：保持绿地清洁，无垃圾杂物、无石砾砖块、无死树、无枯枝干叶、无鼠洞和蚊蝇滋生地。对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区做到日产日清、不准过夜、不准焚烧，运到规定地点，做到巡视保洁。保持绿化设施的清洁，及时清理乱涂写、乱张贴。

2、灌溉、施肥工作：根据天气与植物种类适当浇水；乔木类每年埋施肥料 2 次。灌木地被类每年埋施肥料 4 次，肥量适量。合理灌溉和施肥，保持土壤湿润，无缺水缺肥现象，施肥过程中不能产生刺激性气味。

3、整形修剪工作：整形应与环境协调，美化效果良好；修剪符合植物生物学特性与景观需求。根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求及防风要求等，对植物进行有计划的定期修剪和不定期修剪。行道树树冠完整，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不空又通风透光，无枯枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、徒长枝，行道树下垂枝尖端不得低于 2.5 米，不影响高压线、路灯、交通指示牌，树冠下缘线无萌蘖枝，行道树修剪每年不少于 2 次。花灌木修剪，及时修剪残花残枝、老熟后的叶片，符合花灌木生长特性；绿篱平整饱满，直线正直，曲线圆润，每年修剪 6 次。台湾草、马尼拉草修剪后高度应控制在 5cm 以下，大叶油草控制在 10cm 以下，鸸琪菊 25 厘米以下，每年修剪 6 次。

4、中耕除杂草工作及草坪复壮工作。及时松土、清除杂草及草

坪复壮，方法合理。草坪及地被植物整齐，覆盖率 99%以上，草坪内杂草不超过 3%，造型灌木保持树盘无杂草；绿篱下无杂草。除杂草松土时要保护植物根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

5、补植、改植工作：及时补齐缺株苗木、修补黄土裸露。及时清理死树，要求在 3 天内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。对已老化或明显与周围环境不协调的乔灌木应及时进行改植，改植品种要事先征得绿化主管部门的批准。

6、植物病虫害防治工作及绿地除“四害”工作，企业应配备专业人员，确保按相关操作规程执行，园林树木基本无病虫害危害状；在园林树木主干、主枝及小枝条上无寄生物存在。受害率 $\leq 5\%$ 。

7、防台风意外及修复工作：包括及时巡查、发现和及时消除安全隐患，精心看护绿地及绿地上设施，做好防台风、防汛、防寒等自然灾害及火灾等工作，养护单位包工、包防风物资和材料，在台风来临前加固树木，合理修剪，以增强抵御台风的能力，台风后及时进行扶正加固树木，做好绿化养护管理，处理断枝、落叶和垃圾。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理，疏通道路，确保行车安全。

8、绿地保护工作：需进行绿地巡察，保护绿地红线不被侵占，对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，对侵占和破坏绿地的自然人及时劝离及制止，并及时报案和上报，对损坏的苗木和造成的黄土露天，及时补植。

9、保证绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，植物长势好，无黄土露天，绿地整体景观效果好。

10、绿化管理养护质量标准按照《海南省绿化养护标准》、《海口市城镇园林绿地养护管理标准》(试行)、《海口市公共绿化管理所绿化外包养护管理制度》、《市绿管所绿化外包养护考评及扣罚标准》执行，进行每日巡查及每月一次绿化养护绩效考核。按照三级标准养护，此规范在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其他管理规定的，按新修订的办法执行。

11、供应商根据所承担的管理养护内容按至少 7000 平方米配备一名一线养护作业人员。

## 工程项目总价表

工程名称：2023年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目

序号	单项工程名称	金额（元）
1	2023年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目 1 包	
1.1	椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带	
2	2023年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目 2 包	
2.1	长滨南路（海盛路至南海大道）	
2.2	长滨南延长线（南海大道至椰海大道）	
2.3	南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）	
2.4	南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）	
3	2023年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目 3 包	
3.1	海口市绕城高速（机场至火山口）	
	合计	

## 单项工程总价表

工程名称：2023 年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目 1 包

序号	单位工程名称	金额（元）
1	椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			

17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		





# 单位工程预(结)算表

工程名称：椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合 合价	
			单位	数量	综合 单价	人工 单价	材料 单价	机械 单价	管理 费单 价	利润 单价		
1	9-354 换	棕榈乔木类养 护 地径 ≤ 50cm 三级 单价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	153								
2	9-317 换	乔木养护 胸 径≤25cm 三 级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	416.5								
3	9-324 换	单株灌木养护 高度 ≤100cm 三级 单 价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	201.1								
4	9-341 换	片植灌木养护 密度 ≤25 株 /m2 三级 单 价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	100m2/ 月	253.75								
5	9-366 换	草坪养护(人 工灌溉) 满铺 三级 单 价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	100m2/ 月	982.46								
		分部小计										
		合计										

# 措施项目表

工程名称：椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1 千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5 千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1 亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1 千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5 千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5 千万元~1 亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1 亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：椰海大道（龙昆南路-丘海大道）两侧 20 米绿化带

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	7165.16462				
2	人工费调整		元	10.1979				
3	水		m3	27666.25171				
4	无机肥		kg	18645.95275				
5	药剂		kg	497.90981				
6	材料费调整		元	4.72944				
7	喷药车 1.5t		台班	239.02597				
8	剪草机		台班	500.81881				
9	机械费调整		元	-32.36502				

# 单项工程总价表

工程名称：2023 年海口市公共绿化管理所部分道路外包  
养护项目 2 包

序号	单位工程名称	金额（元）
1	长滨南路（海盛路至南海大道）	
2	长滨南延长线（南海大道至椰海大道）	
3	南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）	
4	南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）	
	合计	

# 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责任险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			

17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		

# 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		



# 单位工程预(结)算表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合 合价	
			单位	数量	综合 单价	人工 单价	材料 单价	机械 单价	管理 费单 价	利润 单价		
1	9-354 换	棕榈乔木类 养护 地径 ≤50cm 三级 单价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	85.6								
2	9-317 换	乔木养护 胸 径≤25cm 三 级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	120.6								
3	9-324 换	单株灌木养 护 高度 ≤ 100cm 三级 单价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	53.5								
4	9-341 换	片植灌木养 护 密度 ≤ 25 株/m <sup>2</sup> 三 级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	100m <sup>2</sup> / 月	133.84								
5	9-366 换	草坪养护(人 工灌溉) 满 铺 三级 单 价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	100m <sup>2</sup> / 月	246.99								
		分部小计										
		合计										

# 措施项目表

工程名称：长滨南路（海盛路至  
南海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：长滨南路（海盛路至南海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	2176.81174				
2	人工费调整		元	2.09931				
3	水		m3	8732.84859				
4	无机肥		kg	7819.82408				
5	药剂		kg	171.18948				
6	材料费调整		元	2.40486				
7	喷药车 1.5t		台班	85.45997				
8	剪草机		台班	125.90562				
9	机械费调整		元	-8.68049				

# 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南延长线（南海大道  
至椰海大道）

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		

# 单位工程费汇总表

工程名称：长滨南延长线（南海大道  
至椰海大道）

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率 (%)	金额 (元)
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

# 单位工程预(结)算表

工程名称：长滨南延长线（南海大道至椰海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合 合价
			单位	数量	综合 单价	人工 单价	材料 单价	机械 单价	管理 费单 价	利润 单价	
1	9-354 换	棕榈乔木类 养护 地径 ≤50cm 三级 单价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	88.1							
2	9-317 换	乔木养护 胸 径≤25cm 三 级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	51.5							
3	9-324 换	单株灌木养 护 高度 ≤ 100cm 三级 单价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	10 株/ 月	98.7							
4	9-341 换	片植灌木养 护 密度 ≤ 25 株/m <sup>2</sup> 三 级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	100m <sup>2</sup> / 月	13.62							
5	9-366 换	草坪养护(人 工灌溉) 满 铺 三级 单 价*0.8 单 价*12 单 价*0.3	100m <sup>2</sup> / 月	340.85							
		分部小计									
		合计									

# 措施项目表

工程名称：长滨南延长线（南海大道至椰海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JS RGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：长滨南延长线（南海大道至椰海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	人工费调整		元	3.55053				
2	材料费调整		元	1.6074				
3	机械费调整		元	-9.28913				
4	无机肥		kg	3519.10043				
5	水		m3	8924.54161				
6	药剂		kg	148.86711				
7	剪草机		台班	173.7517				
8	综合人工		工日	2256.52253				
9	喷药车 1.5t		台班	77.34856				



## 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		

11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		

## 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合合价
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	
1	9-354 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤ 50cm 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	10 株/月	12.8							
2	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	100m2/月	102.15							
		分部小计									
		合计									

# 措施项目表

工程名称：南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				

18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：南海大道中间绿化带（粤海大道-老城边界）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	人工费调整		元	1.53225				
2	材料费调整		元	-0.3441				
3	机械费调整		元	-2.60445				
4	无机肥		kg	533.77445				
5	水		m3	2209.17845				
6	药剂		kg	25.61054				
7	剪草机		台班	52.07198				
8	综合人工		工日	593.2237				
9	喷药车 1.5t		台班	12.88224				

## 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建安责任险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		



11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		

## 单位工程费汇总表

工程名称：南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合合价	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价		
1	9-317 换	乔木养护 胸径≤25cm 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	10 株/ 月	52.7								
2	9-341 换	片植灌木养护 密度 ≤25 株/m2 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	100m2/ 月	669.84								
		分部小计										
		合计										

# 措施项目表

工程名称：南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				

18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：南海大道南侧二十米绿化带（长滨路-粤海大道）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	人工费调整		元	-4.01904				
2	材料费调整		元	0.6324				
3	机械费调整		元	-9.74666				
4	无机肥		kg	24853.47852				
5	水		m3	6963.74796				
6	药剂		kg	173.41097				
7	综合人工		工日	2068.40517				
8	喷药车 1.5t		台班	60.58622				

## 单项工程总价表

工程名称：2023 年海口市公共绿化管理所部分道路外包养护项目 3  
包

序号	单位工程名称	金额（元）
1	海口市绕城高速（机场至火山口）	
	合计	

## 单位工程费汇总表

工程名称：海口市绕城高速（机场至火山口）

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	二	措施项目费	措施项目合计		
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		



11	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
12	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	3.3	其中：计日工	计日工		
14	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	4.1	其中：垃圾处置费			
17	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		

## 单位工程费汇总表

工程名称：海口市绕城高速（机场至火山口）

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
19	5.1	人工价差	人工价差		
20	5.2	材料价差	材料价差		
21	5.3	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
23	七	税金	不含税工程造价	9	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		

## 单位工程预(结)算表

工程名称：海口市绕城高速（机场至火山口）

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价						综合合价
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	
1	9-354 换	棕榈乔木类养护 地径 ≤50cm 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	10 株/月	37.4							
2	9-317 换	乔木养护 胸径≤25cm 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	10 株/月	537.9							
3	9-324 换	单株灌木养护 高度 ≤100cm 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	10 株/月	828.7							
4	9-341 换	片植灌木养护 密度 ≤25 株 /m2 三级 单价*0.8 单价*12 单价*0.3	100m2/月	377.86							
5	9-366 换	草坪养护(人工灌溉) 满铺 三级 单价*0.8 单价*12 单 价*0.3	100m2/月	1264.76							
		分部小计									
		合计									

## 措施项目表

工程名称：海口市绕城高速（机场至火山口）

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			

17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
		合计				

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：海口市绕城高速（机场至火山口）

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	9057.0195				
2	人工费调整		元	4.27374				
3	水		m3	33441.97063				
4	无机肥		kg	26880.97524				
5	药剂		kg	690.76097				
6	材料费调整		元	9.59604				
7	喷药车 1.5t		台班	303.29654				
8	剪草机		台班	644.72406				
9	机械费调整		元	-47.72726				