

三亚市政府采购计划备案（审核）表

第1页 共1页



采购单位：三亚市农业农村局
 采购项目名称：第一类中非农业合作咨询服务项目
 行政区划：三亚市
 金额单位：万元
 单号：460200232102000000545
 高校、科研院所采购科研仪器设备：否
 财政部门备案（审核）时间：2023年09月06日

序号	采购项目名称	商品描述（主要技术参数或服务、安全、时限等要求）	是否进口产品	申请数量	申请单价	申请总价	采购组织形式	采购方式	代理机构
1	大型会议服务	通过举办此次会议，推动中国与非洲国家在农业领域务实合作。	否	1	540.00	540.00	分散采购	公开招标	海南远昇项目管理有限公司
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
采购预算金额（合计）						540.00			

采购单位经办人：戴学莹
 采购单位审核人：陈森
 采购单位填报时间：2023年09月05日

政府采购项目 采购需求

项目名称：第二届中非农业合作论坛服务项目

采购单位：三亚市农业农村局

编制单位：海南远昇项目管理有限公司

编制时间：2023年9月1日

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

该项目属于第二届中非农业合作论坛服务项目的服务部分，整个项目已开展可行性研究等前期工作，不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形。

(二) 需求调查方式

无

(三) 需求调查对象

无

(四) 需求调查结果

无

二、需求清单

(一) 项目概况

第二届中非农业合作论坛服务项目

(二) 采购项目预(概)算

总 预 算：5400000.00 元

资金来源：财政资金及自筹资金

(三) 采购标的汇总表

序号	标的名称	项目参数	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
一、活动板块						
酒店公共区域						
1	酒店立体字	木制立体字长度 10m, 高 1.5m	C0602	1 项	3	否
2	酒店道旗	5m 白色方墩大道旗	C0602	50 套	1	否
3	海棠北路灯杆旗	双面双刀灯杆旗 2*1m	B0509	100 套	1	否

4	木制指示牌	木制指示牌 0.8*2m 双面	C0602	15 个	1	否
5	画面指示牌	画架+KT 板 60*90cm	C0602	10 套	1	否
6	指示地贴	黑胶地贴覆加厚斜纹膜	C060101	1 项	1	否
7	签到背景板	桁架喷绘 6*3m, 侧板 60cm	C0602	18 平米	3	否
主论坛						
8	主舞台	钢木结构基础舞台 40*6m, 高度 60cm	C0602	240 平米	1	否
9	地毯	加厚拉绒地毯	C060101	300 平米	1	否
10	舞台台阶	木制二级台阶	C0602	28 米	1	否
11	舞台斜坡	木制结构 10*1m+PVC 雕刻字	C0602	1 项	1	否
12	舞台侧边围边	木制结构	C0602	50 米	1	否
13	讲台	木制结构+KV 板讲台贴	C0602	1 个	1	否
14	LED 屏幕	P3 室内高清 40*5m	A020207	200 平米	2	否
15	视频控台	A6 视频控台	C060101	1 台	2	否
16	服务器	S3 服务器	C060101	1 台	2	否
17	视频播放电脑	专业会议电脑	C060101	3 台	2	否
18	翻页器	cue	C060101	1 台	2	否
19	光纤传送	光纤	C100713	1 项	2	否
20	线阵列全频音箱	10 寸	A02091205	8 只	2	否
21	超重低音音箱	10 寸	A02091205	4 只	2	否
22	返送音箱	15 寸	A02091205	8 只	2	否
23	专业数字调音台	X32	A02091205	1 台	2	否
24	麦克风	舒尔	C060101	6 只	2	否
25	讲台麦	无线鹅颈麦	C060101	2 只	2	否
26	信号放大器	信号放大器	C060101	2 个	2	否
27	功放	SP88	C060101	2 个	2	否

28	处理器	DSP8	C060101	2个	2	否
29	周边线材	线材	C060101	1项	2	否
30	灯光控台	MA2	A02091205	1台	2	否
31	电脑灯-切割灯	1400W	A02091205	10台	2	否
32	电脑灯-光束	380	A02091205	62台	2	否
33	LED par	54珠	A020207	62台	2	否
34	电脑灯-logo灯	三合一	A02091205	2台	2	否
35	追光灯	1500W	A02091205	2台	2	否
36	信号分配放大器	DMX Splitters DMX	C060101	10台	2	否
37	电源箱	380V	C060101	2台	2	否
38	Truss 架	侧龙门 12*6m*2, 面光 龙门 10*6m, 逆光架 40m	C0602	110米	2	否
39	配套线材	线材	C060101	1项	2	否
40	同传设备	英语同声翻译 小语种同声翻译(2个 语种) 翻译间 4间 中央控制器及发射设 备 接收器及耳机 500套 专业电脑 4402 音频扩展器 中英录音	A020916	1项	1	否
41	展示区	木制结构6*3m+写真画 面	C0602	18平米	3	否
42	媒体间	木质结构6*3*3m+玻璃 结构	C0602	1套	1	否
43	合影区	木制结构6*3m+写真画 面	C0602	18平米	1	否
平行论坛						
44	LED屏幕	P3 室内高清 5*3m	A020207	15平米	2	否
45	视频控台	530 视频控台	A02091205	1台	2	否
46	控台电脑	专业会议电脑	A02091205	1台	2	否

47	舞台	钢木结构基础舞台 5*3.66m*40m	C0602	18.3 平米	2	否
48	地毯	加厚拉绒地毯	C0602	28 平米	2	否
49	讲台	木制讲台+KT 版包装	C0602	1 个	2	否
50	立式音响	PS15	A02091205	2 只	2	否
51	音控台	X32	A02091205	1 台	2	否
52	麦克风	舒尔	A02091205	2 只	2	否
53	COB 面光灯	200W	A02091205	4 只	2	否
54	T 字架	Turss 架+铁板配重	C0602	2 套	2	否
55	背景板	桁架喷绘 5*3m	C0602	15 平米	1	否
草坪晚宴						
56	主舞台	钢木结构基础舞台 20*6m, 高度 60cm	C0602	160 平米	1	否
57	地毯	加厚拉绒地毯	C0602	200 平米	1	否
58	舞台台阶	木制二级台阶	C0602	28 米	1	否
59	舞台斜坡	木制结构 10*1m+PVC 雕刻字	C0602	1 项	1	否
60	舞台侧边围边	木制结构	C0602	30 米	1	否
61	LED 大屏 20*4	P3 室内高清 LED	A020207	80 平米	1	否
62	视频控台	A6 视频控台	C060101	1 台	1	否
63	服务器	S3 服务器	C060101	1 台	1	否
64	视频播放电脑	专业会议电脑	C060101	2 台	1	否
65	光纤传送	光纤	C100713	1 项	1	否
66	线阵列全频音箱	10 寸	A02091205	8 只	1	否
67	超重低音音箱	10 寸	A02091205	4 只	1	否
68	返送音箱	15 寸	A02091205	4 只	1	否
69	专业数字调音台	X32	A02091205	1 台	1	否
70	麦克风	舒尔	C060101	6 只	1	否

71	信号放大器	信号放大器	C060101	2个	1	否
72	功放	SP88	C060101	2个	1	否
73	处理器	DSP8	C060101	2个	1	否
74	周边线材	线材	C060101	1项	1	否
75	灯光控台	MA2	A02091205	1台	1	否
76	电脑灯-切割灯	1400W	A02091205	10台	1	否
77	电脑灯-光束	380	A02091205	30台	1	否
78	LED par	54珠	A020207	30台	1	否
79	追光灯	1500W	A02091205	2台	1	否
80	信号分配放大器	DMX Splitters DMX	C060101	10台	1	否
81	电源箱	380V	C060101	2台	1	否
82	Truss 架	侧龙门 12*6m*2, 面光 龙门 10*6m, 逆光架 20m	C0602	90米	1	否
83	人工费用	专业搭建工人	C0702	100工时	2	否
84	运输费	货车: 三亚-海棠湾	A02030602	12趟/辆	2	否
视频制作						
85	开场视频	2min, 含拍摄剪辑	A020911	1项	1	否
86	宣传视频	1min, 含拍摄剪辑	A020911	1项	1	否
87	快剪视频	30S 快剪	A020911	3条	1	否
会议物料						
88	手提袋	铜版纸	C060101	550个	1	否
89	餐券	铜版纸, 压手撕线	C060101	550张	1	否
90	胸卡	PVC 胸卡, 9*13cm	C060101	550张	1	否
91	胸卡(工作人员)	PVC 胸卡, 9*14cm	C060101	150张	1	否
92	礼品	海南本地特色	C060101	500份	1	否
93	国旗	三号旗	C060101	45面	1	否

94	桌旗	定制 LOGO	C060101	20 套	1	否
95	沙发+茶几	租赁	C060101	90 套	1	否
96	一米栏	租赁	C060101	60 个	1	否
97	志愿者服装	定制 Polo 衫	C060101	150 位	1	否
98	签约本	A4	C060101	20 本	1	否
99	桌卡	200g 铜版纸 A4 三折	C060101	550 张	2	否
100	讲台花	讲台花	C060101	4 个	1	否
101	打印机	A3 铜版纸彩色打印	C060101	2 台	1	否
102	站位地贴	序号 1-10, 三色	C060101	1 项	1	否
103	水果	酒店 VIP 房间、VIP 室、 会晤室	C060101	1 项	1	否
104	会议办公物资	办公用品	C060101	1 项	1	否
105	交通相关物料	矿泉水、接机牌、车头 牌、湿巾	A02030602	1 项	1	否
二、接待版块						
106	高级小车	凤凰机场-海棠湾酒店	A0203	100 趟/辆	2	否
107	商务 GL8 车	凤凰机场-海棠湾酒店	A0203	20 趟/辆	2	否
108	考斯特	凤凰机场-海棠湾酒店	A0203	10 趟/辆	2	否
109	37 座大巴车	凤凰机场-海棠湾酒店	A0203	10 趟/辆	2	否
110	高级小车-备用	全天 8 小时, 限 200 公 里	A0203	1 辆/天	2	否
111	商务 GL8-备用	全天 8 小时, 限 200 公 里	A0203	3 辆/天	1	否
112	考斯特-备用	全天 8 小时, 限 200 公 里	A0203	1 辆/天	2	否
113	考察-大巴	全天 8 小时, 限 200 公 里	A0203	3 辆/天	1	否
114	穿梭-大巴	全天 8 小时, 限 200 公 里	A0203	5 辆/天	2	否
115	志愿者交通	海口-三亚	A0203	2 辆/趟	2	否
人员版块						
116	接机人员	专业会展服务人员	C0702	9 位	1	否

117	摄影	含云相册	C0812	3位	4	否
118	摄像	一个固定机位、一个游 机位	C0812	3位	4	否
119	合影架子	合影架子	A020911	1项	1	否
120	摇臂	15m	A020911	1台	1	否
121	速记	专业会议速记	C0815	3场	1	否
122	主持人	电视台主持人	C200301	1场	3	否
123	礼仪	专业会议礼仪	C200301	6位	2	否
124	志愿者补贴	志愿者补贴	C1902	80位	4	否
125	志愿者食宿	志愿者食宿	C1902	80位	3	否
126	迎宾互动	创意互动	C200301	1项	1	否
127	晚宴演艺	特色演绎节目	C200301	1场	1	否
128	大会安保	专业会议安保	C0810	20个	1	否
129	安检门+X光机	2门+1机	C0810	2套	1	否
130	会务前期驻点办公	主板块负责人	C1202	10项	10	否
131	全程会务人员—城 际交通	海棠湾—三亚	C200308	20位	5	否
132	全程会务人员—食 宿	海棠湾	C07	20位	5	否
133	全程会务人员—劳 务	本地招募工作人员劳 务费	C0602	20位	5	否
134	体检费	非洲外宾预估 50 人	C010503	50人	1	否
135	前期现场勘察	含交通、餐饮	C200308	8次	1	否
136	会务服务费	大会所有信息的汇总、 统计及相关服务	C06	1项	1	否
137	策划设计费	大会主体形象及相关 延展、大会期间的舞 美、会议期间氛围营 造等策划设计。	C0806	1项	1	否
海棠湾主会场酒店						
138★	标间	满足每天可提供 200 间标间客房	C0701	85间	3	否

139★	大床	满足每天可提供 70 间大床客房	C0701	30 间	3	否
140★	套房	满足每天可提供 30 间套房	C0701	13 间	3	否
141	草坪晚餐	主会场酒店草坪	C0702	500 位	1	否
142	午餐自助	酒店用餐	C0702	500 位	3	否
143	晚餐自助	酒店用餐	C0702	470 位	2	否
144	茶歇	酒店茶歇	C0702	500 位	1	否
145	会场费用	场地租金	C060299	1 项	1	否
146	草坪	场地租金、搭建费用	C0702	1 项	1	否
海棠湾配套酒店						
147★	标间	满足每天可提供 100 间标间客房	C0701	45 间	3	否
148★	大床	满足每天可提供 50 间大床客房	C0701	22 间	3	否

三、暂列金额				
	名称	计量单位	暂定金额	备注
149	产品展示区	项	50000 元	此项费用不可竞争以最终发生金额为准
150	启动道具	项	15000 元	此项费用不可竞争以最终发生金额为准
151	活动考察行程（两个考察点）	项	150000 元	此项费用不可竞争以最终发生金额为准
152	会议印刷资料	项	50000 元	此项费用不可竞争以最终发生金额为准
153	不可预计费用	项	500000 元	此项费用不可竞争以最终发生金额为准

以上序号后标注★的为重点服务项目

(四) 技术商务要求

1. 包 1

2. 详见技术参数要求清单

3. 商务要求

获取招标文件时间：以《全国公共资源交易平台（海南省）》发出的公告为准；获取招标文件地点：全国公共资源交易平台（海南省）；项目完成时间（服务期限）：拟定于11月1—4日，会期4天；服务要求：符合国家有关标准。履约保函：中标合同价的5%。

1) 履约验收主体

采购人：三亚市农业农村局

采购代理机构：

本项目的其他供应商：

第三方专业机构：

专家：

服务对象：

其他：

2) 履约验收时间 会议活动完成 10 日内完成

3) 履约验收方式：

(1) 在合同执行过程中，采购人根据工作进展及时对供应商所提供服务进行检验。各项工作和服务的程度及质量不能低于合同方案的承诺，以合同方案为基础，供应商根据实际情况与采购人共同协商、优化合同方案，以最终双方确定的实施方案为依据实施，实施方案及效果均以采购人认可及满意为准。

(2) 在活动结束后，以经确认的设计方案、设计效果图、实施方案、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、合同和国家行

业相关标准作为验收标准，实际项目不符合方案或清单的，据实进行结算。成交供应商须协助采购人及时完成项目验收工作，具实验收

4) 履约验收内容

包含全部合同要求的内容。

5) 履约验收验收标准

按照相关法律法规及合同要求

4、付款方式：

1) 合同生效后，乙方向甲方提交请款申请和增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总金额的 50%；

2) 乙方将本次会议顺利落地执行，并提交合格验收报告，经甲方确认验收后，甲方向乙方支付至货款的 80%作为进度款；

3) 项目验收合格，验收报告移交至甲方且结算审核完成，乙方向甲方提交请款申请和增值税普通发票后，甲方向乙方支付至结算总价款的 100%，

4) 付款时间：甲方收到乙方每笔付款申请后 15 个工作日内向市财政局请款，由市财政局完成支付。