
13、中小企业声明函（服务）

（如不是此项无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 陵水黎族自治县行政

审批服务局（单位名称）的 陵水黎族自治县行政审批服务局政府投资项目咨询

服务框架协议采购（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企

业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. 陵水黎族自治县行政审批服务局政府投资项目咨询服务框架协议采购

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）服务行业；承建（承接）

企业为（企业名称） 安迅达工程咨询有限公司 ，从业人员138 人，营业收入

为5965.837 万元，资产总额为 4234.6191 万元1，属于 小型企业（中型企

业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行

业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营

业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微

型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：安迅达工程咨询有限公司

日 期：2023年10月08日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。
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