
建设项目投标报价汇总表

工程名称:退化林近自然修复项目 单位：元    第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额

其中

暂估价 安全文明施工费 规费

1 7-119号小班 0.00 

2 7-156号小班 0.00 

3 7-134号小班 0.00 

4 7-173号小班 0.00 

合计 0.00 



（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-119号小班 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 林地清理及整地

1.2 种植苗木

1.3 苗木二次搬运

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-119号小班 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

林地清理及整地

1 05B001 林地清理及整地 1.林地清理、整地与垦
复

亩 338

种植苗木

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:油丹
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 2839

3 050102001002 栽植乔木

1.种类:海南蒲桃
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 2839

4 050102001003 栽植乔木

1.种类:白木香(沉香)
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 2839

5 050102001004 栽植乔木

1.种类:秋枫
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 2839

苗木二次搬运

6 05B002 苗木二次搬运 1.人工搬运至栽植区 株 11356

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-119号小班   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-119号小班 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7-119号小班 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：7-119号小班 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 林地清理及整地 亩

2 人力二次搬运 株

3 油丹 株

4 海南蒲桃 株 2839

5 白木香(沉香) 株 2839

6 秋枫 株 2839

7 有机肥 t

8 无机肥 kg

9 药剂 kg

10 材料费调整 元



（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-156号小班 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 林地清理及整地

1.2 种植苗木

1.3 苗木二次搬运

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-156号小班 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

林地清理及整地

1 05B001 林地清理及整地 1.林地清理、整地与垦
复

亩 419

种植苗木

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:油丹
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

3 050102001002 栽植乔木

1.种类:海南紫荆木
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

4 050102001003 栽植乔木

1.种类:油楠
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

5 050102001004 栽植乔木

1.种类:红花天料木(母
生)
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

6 050102001005 栽植乔木

1.种类:青皮
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

7 050102001006 栽植乔木

1.种类:坡垒
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 4525

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-156号小班 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

苗木二次搬运

8 05B002 苗木二次搬运 1.人工搬运至栽植区 株 27150

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-156号小班   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-156号小班 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7-156号小班 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：7-156号小班 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 人力二次搬运 株 27150

2 林地清理及整地 亩 419

3 海南紫荆木 株 4525

4 油丹 株 4525

5 坡垒 株 4525

6 青皮 株 4525

7 红花天料木(母生) 株 4525

8 油楠 株 4525

9 有机肥 t 81.45

10 无机肥 kg 8259.03



（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-134号小班 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 林地清理及整地

1.2 种植苗木

1.3 苗木二次搬运

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-134号小班 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

林地清理及整地

1 05B001 林地清理及整地 1.林地清理、整地与垦
复

亩 238

种植苗木

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:油丹
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 3142

3 050102001004 栽植乔木

1.种类:红花天料木(母
生)
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 3142

4 050102001006 栽植乔木

1.种类:坡垒
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 3142

苗木二次搬运

5 05B002 苗木二次搬运 1.人工搬运至栽植区 株 9426

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-134号小班   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-134号小班 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7-134号小班 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：7-134号小班 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-173号小班 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 林地清理及整地

1.2 种植苗木

1.3 苗木二次搬运

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-173号小班 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

林地清理及整地

1 05B001 林地清理及整地 1.林地清理、整地与垦
复

亩 55

种植苗木

2 050102001001 栽植乔木

1.种类:海南紫荆木
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 594

3 050102001002 栽植乔木

1.种类:海南木莲
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 594

4 050102001003 栽植乔木

1.种类:岭南山竹子
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 594

5 050102001004 栽植乔木

1.种类:竹节树
2.胸径或干径:地径1.5
cm以上
3.株高、冠径:苗高120-
150cm（带土）
4.养护期:三个月

株 594

苗木二次搬运

6 05B002 苗木二次搬运 1.人工搬运至栽植区 株 2376

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7-173号小班   单位：元  第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工与环境
保护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.45

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.87

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.58

5 1.1.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.29

6 1.2 安全文明施工与环境
保护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

50

7 1.3 建施安责险 不含建施安责险费
*0.001

68

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分 综合价含主设(1千
万元以内部分)

1.03

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~
5千万元以内部分) 0.618

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内
部分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.412

12 1.4.4 1亿元以上部分 综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.206

13 1.5 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2

14 1.6 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54

15 1.7 视频监控费

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7-173号小班 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7-173号小班 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：7-173号小班 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 林地清理及整地 亩

2 人力二次搬运 株

3 海南紫荆木 株

4 海南木莲 株 594

5 岭南山竹子 株 594

6 竹节树 株
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