
工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字并盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日



总  说  明
工程名称：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程 第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况
  工程名称：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程
  工程地点：海口市
  建设单位：海南省三江监狱
  工程概况：主要建设内容为：图纸范围内的消防电、消防水、消防风系统改造
。（具体内容详见后附预算清单）。
二、编制范围
    本工程量招标控制价编制范围为设计图纸内的建筑、安装、市政工程。
三、编制依据
1、施工图纸及补充材料；
四、编制原则
    
五、编制方法

六、其他有关问题说明



（招-表1）

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：海南省三江监狱建设项目消防
专项维修改造工程 第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 民警活动用房

2 防逃防暴指挥中心

3 综合会见楼

4 三江监狱设备房

5 1#监舍楼

6 2#监舍楼

7 3#监舍楼

8 7#监舍楼

9 8#监舍楼 (艾滋病监区监舍楼)

10 罪犯伙房

11 治疗楼 (医院、禁闭室）

12 1#习艺楼

13 2#习艺楼

14 5#习艺楼

15 备勤楼

16 教学楼

17 6#劳动改造楼

18 高度戒备监舍楼

19 室外工程

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：民警活动用房 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 民警活动用房

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 80.42

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 8.5

3 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 70.4

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

5 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 6

6 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

7 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

8 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

9 031003003002 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 1

10 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 9

11 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

12 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

13 030901010001 室内消火栓
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 更换

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

14 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 单栓带消防软管卷盘消
火栓 
3.附件材质、规格:箱内
设有DN65mm消火栓(减压
稳压消火栓)一个,长25
米DN65mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 3

15 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

16 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

17 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 35.13

18 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 35.13

19 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 30.82

20 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC5

具 20

21 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体钻孔
2.规格:钻孔直径200mm
以内

个 3

22 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 2

23 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN100

个 1

24 030905002001 水灭火控制装置
调试

点 3

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 78.42

2 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:金属软管
3.规格:φ20
4.配置形式:明敷

m 19

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 110.3

4 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

5 030904003002 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 8

6 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 4

7 030904001001 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

8 030904001002 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 19

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

9 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

10 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 15

11 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

12 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

13 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

14 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

15 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

消防应急照明和
疏散指示系统

16 030411001003 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 55.3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

17 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 110.6

18 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

19 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

20 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民警活动用房
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民警活动用房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010103002001 建筑垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑

m3 3.42

2 011606002002
墙面龙骨及饰面
拆除

1.拆除的基层类型:墙面
拆除
2.龙骨及饰面种类:木质

m2 34.2

3 011610002001 金属门拆除 1.拆除金属窗一樘 樘 3

4 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木门一樘 m2 1

5 010807002001 钢制防火窗 1.框、扇材质:铝合金 m2 17.28

6 011210002001
轻钢龙骨石膏隔
板

1.骨架、边框材料种类
、规格:12+50+12轻钢龙
骨石膏隔板

m2 22.8

7 011204001001 墙面喷刷 1.墙体类型:喷刷涂料 m2 45.6

8 010801002001 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸：
成套实木门

樘 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民警活动用房
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：民警活动用房
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：防逃防暴指挥中心 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 防逃防爆指挥中心

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 15.95

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.5

3 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 5.45

4 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 7.7

5 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 6.75

6 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.5

7 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:DN50
以内

m 7.7

8 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 2

9 011612002004 阀门拆除 1.阀门拆除DN50 个 2

10 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

11 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

13 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽明杆闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

14 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

15 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称:流量开关
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 1

16 031003001003 螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

17 031003001004 螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

18 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

19 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

20 031003002001 螺纹法兰阀门

1.名称:法兰液压式水位
控制阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接
4.含螺纹法兰

个 1

21 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 更换
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手

套 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

动报警按钮由电气专业
配置

22 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

23 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 11.48

24 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 11.48

25 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 7.04

26 031006001001 变频给水设备

1.设备名称:屋顶室内消
火栓系统增压稳压设备:
XW(L)-I-2-20-ADL
2.型号、规格:立式隔膜
气压水罐SQL800x0.6
3.水泵主要技术参数:配
用水泵型号:ADL6-4,一
用一备
Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW
稳压泵启泵压力PS1=0.1
8MPa
稳压泵停泵压力PS1=0.2
5MPa
气压罐充气压力为

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

PS0=0.16MPa

27 030404017001 配电箱

1.名称:消防稳压设备配
电箱ATWX
2.安装方式:距地1.5安
装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

28 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:明敷

m 15

29 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZCN-YJY
3.规格:4*2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
、桥架内敷设

m 19

30 030503006001 传感器 1.名称:液位信号传感器 台 1

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 542.4

2 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:金属软管
3.规格:φ20
4.配置形式:明敷

m 40

3 030411001003 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:明敷

m 108.2

4 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 586.3

5 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:ZC-RVS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 56.6

6 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:N-KVV
3.规格:4*1.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
、桥架内敷设

m 51.6

7 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

8 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮 个 7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030904001001 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 4

10 030904001002 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 38

11 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 8

12 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 17

13 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

14 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 8

15 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

16 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

17 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

18 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

19 030904009001 区域报警控制箱

1.名称:气体灭火控制盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

20 030904003003 按钮

1.名称:气体灭火紧急启
停按钮
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

21 030412004001 装饰灯

1.名称:放气指示灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 8

消防控制室

22 030904014001 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:应急广播控制器
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

23 030904014002 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:广播功率放大器
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

24 030904014003 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:广播分配器
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

25 030904014004
消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:消防专用电话总
机
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

26 030904015001
火灾报警控制微
机(CRT)

1.名称:消防图形显示屏
(CRT)
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

27 030904012001
火灾报警系统控
制主机

1.名称:火灾报警控制器
（联动型）
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

28 030904013001 联动控制主机

1.名称:消防联动控制盘
机柜
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

29 030904014005 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:消防电源柜
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 1

30 030904016001 备用电源及电池
主机(柜）

1.名称:UPS备用电源
2.安装方式:落地
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 1

31 030602001001 显示仪表

1.名称:液位探测显示装
置
2.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 3

32 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:119直拨电话
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

部 1

33 030408010001 防火涂料

1.名称:防火封堵
2.材质:防火堵料
3.部位:电气管线穿越楼
板,防火墙和防火隔墙时
应进行防火封堵.

kg 4.5

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

34 030905001001 自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调
试

系统 1

35 030905003001 防火控制装置调
试

1.名称:电动防火门调试 个 5

36 030905003002 防火控制装置调
试

1.名称:广播喇叭及音箱
、电话插孔调试

个 228

消防应急照明和
疏散指示系统

37 030411001004 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 103.6

38 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 207.2

39 030412004002 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 3

40 030412004003 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

41 030412004004 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 4

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防逃防爆指挥中心
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 13.5

2 010804007001 地弹门
1.门代号及洞口尺寸:1.
2*2.4
2.门框、扇材质:铝合金

m2 2.88

3 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门材质 樘 2

4 010802003001 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM
乙15211.5*2.1

m2 9.45

5 01B001 铝合金推拉门 1.门材质:铝合金
2.尺寸1.2*2.1

m2 2.88

6 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:A5  120cm
2.墙体类型:密度为BO6
假期混凝土砌块
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 10.93

7 010402001002 零星砌筑 1.墙体类型:砖砌体 m3 3.53

8 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:A5  60m
2.墙体类型:密度为BO6
假期混凝土砌块
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 2.15

9 040901008001 植筋 1.材料规格:8cm 根 744

10 011201001001 墙面抹灰
1.墙体类型:砌体墙
2.乳胶漆两遍
3.挂网

m2 78.48

11 011407001001 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料 m2 78.48

12 010103002001 建筑垃圾外运
1.废弃料品种:拆除建筑
垃圾
2.运距:自行考虑

m3 2

13 011605002002 开洞口 1.开门窗洞口180墙 m2 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：综合会见楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 综合会见楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 85.58

2 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 85.58

3 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 8

4 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

5 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

6 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

7 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 8

8 031003009001 补偿器
1.名称:法兰式补偿器
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 1

9 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:金属软接头
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

12 030901010004 室内消火栓
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:二层消火
栓箱门板损坏更换

套 1

13 030901010001 室内消火栓
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 更换

套 2

14 030901010003 室内消火栓
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓

套

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

15 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台

16 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 29.3

17 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 29.3

18 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道 
防锈漆二道

m2 30.63

19 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具 2

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 319.5

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 330.3

3 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

4 030904003002 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

5 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 27

6 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 37

7 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

8 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

9 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

10 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

消防应急照明和
疏散指示系统

11 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 36.64

12 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 73.28

13 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 31

14 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 12

15 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 8

措施项目

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

16 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合会见楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合会见楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.金属材质 樘 6

2 011605002001 开洞口 1.开门窗洞口180墙 m2 15

3 010802003001 甲级钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:甲
1521 1.5*2.1

m2 3.15

4 010802001001 金属平开门 1.门框、扇材质:断桥铝 m2 15

5 010807001001 金属平开窗 1.框、扇材质:断桥铝 m2 14.47

6 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 13.5

7 010802003002 乙级钢质防火门 1.门框、扇材质:钢质 
乙级

m2 12.39

8 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HP30
0 直径8mm

t 0.9

9 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HP40
0 直径18mm

t 0.4

10 040901008001 植筋 1.材料规格:18mm 根 8

11 010506001001 现浇混凝土 1.台阶 m3 3.67

12 020301003001 台阶 1.釉面砖
2.水泥砂浆

m2 12.77

13 020202003001 栏杆 1.栏杆材质：不锈钢栏
杆

m 52.16

14 011210002001
轻钢龙骨石膏隔
板

1.骨架、边框材料种类
、规格:轻钢龙骨石膏隔
板400*600

m2 8.61

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:加气混凝土
砌块 
2.强度等级:A5
3.密度为BO6
4.砂浆：M5水泥砂浆

m2 17.22

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合会见楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：综合会见楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三江监狱设备房 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水泵房

2 事故排风部分

3 消防电工程

4 三江监狱设备房

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水泵房
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030109001001 离心式泵
1.名称:室外消火栓泵
2.型号:XBD4.030-125L
H=40mH2ON=22KWQ=30LS

台 2

2 030109001002 室外消火栓泵拆
除

台 2

3 030109001003 离心式泵
1.名称:室内消火栓泵
2.型号:XBD6.620-100L
 H=65m N=22KW Q=20LS

台 2

4 030109001004 室内消火栓泵拆
除

台 2

5 030109001005 离心式泵
1.名称:喷淋水泵
2.型号:XBD730-125L H
=70mH N=37KW Q=30LS

台 2

6 030109001006 原喷淋水泵拆除 台 2

7 030901001005 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 7.22

8 011612001004 管道拆除 1.管道种类、材质:DN50
以内

m 7.22

9 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 29.07

10 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 29.07

11 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 42.8

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 23.9

13 011612001006 管件拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 5

14 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 82.7

15 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:DN15
0以内

m 82.7

16 011612001005 管件安装 1.管道种类、材质:DN15
0以内

个 22

17 030901001004 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 27.41

18 030807003001 低压法兰阀门 1.名称:明杆闸阀 
2.型号、规格:DN25

个 2

19 030807003002 低压法兰阀门 1.名称:明杆闸阀 
2.型号、规格:DN50

个 4

20 030807003003 低压法兰阀门 1.名称:明杆闸阀 
2.型号、规格:DN100

个 10

21 030807003006 低压法兰阀门 1.名称:明杆闸阀 
2.型号、规格:DN150

个 19

22 030807003004 低压法兰阀门 1.名称:明杆闸阀 
2.型号、规格:DN200

个 6

23 030807003005 低压法兰阀门 1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100

个 1

24 030807003007 低压法兰阀门
1.名称:微阻缓闭消声止
回
2.型号、规格:DN150

个 6

25 030807003008 低压法兰阀门 1.名称:Y型过滤器 
2.型号、规格:DN50

个 4

26 030807003009 低压法兰阀门 1.名称:Y型过滤器 个 4

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.型号、规格:DN100

27 030807003010 低压法兰阀门 1.名称:Y型过滤器
2.型号、规格:DN200

个 6

28 030807003011 低压法兰阀门
1.名称:活塞气囊式水锤
吸纳器
2.型号、规格:DN150

个 3

29 030807003012 低压法兰阀门 1.名称:可曲挠橡胶软接
2.型号、规格:DN50

个 4

30 030807003015 低压法兰阀门 1.名称:可曲挠橡胶软接
2.型号、规格:DN100

个 2

31 030807003013 低压法兰阀门 1.名称:可曲挠橡胶软接
2.型号、规格:DN150

个 6

32 030807003014 低压法兰阀门 1.名称:可曲挠橡胶软接
2.型号、规格:DN200

个 6

33 030807003016 低压法兰阀门 1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN100

个 1

34 030807003017 低压法兰阀门 1.名称:泄压阀
2.型号、规格:DN100

个 3

35 030807003018 低压法兰阀门 1.名称:信号闸阀
2.型号、规格:DN100

个 2

36 030807003019 低压法兰阀门 1.名称:流量计
2.型号、规格:DN100

个 3

37 030807003020 低压法兰阀门 1.名称:旋流防止器
2.型号、规格:DN200

个 1

38 030810002004 低压碳钢焊接法
兰

1.材质:沟槽法兰
2.型号、规格:DN50

副 8

39 030810002001 低压碳钢焊接法
兰

1.材质:沟槽法兰
2.型号、规格:DN100

副 21

40 030810002002 低压碳钢焊接法
兰

1.材质:沟槽法兰
2.型号、规格:DN150

副 49

41 030810002003 低压碳钢焊接法
兰

1.材质:沟槽法兰
2.型号、规格:DN200

副 12

42 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 6

43 030601002001 压力仪表 1.名称:压力开关
2.规格:DN150

台 3

44 030601002002 压力仪表 1.名称:压力表 台 12

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

45 030601002003 压力仪表 1.名称:液位信号传感器 台 2

46 03B001 橡胶隔振垫 块 6

47 03B002 100目防虫网罩 个 4

48 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 239.04

49 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 239.04

50 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 75.29

51 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN200

个 6

52 031002003002 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN300

个 2

53 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具 6

54 031006015001 水箱

1.材质、类型:不锈钢组
装水箱
2.型号、规格:6000*900
0*2000

台 1

55 040601017001 其他现浇混凝土
构件

m3 0.22

措施项目

56 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水泵房
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：事故排风部分
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机
1.型号:BT35-4.0
2.规格:0.55KW 4806m3
/h

台 1

2 030108003002 轴流通风机
1.型号:BT35-5.0 
2.规格:0.37KW 7655m3
/h

台 1

3 030108003003 轴流通风机 1.规格:1649m3/h 台 1

4 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤450mm
5.板材厚度:1.2

m2 9.09

5 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤1000mm
5.板材厚度:1.2

m2 49.78

6 030702009001 弯头导流叶片 1.名称:导流叶片 m2 1.81

7 031002002001 设备支架 1.材质:型钢 kg 90

8 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

kg 90

9 030703001001 碳钢阀门 1.名称:防火阀
2.规格:400*200

个 1

10 030703001002 碳钢阀门 1.名称:防火阀
2.规格:630*250

个 1

11 030703001003 碳钢阀门 1.名称:防火阀
2.规格:800*250

个 1

12 030703001004 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.规格:630*250

个 1

13 030703001005 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.规格:400*200

个 1

14 030703001006 碳钢阀门 1.名称:70℃防火阀
2.规格:800*250

个 1

15 030703001007 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀
2.规格:400*200

个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

16 030703001008 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀
2.规格:630*250

个 1

17 030703001009 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀
2.规格:800*250

个 1

18 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨风口
2.规格:630*250

个 1

19 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨风口
2.规格:800*250

个 1

20 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨风口
2.规格:400*200

个 1

21 030703007004 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:500*700

个 1

22 030703007005 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:600*800

个 1

23 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300

个 1

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：事故排风部分
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 040801005001 低压成套控制柜

1.名称:室内消火栓给水
泵控制柜
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

2 040801005002 低压成套控制柜 1.名称:拆除室内消火栓
给水泵控制柜

台 1

3 040801005003 低压成套控制柜

1.名称:喷淋给水泵控制
柜
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

4 040801005004 低压成套控制柜 1.名称:拆除喷淋给水泵
控制柜

台 1

5 040801005005 低压成套控制柜

1.名称:室外消火栓给水
泵控制柜
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

6 040801005006 低压成套控制柜 1.名称:拆除室外消火栓
给水泵控制柜

台 1

7 030404017001 配电箱

1.名称:消防泵总配电箱
ATXF
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

8 030404017002 配电箱 1.名称:拆除消防泵总配
电箱ATXF

台 1

9 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:35
4.材质:铜芯
5.配线部位:桥架内敷设

m 86.1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

10 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:16
4.材质:铜芯
5.配线部位:桥架内敷设

m 479.8

11 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:10
4.材质:铜芯
5.配线部位:桥架内敷设

m 310.1

12 030404032001 端子箱 1.名称:无端子接线
3.型号:≤35

个 12

13 030404032002 端子箱 1.名称:无端子接线
3.型号:≤16

个 132

14 030905003001 防火控制装置调
试

1.名称:消防水泵联动调
试

个 6

15 030404017003 配电箱

1.名称:风机控制箱ACDF
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

16 030404017004 配电箱

1.名称:风机控制箱ACFF
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

17 030411001001 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:明敷

m 126

18 030411004004 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:ZC-BV
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 57.9

19 030411004005 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:ZC-BV
3.规格:1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 112

20 030411004006 配线 1.名称:绝缘电线 m 63.78

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.型号:ZC-BV
3.规格:1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

21 030411004007 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:ZC-BV
3.规格:4
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 120

22 030411004008 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:N-RVV
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 39.7

23 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:明敷

m 57.5

24 030411004009 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:N-KVV
3.规格:2*1.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 54.6

25 030411004010 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-YJYS
3.规格:4*1.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 8

26 030905003002 防火控制装置调
试

1.名称:消防风机调试 个 2

消防应急照明和
疏散指示系统

27 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 4

28 030412004002 装饰灯
1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m

套 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

29 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三江监狱设备房
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三江监狱设备房

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 93.94

2 080101010001 原土碾压、夯实 1.压实系数:不小于0.94 m2 93.94

3 010501002001 带形基础 1.水箱基础混凝土 m3 44.16

4 041102002001 基础模板 1.模板支撑 m2 253.76

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.圆钢筋HPB300  φ18
mm

t 1.745

6 010103002001 建筑垃圾外运
1.废弃料品种:拆除建筑
垃圾
2.运距:自行考虑

m3 37.58

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三江监狱设备房
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：三江监狱设备房
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#监舍楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 1#监舍楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

2 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

3 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

4 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

5 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

6 011614001002 室内消火栓 拆
除

1.拆除原消火栓栓头DN6
5

套 1

7 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

8 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 3

9 030901010004 室内消火栓 1.型号、规格:消火栓栓
头DN65

套 1

10 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

11 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 0.74

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 0.74

14 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 0.42

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 29.4

2 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除原消火栓按
钮

个 20

消防应急照明和
疏散指示系统

6 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

7 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

8 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 24

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 17

10 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 15

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#监舍楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 18

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2#监舍楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 2#监舍楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

2 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

3 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

4 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

5 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

6 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

7 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 8

8 030901010004 室内消火栓 1.型号、规格:二层消火
栓箱门板损坏更换

套 1

9 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

10 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

11 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 0.74

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 0.74

13 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 0.42

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 29.4

2 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除原消火栓按
钮

个 20

消防应急照明和
疏散指示系统

6 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

7 030411001003 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

8 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 15

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 7

10 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 6

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 18

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：3#监舍楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 3#监舍楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

2 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

3 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

4 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

5 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

6 011614001002 室内消火栓 拆
除

1.拆除原消火栓栓头DN6
5

套 1

7 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

8 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 3

9 030901010004 室内消火栓 1.型号、规格:消火栓栓
头DN65

套 1

10 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

11 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 0.74

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 0.74

14 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 0.42

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 29.4

2 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除原消火栓按
钮

个 20

消防应急照明和
疏散指示系统

6 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

7 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

8 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 19

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 11

10 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 12

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#监舍楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 18

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：7#监舍楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 7#监舍楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 66.25

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

3 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 66.25

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

5 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

6 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

7 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

8 011612002004 阀门拆除 1.拆除原消火栓阀门 个 7

9 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 7

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

12 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 8

13 030901010004 室内消火栓 1.型号、规格:二层消火
栓箱门板损坏更换

套 1

14 030901010003 室内消火栓
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱 套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

15 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

16 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 36.51

17 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 36.51

18 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 24.12

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 29.4

2 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除原消火栓按
钮

个 20

消防应急照明和
疏散指示系统

6 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

7 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

8 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 26

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 12

10 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 9

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：7#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#监舍楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 1

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：7#监舍楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：8#监舍楼 (艾滋病监区监舍楼) 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 8#监舍楼(艾滋病监区监舍楼)

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

2 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

3 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

4 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

5 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

6 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

7 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 8

8 030901010004 室内消火栓 1.型号、规格:二层消火
栓箱门板损坏更换

套 1

9 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

10 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

11 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 0.74

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

12 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 0.74

13 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 0.42

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 29.4

2 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

4 030904003001 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除原消火栓按
钮

个 20

消防应急照明和
疏散指示系统

6 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 14.7

7 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 29.4

8 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 26

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 12

10 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 9

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍
楼)

标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍楼)

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 18

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍
楼)

标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍楼)
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：罪犯伙房 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水压试验 1.压力试验及冲洗设计
要求:水压试验

m 105.6

2 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 55.87

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 55.87

3 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

4 030904001001 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 14

5 030904001002 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

6 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

7 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 20

8 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，

个 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

详见施工图及招标文件

9 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

10 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 1

消防应急照明和
疏散指示系统

11 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 15.28

12 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 30.56

13 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 4

14 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 1

15 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：治疗楼 (医院、禁闭室） 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 排烟工程

3 消防电工程

4 治疗楼（医院、禁闭室）

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001003 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 40

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.75

3 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 40

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.75

5 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

6 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

7 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

8 011612002004 阀门拆除 1.拆除原消火栓阀门 个 3

9 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

10 030901010001 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 8

11 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

12 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

13 031003003001 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 3

14 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 11.54

15 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 11.54

16 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 7.58

17 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC5

具 4

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：排烟工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030108003001 轴流通风机

1.型号:HTF-5
2.规格:9824~6817m3/h
510~752Pa
3.0KW
3.安装方式:吊装

台 1

2 030702001001 碳钢通风管道

1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤1000mm
4.板材厚度:1.2mm
5.管件、法兰等附件及
支架设计要求:含支吊架
、法兰等刷油（手工除
轻锈，防锈漆两道，调
和漆两道）

m2 18.71

3 030703001001 碳钢阀门 1.名称:风管止回阀
2.规格:630*200

个 1

4 030703001002 碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀
2.规格:630*200

个 1

5 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:常闭排烟口
2.规格:600*500

个 2

6 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:防雨百叶风口
2.规格:630*200

个 1

7 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:镀锌钢丝网罩
2.规格:630*200

个 1

8 030702009002 弯头导流叶片 m2 0.63

9 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:带铝箔
离心玻璃棉板

m3 1.13

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：排烟工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 83.7

2 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:金属软管
3.规格:φ20
4.配置形式:明敷

m 10

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 125.6

4 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 30.4

5 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 26.4

6 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

7 030904003002 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 14

8 030904001001 点型探测器
1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装 个 10

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

10 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

11 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

12 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

13 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

14 030405001001 蓄电池

1.名称:气体灭火控制器
电池
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

15 030404017001 配电箱

1.名称:APPF消防排烟风
机配电箱
2.安装方式:落地安装
3.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 1

16 030411001003 配管
1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG

m 19.37

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.规格:32
4.配置形式:明敷

17 030411004004 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 5.6

18 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
、桥架内敷设

m 5.6

19 030411004005 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 15.77

20 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
、桥架内敷设

m 15.77

21 030905003001 防火控制装置调
试

1.名称:消防风机调试 个 1

消防应急照明和
疏散指示系统

22 030411001004 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 55.3

23 030411004006 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 110.6

24 030412004001 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安

套 11

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

25 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

26 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 13.5

2 011610002001 金属门窗拆除 1.金属材质 樘 17

3 010807002001 金属防火窗 1.框、扇材质:断桥铝 m2 42.9

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#习艺楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 1#习艺楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓系统

1.2 喷淋系统

1.3 整体水压试验（工程量暂估，不含新建管
）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消火栓系统

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 193.4

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 16.3

3 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 14.25

4 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:钢塑
复合管 DN50以内

m 14.25

5 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 90.3

6 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 3.7

7 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 7

8 011612002004 阀门拆除 1.阀门拆除DN50 个 2

9 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

10 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

11 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

12 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 12

13 031003001001 螺纹阀门 1.名称:自动排气阀 个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

14 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

15 031003002001 螺纹法兰阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

16 031003002002 螺纹法兰阀门

1.名称:法兰液压式水位
控制阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接
4.含螺纹法兰

个 1

17 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

18 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

19 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 111.28

20 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 111.28

21 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 73.12

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

22 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具 12

23 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体钻孔
2.规格:钻孔直径200mm
以内

个 6

24 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 4

25 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN100

个 2

26 030905002001 水灭火控制装置
调试

点 6

喷淋系统

27 030901001010 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 28.12

28 011612001004 管道拆除 1.管道种类、材质:DN15
0以内

m 14.12

29 011612002006 阀门拆除 1.末端试水装置 个 3

30 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

31 031002001002 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 17.9

32 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 17.9

33 031201001002 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 14.04

34 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:自动喷水灭
火系统

点 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整体水压试验（
工程量暂估，不
含新建管）

35 030901001003 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN150
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 59

36 030901001004 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN100
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 56

37 030901001005 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN80
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 45

38 030901001006 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN50
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 29

39 030901001007 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN40
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 170

40 030901001008 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN32
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 364

41 030901001009 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN25
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 530

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 351.6

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 364.8

3 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 7

4 030904003002 按钮 1.名称:拆除手动报警按
钮(带消防电话插孔)

个 7

5 030904003003 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 18

6 030904003004 按钮 1.名称:拆除消火栓按钮 个 12

7 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 75

8 030904001002 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

9 030904001003 点型探测器 1.名称:拆除感烟火灾探
测器

个 72

10 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m 个 7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

11 030904005002 声光报警器 1.名称:拆除火灾声光警
报器

个 7

12 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 24

13 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:拆除吸顶式扬声
器

个 24

14 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

15 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入模块 个 6

16 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

17 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:拆除输出模块 个 3

18 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 9

19 030904008006 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入/输出
模块

个 3

20 030904009001 区域报警控制箱

1.总线制:火灾显示盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 7

21 030904009002 区域报警控制箱 1.总线制:拆除火灾显示
盘

台 7

22 030904008007 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装

个 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

23 030904008008 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

24 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 81

25 030905003001 防火控制装置调
试

1.名称:防火卷帘门调试 个 3

消防应急照明和
疏散指示系统

26 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

27 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

28 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#习艺楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 36

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：1#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2#习艺楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 2#习艺楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓系统

1.2 喷淋系统

1.3 整体水压试验（工程量暂估，不含新建管
）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消火栓系统

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 186.5

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 12.6

3 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 77.7

4 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 5

5 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 12

6 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 106

7 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 106

8 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 69.77

9 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具 12

10 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体钻孔
2.规格:钻孔直径200mm
以内

个 6

11 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管 个 4

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格:DN100

12 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN100

个 2

13 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统

点 6

喷淋系统

14 030901001010 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 55.29

15 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

16 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

17 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称:金属软接
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个

18 031003009001 补偿器

1.名称:法兰式补偿器
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽法兰连
接

个 1

19 030901004001 报警装置 1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150

组 1

20 031002001002 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 22.95

21 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 22.95

22 031201001002 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 17.9

23 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:自动喷水灭
火系统

点 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整体水压试验（
工程量暂估，不
含新建管）

24 030901001003 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN150
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 73

25 030901001004 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN100
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 90

26 030901001005 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN80
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 45

27 030901001006 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN50
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 29

28 030901001007 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN40
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 170

29 030901001008 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN32
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 364

30 030901001009 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN25
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 520

措施项目

31 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 351.6

2 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:暗敷

m 202.5

3 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 234.9

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5x2.5
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
、桥架内敷设

m 234.9

5 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 364.8

6 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 7

7 030904003002 按钮 1.名称:拆除手动报警按
钮(带消防电话插孔)

个 7

8 030904003003 按钮
1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装

个 18

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030904003004 按钮 1.名称:拆除消火栓按钮 个 12

10 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 75

11 030904001002 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

12 030904001003 点型探测器 1.名称:拆除感烟火灾探
测器

个 72

13 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 7

14 030904005002 声光报警器 1.名称:拆除火灾声光警
报器

个 7

15 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 24

16 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:拆除吸顶式扬声
器

个 24

17 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

18 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入模块 个 6

19 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

20 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:拆除输出模块 个 3

21 030904008005 模块(模块箱）
1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装

个 9

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

22 030904008006 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入/输出
模块

个 3

23 030904009001 区域报警控制箱

1.总线制:火灾显示盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 7

24 030904009002 区域报警控制箱 1.总线制:拆除火灾显示
盘

台 7

25 030904008007 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

26 030904008008 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

27 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 81

28 030905003001 防火控制装置调
试

1.名称:防火卷帘门调试 个 3

消防应急照明和
疏散指示系统

29 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

30 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

31 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#习艺楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 36

2 010903004001 墙面变形缝 1.铝合金盖板 m 97.2

3 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.甲级防火卷帘门 m2 1

4 01B001 卷帘门装置 1.电动装置安装 套 3

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：2#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：5#习艺楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 5#习艺楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓系统

1.2 喷淋系统

1.3 整体水压试验（工程量暂估，不含新建管
）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消火栓系统

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 198.43

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 14.4

3 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 13.65

4 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:钢塑
复合管 DN50以内

m 13.65

5 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 89.73

6 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.8

7 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 5

8 011612002004 阀门拆除 1.阀门拆除DN50 个 2

9 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

10 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

11 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

12 030901010005 室内消火栓 1.型号、规格:更换消火
栓箱水带

套 4

13 030901010006 室内消火栓 1.型号、规格:二层消火
栓箱门板损坏更换

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 14

15 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 1

16 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

18 031003002001 螺纹法兰阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

19 031003002002 螺纹法兰阀门

1.名称:法兰液压式水位
控制阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接
4.含螺纹法兰

个 1

20 030901010004 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 单栓带消防软管卷盘消
火栓 
3.附件材质、规格:箱内
设有DN65mm消火栓(减压
稳压消火栓)一个,长25
米DN65mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 6

21 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

DN65mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

22 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

23 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 88.94

24 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 88.94

25 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 78.35

26 030413003001 打洞（孔）
1.名称:混凝土墙体钻孔
2.规格:钻孔直径200mm
以内

个 6

27 031002003001 套管 1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100

个 4

28 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN100

个 2

29 030905002001 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统

点 6

喷淋系统

30 030901001010 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 55.29

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

31 011612001005 管道拆除 1.管道种类、材质:DN15
0以内

m 73.4

32 011612002007 阀门拆除 1.DN100以内 个 2

33 011612002008 稳压给水设备拆
除

套 1

34 011612002006 阀门拆除 1.末端试水装置 个

35 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

36 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

37 030901004001 报警装置 1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150

组 1

38 031002001002 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 22.95

39 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 22.95

40 031201001002 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 17.9

41 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:自动喷水灭
火系统

点 3

整体水压试验（
工程量暂估，不
含新建管）

42 030901001003 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN150
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 73

43 030901001004 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN100
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 90

44 030901001005 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN80
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 45

45 030901001006 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN50
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 29

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

46 030901001007 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN40
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 170

47 030901001008 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN32
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 364

48 030901001009 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN25
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 520

措施项目

49 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 82.8

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 177

3 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

4 030904003002 按钮 1.名称:拆除手动报警按
钮(带消防电话插孔)

个 2

5 030904003003 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 8

6 030904003004 按钮 1.名称:拆除消火栓按钮 个 2

7 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 14

8 030904001002 点型探测器 1.名称:拆除感烟火灾探
测器

个 14

9 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

10 030904005002 声光报警器 1.名称:拆除火灾声光警 个 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

报器

11 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

12 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:拆除吸顶式扬声
器

个 5

13 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

14 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入模块 个 6

15 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

16 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:拆除输出模块 个 3

17 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

18 030904008006 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入/输出
模块

个 3

19 030904009001 区域报警控制箱

1.总线制:火灾显示盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 2

20 030904009002 区域报警控制箱 1.总线制:拆除火灾显示
盘

台 2

21 030904008007 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

22 030904008008 模块(模块箱） 1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m

个 3

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

23 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 9

消防应急照明和
疏散指示系统

24 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 15

25 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

26 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#习艺楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 0.04

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：5#习艺楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 备勤楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 37.9

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 4.4

3 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 37.9

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 4.4

5 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 5

6 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

7 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

8 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

9 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 5

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

12 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

DN65mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

13 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

14 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 24.42

15 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 24.42

16 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 14.16

17 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 65.9

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 260.36

3 030408002001 控制电缆

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:4*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 68.2

4 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

5 030904003002 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

6 030904001001 点型探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

7 030904001002 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 40

8 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装

个 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

10 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

11 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

12 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 16

13 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

14 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:消防专用电话
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

部 3

15 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

16 030404017001 配电箱

1.名称:防火卷帘控制箱
2.项目特征其他信息，
详见设计图纸及招标文
件

台 5

17 030905003001 防火控制装置调 1.名称:防火卷帘门调试 个 5

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

试

消防应急照明和
疏散指示系统

18 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 110.6

19 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 221.2

20 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 26

21 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 15

22 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 15

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：备勤楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 010802003001 钢质防火门 1.门框、扇材质:钢质防
火门

m2 6.3

2 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除防火门 m2 6.3

3 010402001001 砌块墙 1.墙体厚度200cm m3 6.53

4 040901008001 植筋 1.φ8mm 根 48

5 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰 厚度15mm m2 65.28

6 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.加固方式:墙面挂网 m2 79.2

7 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:
2遍

m2 65.28

8 011605002001 开洞口 1.开门窗洞口180墙 m2 3.6

9 010802001001 金属(塑钢）门 1.断桥铝平开门安装 m2 3.6

10 011209001001 带骨架幕墙 1.1.96*1.96 不锈钢材
质

m2 2.16

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：备勤楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 25.6

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.8

3 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 25.6

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 1.8

5 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 3

6 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

7 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

8 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

9 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 3

10 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

12 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

DN65mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

13 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

14 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 17.09

15 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 17.09

16 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 9.18

措施项目

17 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 98.6

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 197.2

3 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

4 030904003002 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

5 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 14

6 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

7 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

8 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装

个 8

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

9 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 4

消防应急照明和
疏散指示系统

10 030411001002 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 38.2

11 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 76.4

12 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 17

13 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 9

14 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 9

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：6#劳动改造楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

3 6#劳动改造楼

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓系统

1.2 喷淋系统

1.3 整体水压试验（工程量暂估，不含新建管
）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消火栓系统

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 91.8

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 3.7

3 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 15.7

4 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:室内
钢塑复合管 DN100以内

m 15.7

5 011612001003 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 93.95

6 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 3.7

7 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 9

8 011612002002 阀门拆除 1.阀门拆除DN50 个 3

9 011612002003 水表拆除 1.水表拆除DN50 套 1

10 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 9

11 031003003006 焊接法兰阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 1

12 031003002001 螺纹法兰阀门 1.名称:法兰液压式水位 个 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

控制阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接
4.含螺纹法兰

13 031003001003 螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

14 031003001004 螺纹阀门
1.名称:Y型过滤器
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

15 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:
室内
2.型号、规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

16 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

18 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 51.13

19 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 51.13

20 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 33.74

喷淋系统

21 030901001010 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 22.45

22 011612001004 管道拆除 1.管道种类、材质:DN15
0以内

m 10.65

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

23 011612002004 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 2

24 030901008001 末端试水装置 1.规格:DN25 组 3

25 031003003004 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

26 031003003007 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

27 031003003008 焊接法兰阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 2

28 031003003005 焊接法兰阀门
1.名称:流量开关
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 1

29 030901004001 报警装置 1.名称:湿式报警阀
2.型号、规格:DN150

组 1

30 031006001001 变频给水设备

1.设备名称:屋顶自动喷
淋灭火系统增压稳压设
备
2.型号、规格: XW(L)-I
-2-20-ADL，Q=2.0L/S
，H=20m，N=1.1Kw

套 1

31 031002001002 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 26.87

32 031201003002 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

kg 26.87

33 031201001002 管道刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:银粉一道、
防锈漆二道

m2 10.06

34 030905002002 水灭火控制装置
调试

1.系统形式:自动喷水灭
火系统

点 3

整体水压试验（
工程量暂估，不
含新建管）

35 030901001003 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN150
2.压力试验及冲洗设计 m 73

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

要求:管道水压试验

36 030901001004 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN100
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 90

37 030901001005 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN80
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 45

38 030901001006 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN50
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 29

39 030901001007 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN40
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 170

40 030901001008 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN32
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 364

41 030901001009 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN25
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 520

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

2 030904003002 按钮 1.名称:拆除手动报警按
钮(带消防电话插孔)

个 2

3 030904003003 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

4 030904003004 按钮 1.名称:拆除消火栓按钮 个 2

5 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 42

6 030904001002 点型探测器 1.名称:拆除感烟火灾探
测器

个 42

7 030904005001 声光报警器

1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 2

8 030904005002 声光报警器 1.名称:拆除火灾声光警
报器

个 2

9 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 5

10 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:拆除吸顶式扬声
器

个 5

11 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:输入模块
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，

个 6

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

详见施工图及招标文件

12 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入模块 个 6

13 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

14 030904008004 模块(模块箱） 1.名称:拆除输出模块 个 6

15 030904008005 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

16 030904008006 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入/输出
模块

个 3

17 030904009001 区域报警控制箱

1.总线制:火灾显示盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 2

18 030904009002 区域报警控制箱 1.总线制:拆除火灾显示
盘

台 2

19 030904008007 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

20 030904008008 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

21 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 3

消防应急照明和
疏散指示系统

22 030412004001 装饰灯 1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W

套 15

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

23 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 2

24 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 5

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6#劳动改造楼
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#劳动改造楼

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 080807013001 防火堵洞(隔板
）、孔洞封堵

1.名称:防火堵洞 kg 3.6

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#劳动改造楼
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：6#劳动改造楼
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：高度戒备监舍楼 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901001001 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 139.45

2 030901001002 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 5.2

3 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 139.45

4 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN65
以内

m 5.2

5 011612002001 阀门拆除 1.阀门拆除DN100 个 12

6 011612002002 阀门拆除 1.自动排气阀 个 1

7 011612002003 仪器拆除 1.压力表 个 1

8 011614001001 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

9 031003003003 焊接法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 12

10 030901010004 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手

套 1

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

动报警按钮由电气专业
配置

11 011612002004 阀门拆除 1.自动排气阀DN25 个 1

12 011612002005 仪器拆除 1.压力表 个 1

13 011614001002 室内消火栓 拆
除

1.室内消火栓拆除 套 1

14 030601002002 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

15 031003001001 螺纹阀门
1.名称:自动排气阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

16 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 030901010003 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:铝合金箱
 试验消火栓
3.附件材质:箱内设有DN
65mm消火栓(减压稳压消
火栓)一个,长25米DN65
mm的衬胶水龙
带一条,喷嘴口径DN19mm
水枪一支,消防转盘一套
(Φ19mm、软管卷盘胶管
长30m、Φ6mm小水枪一
支),警
铃、指示灯、碎玻璃手
动报警按钮由电气专业
配置

套 1

18 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:Y-100

台 1

19 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱
2.规格、型号:手提式磷
酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC5

具 4

20 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:支架

kg 75.7

21 031201003001 金属结构刷油
1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆

kg 75.7

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.涂刷遍数、漆膜厚度:
各二道

22 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二道

m2 51.18

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

火灾自动报警系
统

1 030411001001 配管

1.名称:紧定(扣压)式钢
导管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

m 220.82

2 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 401.64

3 030408002001 控制电缆

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-KYJY
3.规格:4*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 67.5

4 030904003001 按钮

1.名称:手动报警按钮(
带消防电话插孔)
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

5 030904003002 按钮 1.名称:拆除手动报警按
钮(带消防电话插孔)

个 6

6 030904003003 按钮

1.名称:消火栓按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 6

7 030904003004 按钮 1.名称:拆除消火栓按钮 个 6

8 030904001001 点型探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 32

9 030904001002 点型探测器 1.名称:拆除感烟火灾探
测器

个 32

10 030904005001 声光报警器 1.名称:火灾声光警报器 个 2

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.安装方式:底距地2.4m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

11 030904005002 声光报警器 1.名称:拆除火灾声光警
报器

个 2

12 030904007001 消防广播(扬声
器）

1.名称:吸顶式扬声器
2.安装方式:吸顶安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 8

13 030904007002 消防广播(扬声
器）

1.名称:拆除吸顶式扬声
器

个 8

14 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:输入/输出模块
2.安装方式:顶棚下200
或设备附近明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 10

15 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:拆除输入/输出
模块

个 10

16 030904009001 区域报警控制箱

1.总线制:火灾显示盘
2.安装方式:底距地1.5m
安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

台 3

17 030904009002 区域报警控制箱 1.总线制:拆除火灾显示
盘

台 3

18 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:短路隔离器
2.安装方式:消防接线端
子箱内安装或设备附近
墙或棚上安装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

19 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:消防端子箱
2.安装方式:底距地1.8m
明装
3.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

个 3

消防应急照明和
疏散指示系统

20 030411001002 配管 1.名称:紧定(扣压)式钢
导管

m 88.8

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗敷

21 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZCN-BYJ
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 177.6

22 030412004001 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:36V LED 10W
3.安装方式:距地2.5m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 46

23 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:36V LED 2.5W
3.安装方式:底距地0.5m
安装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 12

24 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯
2.规格:220V  2X1W
3.安装方式:门上0.2m安
装
4.项目特征其他信息，
详见施工图及招标文件

套 10

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 消防水工程

2 消防电工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓系统

1.2 喷淋系统

1.3 整体水压试验（工程量暂估，不含新建管
）

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消火栓系统

1 030901002001 消火栓钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 394

2 030901002002 消火栓钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 353.9

3 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN150
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 525.65

4 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:DN15
0以内

m 394

5 011612001002 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 353.9

6 030807003003 低压法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 38

7 030807003004 低压法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 28

8 040504001001 砌筑井

1.砖砌圆形阀门井
2.未尽事宜详见设计图
纸、招标文件及相关规
范要求

座 28

9 030901012003 消防水泵接合器 1.安装部位:地上式
2.型号、规格:DN100

套 1

10 031201001001 管道刷油 1.油漆品种:沥青玻璃布 m2 682.09

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

防腐
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
三油两布

11 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:普通土
2.挖土深度:详见图纸设
计

m3 937.47

12 010103001002 回填方
1.填方材料品种:填土夯
实 槽坑
2.详见图纸设计

m3 937.47

喷淋系统

13 030901001010 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 190

14 011612001005 管道拆除 1.管道种类、材质:镀锌
钢管 DN150以内

m 190

15 030901001011 水喷淋钢管

1.名称:镀锌钢管
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:消毒冲洗、水压
试验
5.管件:含管件

m 1.4

16 011612001004 管道拆除 1.管道种类、材质:DN10
0以内

m 3

17 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN100
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要
求

m 289.3

18 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:钢塑给水
管 DN150
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计及规范要

m 1057.14

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

求

19 030807003001 低压法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 1

20 030807003002 低压法兰阀门
1.名称:沟槽闸阀
2.型号、规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 1

21 030901012001 消防水泵接合器 1.安装部位:地上式
2.型号、规格:DN100

套 2

22 030901012002 消防水泵接合器
拆除

1.型号、规格:DN100 套 2

23 031201001002 管道刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:沥青玻璃布
防腐 
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
三油两布

m2 94.86

24 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:普通土
2.挖土深度:详见图纸设
计

m3 995.56

25 010103001001 回填方
1.填方材料品种:填土夯
实 槽坑
2.详见图纸设计

m3 995.56

26 060302008001 大型设备场外运
输

1.设备类型:履带式挖掘
机
2.设备规格型号:1m3以
内

台 1

整体水压试验（
工程量暂估，不
含新建管）

27 030901001003 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN150
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 2914.1

28 030901001004 水喷淋钢管
1.材质、规格:DN100
2.压力试验及冲洗设计
要求:管道水压试验

m 1113.28

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消

防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消防电系统

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

消防电系统

1 030411004001 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:N-KVV
3.规格:10*1.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 289.01

2 030411004002 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-RYJYPS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 6653.12

3 030411004003 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:ZCN-RVVSP
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 1104.36

4 030411004004 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZ-RYJYPS
3.规格:2*1.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 3875.03

5 030411004005 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZ-RYJS
3.规格:2*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 3875.03

6 030411004006 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:4
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 7750.06

7 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:暗敷

m 289.01

8 030411004007 配线

1.名称:绝缘电线
2.型号:KVV
3.规格:2*1.0
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内敷设

m 289.01

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目消
防专项维修改造工程   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程
标段：海南省三江监狱建设项目

消防专项维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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