
（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍
粉刷、门窗、补漏、床架喷漆等暑假
维修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 涂料维修

1.2 油漆维修

1.3 门窗维修

1.4 防水维修

1.5 床架油漆

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

涂料维修

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:墙面、
天棚面

m2 8614

2 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:爆筋处
2.抹灰层种类:水泥砂浆

m2 85

3 011203001001 零星项目一般抹
灰

1.基层类型、部位:墙、
柱面爆筋处

m2 85

4 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:混凝土抹灰
面钢筋防锈、防腐
2.油漆品种、刷漆遍数:
防锈漆打底一遍，防腐
油漆一遍

m2 85

5 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:内墙腻子
3.涂料品种、喷刷遍数:
内墙乳胶二遍

m2 30902

6 011407002001 天棚喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:天棚面
2.腻子种类:内墙腻子
3.涂料品种、喷刷遍数:
内墙乳胶二遍

m2 12168

7 011707006001 楼地面成品保护
 编织布

1.楼地面成品保护 编织
布

m2 12168

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:人力竖向
搬运建筑垃圾及外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 8.61

油漆维修

9 011401001001 木门油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
修补腻子，调和漆二遍

m2 355.6

10 011401002001 金属门油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
除锈，防锈漆一遍，防
腐漆二遍

m2 31.5

门窗维修

11 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木门 樘 211

12 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除金属门 樘 399

13 010802001001 金属(塑钢）门

1.名称:半玻铝合金门
2.门框或扇外围尺寸:67
0mm*1900mm
3.门框、扇材质:铝合金

m2 507.93

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

1.4厚
4.玻璃品种、厚度:5mm
钢化玻璃
5.含锁、五金

14 010801001001 木质门

1.名称:成品套装木门安
装 单扇门
2.成品套装木门安装 单
扇门含油漆
3.含锁、五金

m2 295.4

15 010801005001 木门框
1.成品 木门、窗框安装
2.木门框安装后油漆、
防腐漆

m 83.3

16 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:人力竖向
搬运建筑垃圾及外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 24.1

防水维修

17 011605001002 块料隔热层拆除 1.拆除类型:隔热层 m2 128

18 011605001003 平面块料拆除 1.饰面材料种类:各规格
地面砖

m2 570.86

19 011607001001 刚性层拆除 1.刚性层厚度:6cm厚水
泥砂浆找斜坡层

m2 698.86

20 081201002001 拆除地面垫层 1.材质:砂、石
2.厚度:20cm

m3 6.48

21 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:人力竖向
搬运建筑垃圾及外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 62.39

22 080403006001 防水堵漏 1.部位:排水管周边
2.材质:堵漏王

点 33

23 010904001001 屋面、楼面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚
度:1.0厚聚乙烯丙纶卷
材
2.防水层数:一层

m2 851.59

24 010904002001 屋面、楼面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数:2mm
厚JS聚合物防水涂料

m2 851.59

25 010903002001 墙面涂膜防水

1.防水膜品种:丙烯酸外
墙防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm
厚

m2 45

26 031208007001 防水保护层 1.材料:水泥砂浆
2.厚度:20mm

m2 851.59

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

27 011101006001 平面砂浆找平层

1.二级排水找斜坡引入
地漏
2.砂浆种类及配合比:水
泥砂浆60mm厚

m2 698.86

28 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、
规格、厚度:50cm厚挤塑
板

m2 128

29 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格
、颜色:各规格地板砖

m2 570.86

30 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合
比、厚度:20cm厚砂、石

m3 6.48

31 060212014001 零星砌砖(蹲位)
1.砌筑材料:240*115*5
3蒸压灰砂砖 个 27

32 031004006001 大便器

1.规格、类型:蹲式大便
器安装 水箱
2.附件名称、数量:角型
阀(带软接管)

组 40

33 031004003001 洗脸盆
1.规格、类型:洗脸盆
2.附件名称、数量:龙头
、给排水附件

组 3

34 031004008001 其他成品卫生器
具

1.规格、类型:成品拖布
池
2.附件名称、数量:龙头
、排水附件

组 1

35 010904004001
楼（地）面变形
缝

1.嵌缝材料种类:建筑油
膏、沥青砂浆、泡沫塑
料填塞

m 10

36 060203004001 注浆 1.浆液类别:高压灌注特
殊防水浆材填缝

m 231

床架油漆

37 01B001
铁架床、连体书
柜、书桌拆除及
恢复安装

1.铁架床、连体书柜、
书桌拆除及恢复安装 套 1500

38 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:铁架床
2.内容:铲除及打磨铁床
方、圆管透明胶、贴纸
及起鼓生锈油漆

m2 4530

39 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:铁架床
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹漆打底一遍，调和

m2 4530

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

漆两遍

措施项目

40 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:天棚活动脚
手架

m2 12168

41
琼01170300200
2

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:陶瓷块料
3.材料运输方式:人工搬
运

m2 570.86

42
琼01170300200
3

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:灰砂砖
3.材料运输方式:人工搬
运

块 1917

43
琼01170300200
4

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:中砂、砂浆等
3.材料运输方式:人工搬
运

m3 83.02

44 琼01170300200
5

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:水泥、防水、腻
子、乳胶漆等
3.材料运输方式:人工搬
运

t 44.002

45
琼01170300200
6

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:铝合金门窗
3.材料运输方式:人工搬
运

m2 487.82

46
琼01170300200
7

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:木门
3.材料运输方式:人工搬
运

m2 295.4

47
琼01170300200
8

单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:1-8
层
2.内容:防水卷材
3.材料运输方式:人工搬
运

m2 984.74

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉
刷、门窗、补漏、床架喷漆等暑假维修 标段：   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费-甲供设
备费

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费-
甲供设备费

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费-甲供设备
费

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、
床架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床
架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏
、床架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷、门窗、补漏、床架喷
漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年海甸校区学生宿舍粉刷
、门窗、补漏、床架喷漆等暑假维修 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计
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