




工程项目造价汇总表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造工程项目 第 1页 共 1页

序号 单项工程名称 金额（元）

其中

 暂估价
（元）

安全文明施工
费（元）

规费（元）

1
海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电
改造工程项目

3803822.73 54708.97 20368.54 

合    计 3,803,822.73 0.00 54,708.97 20,368.54 



编 制 说 明

一、工程概况

1.工程名称:海南省旅游学校 2850(1600+1250)KVA配电改造工程项目

2.建设单位:海南省旅游学校

二、编制依据：

1.建设单位审批通过的设计图纸；

2.《海南省安装工程综合定额（2017 年）》；《海南省市政工程综合定额

(2017)》；没有子目参考相近子目；

3.工程材料价格执行《海南工程造价信息》（海口地区）,信息价没有涉及

的材料按市场询价计取；

4.国家相关图集；

三、备注说明：

1.本工程预算工作内容根据设计图纸计取；

2.本预算未尽事宜，最终以结算为准。



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南省旅游学校2850(160
0+1250)KVA配电改造工程项目

第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 3372272.68

1.1 发电机房部分 1226234.06

1.2 电缆部分 1104691.62

1.3 1250KV箱变部分 417103.9

1.4 1600KV箱变部分 572723.9

1.5 改造及配电箱部分 51519.2

二 措施项目费 63104.4

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 63104.4

2.1 其中：安全文明施工费 54708.97

2.2 其中：雨季施工增加费 3788.92

2.3 其中：夜间施工增加费 941.04

2.4 其中：检验试验配合费 3665.47

三 其他项目费 34000 －

3.1 其中：暂列金额 34000 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 20368.54 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 20368.54 －

五 税金 314077.11 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 3,803,822.73
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 3372272.68

发电机房部分 1226234.06

1 030113008001 柴油发电机组
1.名称:拆除原有发电机
250kW
2.具体详见设计图纸

台 1 1654.88 1654.88

2 030113008002 柴油发电机组
1.名称:拆除原有发电机
200kW
2.具体详见设计图纸

台 1 1654.88 1654.88

3 030113008003 柴油发电机组
1.名称:柴油发电机组
2.型号:1000kW
3.具体详见设计图纸

台 1 1062893.54 1062893.54

4 030404004001
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压柜
2.型号:LB1
3.规格:800× 600× 200
0
4.基础型钢形式、规格:
10#槽钢
5.具体详见设计图纸

台 1 32610.51 32610.51

5 030404004002
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压柜
2.型号:LB2
3.规格:800× 600× 200
0
4.基础型钢形式、规格:
10#槽钢
5.具体详见设计图纸

台 1 31610.51 31610.51

6 030404004003
低压开关柜(屏
）

1.名称:低压柜
2.型号:LB3
3.规格:800× 600× 200
0
4.基础型钢形式、规格:
10#槽钢
5.具体详见设计图纸

台 1 31610.51 31610.51

7 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:L50*5
3.具体详见设计图纸

m 32 29.66 949.12

8 030409009001 绝缘垫 1.名称:绝缘垫
2.具体详见设计图纸

m 6 106 636

9 030403006001
低压封闭式插接
母线槽

1.名称:母线槽
2.容量（A):2000A/4P
3.具体详见设计图纸

m 12 2824.42 33893.04

10 030403007001 始端箱、分线箱 1.名称:母线槽
2.容量（A):2000A/4P

台 2 3042.34 6084.68

本页小计 1203597.67
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.具体详见设计图纸

11 030406001001 发电机

1.名称:发电机系统调试
2.容量（kW):单机容量
 3MW以下
3.具体详见设计图纸

台 1 14566.49 14566.49

12 030414011001 接地装置
1.名称:发电机系统调试
2.具体详见设计图纸 系统 1 1069.9 1069.9

13 030101001001
拆除、恢复墙体
1面

1.名称:拆除、恢复墙体
1面
2.具体详见设计图纸

项 1 7000 7000

电缆部分 1104691.62

14 041001001001 拆除路面
1.名称:拆除路面
2.厚度:180mm以内
3.具体详见设计图纸

m2 129 60.1 7752.9

15 040203007001 水泥混凝土
1.名称:修复路面
2.厚度:180mm以内
3.具体详见设计图纸

m2 129 403.73 52081.17

16 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.2m以内
3.具体详见设计图纸

m3 276 92.29 25472.04

17 030411001001 配管
1.名称:电缆保护管
2.规格:PE 200
3.具体详见设计图纸

m 635 133.98 85077.3

18 030411001002 配管
1.名称:钢管
2.规格:DN150
3.具体详见设计图纸

m 780 99.6 77688

19 040501012001 顶管
1.名称:电缆保护管
2.规格:PE 200
3.具体详见设计图纸

m 45 307.38 13832.1

20 030411003001 桥架
1.名称:电缆桥架
2.规格:300*100
3.具体详见设计图纸

m 40 124.1 4964

21 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*70mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 15 151.58 2273.7

本页小计 291777.60
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

22 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*120mm
2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 45 263.15 11841.75

23 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*300+1
*150mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 690 939.77 648441.3

24 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*240+1
*120mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 28 745.55 20875.4

25 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*185+1
*95mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 70 585.14 40959.8

26 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*150+1
*70mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 14 475.74 6660.36

27 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*120+1
*70mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图

m 42 391.52 16443.84

本页小计 745222.45
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

纸

28 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*70+1*
35mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 70 227.41 15918.7

29 030408001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*50+1*
25mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 84 164.23 13795.32

30 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*35+1*
16mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 14 115.43 1616.02

31 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*25+1*
16mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 14 86.54 1211.56

32 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*16mm2
3.敷设方式、部位:穿管
/桥架敷设
4.具体详见设计图纸

m 112 62.32 6979.84

33 030408006001 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:3*70mm2
3.电压等级（kV):10kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 2 425.66 851.32

34 030408006002 电力电缆头
1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头 个 2 490.23 980.46

本页小计 41353.22
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.规格:3*120mm2
3.电压等级（kV):10kV
以下
4.具体详见设计图纸

35 030408006003 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*300+1*150mm
2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 6 991.99 5951.94

36 030408006004 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*240+1*120mm
2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 2 414.25 828.5

37 030408006005 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*185+1*95mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 5 414 2070

38 030408006006 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*150+1*70mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 1 414 414

39 030408006007 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*120+1*70mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 3 282.47 847.41

40 030408006008 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*70+1*35mm2
3.电压等级（kV):1kV

个 5 228.56 1142.8

本页小计 11254.65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

以下
4.具体详见设计图纸

41 030408006009 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*50+1*25mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 6 198 1188

42 030408006010 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*35+1*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 1 188.35 188.35

43 030408006011 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*25+1*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 1 188.35 188.35

44 030408006012 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:5*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 6 114.75 688.5

45 030408006013 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*240+1*120mm
2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 2 520.14 1040.28

46 030408006014 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*185+1*95mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 5 518.52 2592.6

47 030408006015 电力电缆头
1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:

个 1 518.52 518.52

本页小计 6404.60
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4*150+1*95mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

48 030408006016 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*120+1*70mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 3 379.43 1138.29

49 030408006017 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*70+1*35mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 5 301.55 1507.75

50 030408006018 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*50+1*25mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 6 251.89 1511.34

51 030408006019 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*35+1*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 1 220.5 220.5

52 030408006020 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:4*25+1*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 1 218.41 218.41

53 030408006021 电力电缆头

1.名称:热(冷)缩式电
缆终端头
2.规格:5*16mm2
3.电压等级（kV):1kV
以下
4.具体详见设计图纸

个 6 139.61 837.66

54 030408006022 电力电缆头 1.名称:电缆T接头
2.具体详见设计图纸

个 1 5440.06 5440.06

本页小计 10874.01
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

55 040205001001 人（手)孔井 1.名称:电缆工作井
2.具体详见设计图纸

座 3 5000 15000

56 030414015001 电缆试验

1.名称:特殊项目测试与
性能验收试验 电缆故障
点测试
2.具体详见设计图纸

点 2 2720.74 5441.48

1250KV箱变部分 417103.9

57 030402018001 组合型成套箱式
变电站

1.名称:欧式箱变
2.容量（kV· A):1250
kVA
3.具体详见设计图纸

台 1 405205.95 405205.95

58 030409001001 接地极 1.名称:接地极
2.具体详见设计图纸

根 4 83.72 334.88

59 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:L50*5
3.具体详见设计图纸

m 30 57.98 1739.4

60 030414001001 电力变压器系统

1.名称:组合型成套箱式
变电站系统调试
2.容量(kV．A):变压器
容量 1000kV· A以下
3.具体详见设计图纸

系统 1 3317.38 3317.38

61 030414002002 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):10kV
以下
3.具体详见设计图纸

系统 1 1175.02 1175.02

62 030414008001 母线

1.名称:母线系统调试
2.电压等级(kV):10kV
以下
3.具体详见设计图纸

段 1 1249.51 1249.51

63 030414003001 特殊保护装置
1.名称:保护装置系统调
试 线路 保护
2.具体详见设计图纸

台 1 2162.88 2162.88

64 030414005001
"五防"系统调试
 变电站

1.名称:"五防"系统调
试 变电站
2.具体详见设计图纸

系统 1 848.98 848.98

65 030414011002 接地装置
1.名称:接地系统测试 
接地网
2.具体详见设计图纸

系统 1 1069.9 1069.9

1600KV箱变部分 572723.9

66 030402018002 组合型成套箱式 1.名称:欧式箱变 台 1 560825.95 560825.95

本页小计 998371.33



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

变电站
2.容量（kV· A):1600
kVA
3.具体详见设计图纸

67 030409001002 接地极 1.名称:接地极
2.具体详见设计图纸

根 4 83.72 334.88

68 030409002003 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:L50*5
3.具体详见设计图纸

m 30 57.98 1739.4

69 030414001002 电力变压器系统

1.名称:组合型成套箱式
变电站系统调试
2.容量(kV．A):变压器
容量 1000kV· A以下
3.具体详见设计图纸

系统 1 3317.38 3317.38

70 030414002003 送配电装置系统

1.名称:输配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):10kV
以下
2.具体详见设计图纸

系统 1 1175.02 1175.02

71 030414008002 母线

1.名称:母线系统调试
2.电压等级(kV):10kV
以下
3.具体详见设计图纸

段 1 1249.51 1249.51

72 030414003002 特殊保护装置
1.名称:保护装置系统调
试 线路 保护
2.具体详见设计图纸

台 1 2162.88 2162.88

73 030414005002
"五防"系统调试
 变电站

1.名称:"五防"系统调
试 变电站
2.具体详见设计图纸

系统 1 848.98 848.98

74 030414011003 接地装置
1.名称:接地系统测试 
接地网
2.具体详见设计图纸

系统 1 1069.9 1069.9

改造及配电箱部
分 51519.2

75 030404017001 配电箱
1.名称:空调配电箱
2.安装方式:落地式
3.具体详见设计图纸

台 2 5592.93 11185.86

76 010501006001 设备基础
1.名称:成套配电箱基础
2.具体详见设计图纸 项 2 4000 8000

77 040801023001 限位开关 1.名称:限位开关拆除
2.具体详见设计图纸

个 32 95.25 3048

本页小计 34131.81



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校28
50(1600+1250)KVA配电
改造工程项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

78 040801023002 限位开关 1.名称:限位开关
2.具体详见设计图纸

个 32 334.29 10697.28

79 030403003001 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:100*8
3.具体详见设计图纸

m 16 499.19 7987.04

80 030403003002 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:5*5
3.具体详见设计图纸

m 13 47.51 617.63

81 030403003003 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:25*4
3.具体详见设计图纸

m 11 104.8 1152.8

82 030403003004 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:30*4
3.具体详见设计图纸

m 3 104.93 314.79

83 030403003005 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:40*4
3.具体详见设计图纸

m 6 136.34 818.04

84 030403003006 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:50*5
3.具体详见设计图纸

m 2 191.48 382.96

85 030403003007 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:20*5
3.具体详见设计图纸

m 5 104.8 524

86 030403003008 带形母线
1.名称:矩形铜母线
2.规格:80*8
3.具体详见设计图纸

m 15 452.72 6790.8

措施项目

本页小计 29285.34

合   计 3372272.68



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 1 页  共 86 页

项目编码 030113008001 项目名称 柴油发电机组 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-13-23 换
柴油发电机组 设备重量3
.5t以内 人工*0.3,材
料*0,机械*0.3

台 1 1108.86 227.58 318.44 1108.86 227.58 318.44

人工单价 小计 1108.86 227.58 318.44

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1654.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - -

材料费小计 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 2 页  共 86 页

项目编码 030113008002 项目名称 柴油发电机组 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-13-23 换
柴油发电机组 设备重量3
.5t以内 人工*0.3,材
料*0,机械*0.3

台 1 1108.86 227.58 318.44 1108.86 227.58 318.44

人工单价 小计 1108.86 227.58 318.44

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1654.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - -

材料费小计 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 3 页  共 86 页

项目编码 030113008003 项目名称 柴油发电机组 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-13-26 柴油发电机组 设备重量1
3t以内

台 1 12577.01 1044716.41 1988.22 3611.9 12577.01 1044716.41 1988.22 3611.9

人工单价 小计 12577.01 1044716.41 1988.22 3611.9

综合人工145元/工日 未计价材料费 1042800

清单项目综合单价 1062893.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

柴油发电机组 1000kW 台 1 1042800 1042800.00

其他材料费 - 1916.43 -

材料费小计 - 1044716.43 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 4 页  共 86 页

项目编码 030404004001 项目名称 低压开关柜(屏） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-72 低压成套配电柜安装 台 1 912.49 31039.49 178.05 262.06 912.49 31039.49 178.05 262.06

4-7-1 基础槽钢制作与安装 10m 0.266 166.75 591.13 15.35 47.89 44.36 157.24 4.08 12.74

人工单价 小计 956.85 31196.73 182.13 274.8

综合人工145元/工日 未计价材料费 31147.76

清单项目综合单价 32610.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

低压进线柜LB1 800× 600× 2000 台 1 31000 31000.00

槽钢 综合 m 2.6866 55 147.76

其他材料费 - 48.95 -

材料费小计 - 31196.71 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 5 页  共 86 页

项目编码 030404004002 项目名称 低压开关柜(屏） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-72 低压成套配电柜安装 台 1 912.49 30039.49 178.05 262.06 912.49 30039.49 178.05 262.06

4-7-1 基础槽钢制作与安装 10m 0.266 166.75 591.13 15.35 47.89 44.36 157.24 4.08 12.74

人工单价 小计 956.85 30196.73 182.13 274.8

综合人工145元/工日 未计价材料费 30147.76

清单项目综合单价 31610.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

低压进线柜LB2 800× 600× 2000 台 1 30000 30000.00

槽钢 综合 m 2.6866 55 147.76

其他材料费 - 48.95 -

材料费小计 - 30196.71 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 6 页  共 86 页

项目编码 030404004003 项目名称 低压开关柜(屏） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-72 低压成套配电柜安装 台 1 912.49 30039.49 178.05 262.06 912.49 30039.49 178.05 262.06

4-7-1 基础槽钢制作与安装 10m 0.266 166.75 591.13 15.35 47.89 44.36 157.24 4.08 12.74

人工单价 小计 956.85 30196.73 182.13 274.8

综合人工145元/工日 未计价材料费 30147.76

清单项目综合单价 31610.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

槽钢 综合 m 2.6866 55 147.76

低压进线柜LB3 800× 600× 2000 台 1 30000 30000.00

其他材料费 - 48.95 -

材料费小计 - 30196.71 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 7 页  共 86 页

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-56 户内 接地母线敷设 10m 0.1 118.9 137.13 6.41 34.14 11.89 13.71 0.64 3.41

人工单价 小计 11.89 13.71 0.64 3.41

综合人工145元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 29.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地母线 L50*5 m 1.05 12 12.60

其他材料费 - 1.12 -

材料费小计 - 13.72 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 8 页  共 86 页

项目编码 030409009001 项目名称 绝缘垫 计量单位 m 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补充主材00
2@1

绝缘垫 m 1 106 106

人工单价 小计 106

未计价材料费 106

清单项目综合单价 106

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

绝缘垫 m 1 106 106.00

材料费小计 - 106.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 9 页  共 86 页

项目编码 030403006001 项目名称 低压封闭式插接母线槽 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-111
低压封闭式插接母线槽安
装 每相电流2000A以内 10m 0.1 646.7 27247.82 163.94 185.72 64.67 2724.78 16.39 18.57

人工单价 小计 64.67 2724.78 16.39 18.57

综合人工145元/工日 未计价材料费 2695.14

清单项目综合单价 2824.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

母线槽2000A/4P m 1 2695.14 2695.14

其他材料费 - 29.63 -

材料费小计 - 2724.77 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 10 页  共 86 页

项目编码 030403007001 项目名称 始端箱、分线箱 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-121 封闭式母线槽线箱安装 
始端箱 电流2000A以内

台 1 217.21 2762.75 62.38 217.21 2762.75 62.38

人工单价 小计 217.21 2762.75 62.38

综合人工145元/工日 未计价材料费 2695.14

清单项目综合单价 3042.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

母线槽2000A/4P 台 1 2695.14 2695.14

其他材料费 - 67.61 -

材料费小计 - 2762.75 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 11 页  共 86 页

项目编码 030406001001 项目名称 发电机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-1 发电机系统调试 单机容
量 3MW以下

台 1 7437.63 9.53 4983.37 2135.96 7437.63 9.53 4983.37 2135.96

人工单价 小计 7437.63 9.53 4983.37 2135.96

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14566.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 9.53 -

材料费小计 - 9.53 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 12 页  共 86 页

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-82 接地系统测试 接地网 系统 1 792.86 35.22 14.13 227.69 792.86 35.22 14.13 227.69

人工单价 小计 792.86 35.22 14.13 227.69

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1069.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 35.21 -

材料费小计 - 35.21 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 13 页  共 86 页

项目编码 030101001001 项目名称 拆除、恢复墙体1面 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目3 拆除、恢复墙体1面 项 1 7000 7000

人工单价 小计 7000

未计价材料费

清单项目综合单价 7000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 7000.00 -

材料费小计 - 7000.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 14 页  共 86 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 129

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-1 开挖路面 厚度180mm以
内 混凝土路面

m2 1 28.42 23.51 8.17 28.42 23.51 8.17

人工单价 小计 28.42 23.51 8.17

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 15 页  共 86 页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 129

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-9 修复路面 厚度180mm以
内 混凝土路面

m2 1 159.07 137.4 61.57 45.69 159.07 137.4 61.57 45.69

人工单价 小计 159.07 137.4 61.57 45.69

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 403.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

混凝土 C25 m3 0.198 533.98 105.73

其他材料费 - 31.67 -

材料费小计 - 137.40 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 16 页  共 86 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 276

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-18 沟槽挖填 坚土 m3 1 70.47 0.07 1.52 20.23 70.47 0.07 1.52 20.23

人工单价 小计 70.47 0.07 1.52 20.23

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.07 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 17 页  共 86 页

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 635

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-38 地下硬塑管(UPVC)铺设 
塑料管 直径200mm以内

10m 0.1 56.12 1266.59 0.99 16.12 5.61 126.66 0.1 1.61

人工单价 小计 5.61 126.66 0.1 1.61

综合人工145元/工日 未计价材料费 125.78

清单项目综合单价 133.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电缆保护管 PE 200 m 1.03 122.12 125.78

其他材料费 - 0.88 -

材料费小计 - 126.66 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 18 页  共 86 页

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 780

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-32 地下钢管铺设 直径150
mm以内

10m 0.1 114.84 834.12 14.05 32.98 11.48 83.41 1.41 3.3

人工单价 小计 11.48 83.41 1.41 3.3

综合人工145元/工日 未计价材料费 80.34

清单项目综合单价 99.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

钢管 DN150 m 1.03 78 80.34

其他材料费 - 3.09 -

材料费小计 - 83.43 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 19 页  共 86 页

项目编码 040501012001 项目名称 顶管 计量单位 m 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

11-5-5 机械顶管 m 1 116 124.37 33.7 33.31 116 124.37 33.7 33.31

人工单价 小计 116 124.37 33.7 33.31

综合人工145元/工日 未计价材料费 123.34

清单项目综合单价 307.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电缆保护管 PE 200 m 1.01 122.12 123.34

其他材料费 - 1.03 -

材料费小计 - 124.37 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 20 页  共 86 页

项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-65 钢制槽式桥架安装 宽+高
400mm以内

10m 0.1 261 892.43 12.62 74.96 26.1 89.24 1.26 7.5

人工单价 小计 26.1 89.24 1.26 7.5

综合人工145元/工日 未计价材料费 87.78

清单项目综合单价 124.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电缆桥架 300*100 m 1.01 86.91 87.78

其他材料费 - 1.47 -

材料费小计 - 89.25 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 21 页  共 86 页

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-140 排管内电力电缆敷设 电
缆截面70mm2以内

100m 0.01 783 14044.52 105.71 224.86 7.83 140.45 1.06 2.25

人工单价 小计 7.83 140.45 1.06 2.25

综合人工145元/工日 未计价材料费 139.32

清单项目综合单价 151.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-3*70mm2 m 1.01 137.94 139.32

其他材料费 - 1.13 -

材料费小计 - 140.45 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 22 页  共 86 页

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-141 排管内电力电缆敷设 电
缆截面120mm2以内

100m 0.01 1213.65 24464.9 287.99 348.54 12.14 244.65 2.88 3.49

人工单价 小计 12.14 244.65 2.88 3.49

综合人工145元/工日 未计价材料费 243.19

清单项目综合单价 263.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-3*120mm2 m 1.01 240.78 243.19

其他材料费 - 1.46 -

材料费小计 - 244.65 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 23 页  共 86 页

项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 690

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-143 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面300mm2以内 实
际芯数(芯):5

100m 0.01 2146.07 90759.8 455.18 616.31 21.46 907.6 4.55 6.16

人工单价 小计 21.46 907.6 4.55 6.16

综合人工145元/工日 未计价材料费 904.99

清单项目综合单价 939.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm2 m 1.01 896.03 904.99

其他材料费 - 2.63 -

材料费小计 - 907.62 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 24 页  共 86 页

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-142 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面240mm2以内 实
际芯数(芯):5

100m 0.01 1830.92 71847.85 350.67 525.81 18.31 718.48 3.51 5.26

人工单价 小计 18.31 718.48 3.51 5.26

综合人工145元/工日 未计价材料费 716.18

清单项目综合单价 745.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*240+1*120mm2 m 1.01 709.09 716.18

其他材料费 - 2.31 -

材料费小计 - 718.49 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 25 页  共 86 页

项目编码 030408001005 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-142 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面240mm2以内 实
际芯数(芯):5

100m 0.01 1830.92 55807.03 350.67 525.81 18.31 558.07 3.51 5.26

人工单价 小计 18.31 558.07 3.51 5.26

综合人工145元/工日 未计价材料费 555.77

清单项目综合单价 585.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*185+1*95mm2 m 1.01 550.27 555.77

其他材料费 - 2.31 -

材料费小计 - 558.08 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 26 页  共 86 页

项目编码 030408001006 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-142 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面240mm2以内 实
际芯数(芯):5

100m 0.01 1830.92 44866.71 350.67 525.81 18.31 448.67 3.51 5.26

人工单价 小计 18.31 448.67 3.51 5.26

综合人工145元/工日 未计价材料费 446.37

清单项目综合单价 475.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*150+1*70mm2 m 1.01 441.95 446.37

其他材料费 - 2.31 -

材料费小计 - 448.68 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 27 页  共 86 页

项目编码 030408001007 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-141 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面120mm2以内 实
际芯数(芯):5

100m 0.01 1395.7 37023.95 331.18 400.82 13.96 370.24 3.31 4.01

人工单价 小计 13.96 370.24 3.31 4.01

综合人工145元/工日 未计价材料费 368.56

清单项目综合单价 391.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*120+1*70mm2 m 1.01 364.91 368.56

其他材料费 - 1.70 -

材料费小计 - 370.26 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 28 页  共 86 页

项目编码 030408001008 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-140 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面70mm2以内 实际
芯数(芯):5

100m 0.01 900.45 21460.66 121.57 258.59 9 214.61 1.22 2.59

人工单价 小计 9 214.61 1.22 2.59

综合人工145元/工日 未计价材料费 213.31

清单项目综合单价 227.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*70+1*35mm2 m 1.01 211.2 213.31

其他材料费 - 1.31 -

材料费小计 - 214.62 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 29 页  共 86 页

项目编码 030408001012 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-139 *1
.15

排管内电力电缆敷设 电
缆截面50mm2以内 实际
芯数(芯):5

100m 0.01 825.41 15239.21 121.57 237.04 8.25 152.39 1.22 2.37

人工单价 小计 8.25 152.39 1.22 2.37

综合人工145元/工日 未计价材料费 151.27

清单项目综合单价 164.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*50+1*25mm2 m 1.01 149.77 151.27

其他材料费 - 1.13 -

材料费小计 - 152.40 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 30 页  共 86 页

项目编码 030408001009 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-139 换

排管内电力电缆敷设 电
缆截面50mm2以内 25~3
5mm2 单价*0.7 实际芯
数(芯):5

100m 0.01 577.79 10714.01 85.1 165.94 5.78 107.14 0.85 1.66

人工单价 小计 5.78 107.14 0.85 1.66

综合人工145元/工日 未计价材料费 106.35

清单项目综合单价 115.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*35+1*16mm2 m 1.01 105.3 106.35

其他材料费 - 0.78 -

材料费小计 - 107.13 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 31 页  共 86 页

项目编码 030408001010 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-139 换

排管内电力电缆敷设 电
缆截面50mm2以内 16~2
5mm2 单价*0.5 实际芯
数(芯):5

100m 0.01 412.71 8061.48 60.78 118.52 4.13 80.61 0.61 1.19

人工单价 小计 4.13 80.61 0.61 1.19

综合人工145元/工日 未计价材料费 80.05

清单项目综合单价 86.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-4*25+1*16mm2 m 1.01 79.26 80.05

其他材料费 - 0.58 -

材料费小计 - 80.63 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 32 页  共 86 页

项目编码 030408001011 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 112

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-139 换

排管内电力电缆敷设 电
缆截面50mm2以内 16~2
5mm2 单价*0.5 实际芯
数(芯):5

100m 0.01 412.71 5639.5 60.78 118.52 4.13 56.4 0.61 1.19

人工单价 小计 4.13 56.4 0.61 1.19

综合人工145元/工日 未计价材料费 55.83

清单项目综合单价 62.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电力电缆 YJV22-5*16mm2 m 1.01 55.28 55.83

其他材料费 - 0.58 -

材料费小计 - 56.41 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 33 页  共 86 页

项目编码 030408006001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-288

电力电缆终端头制作安装
 10kV以下室外热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面70mm2以内

个 1 260.86 89.88 74.92 260.86 89.88 74.92

人工单价 小计 260.86 89.88 74.92

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.16

清单项目综合单价 425.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头3*70mm2 套 1.02 9.96 10.16

其他材料费 - 79.73 -

材料费小计 - 89.89 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 34 页  共 86 页

项目编码 030408006002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-289

电力电缆终端头制作安装
 10kV以下室外热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面120mm2以内

个 1 291.45 115.08 83.7 291.45 115.08 83.7

人工单价 小计 291.45 115.08 83.7

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.71

清单项目综合单价 490.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头3*120mm2 套 1.02 10.5 10.71

其他材料费 - 104.37 -

材料费小计 - 115.08 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 35 页  共 86 页

项目编码 030408006003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-273

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面400mm2以内

个 1 197.64 737.59 56.76 197.64 737.59 56.76

人工单价 小计 197.64 737.59 56.76

综合人工145元/工日 未计价材料费 19.75

清单项目综合单价 991.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*300+1*150mm2 套 1.02 19.36 19.75

其他材料费 - 717.85 -

材料费小计 - 737.60 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 36 页  共 86 页

项目编码 030408006004 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-272

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 141.38 232.26 40.61 141.38 232.26 40.61

人工单价 小计 141.38 232.26 40.61

综合人工145元/工日 未计价材料费 17.65

清单项目综合单价 414.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*240+1*120mm2 套 1.02 17.3 17.65

其他材料费 - 214.60 -

材料费小计 - 232.25 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 37 页  共 86 页

项目编码 030408006005 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-272

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 141.38 232.01 40.61 141.38 232.01 40.61

人工单价 小计 141.38 232.01 40.61

综合人工145元/工日 未计价材料费 17.4

清单项目综合单价 414

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*185+1*95mm2 套 1.02 17.06 17.40

其他材料费 - 214.60 -

材料费小计 - 232.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 38 页  共 86 页

项目编码 030408006006 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-272

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 141.38 232.01 40.61 141.38 232.01 40.61

人工单价 小计 141.38 232.01 40.61

综合人工145元/工日 未计价材料费 17.4

清单项目综合单价 414

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*150+1*70mm2 套 1.02 17.06 17.40

其他材料费 - 214.60 -

材料费小计 - 232.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 39 页  共 86 页

项目编码 030408006007 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-271

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面120mm2以内

个 1 106.14 145.85 30.48 106.14 145.85 30.48

人工单价 小计 106.14 145.85 30.48

综合人工145元/工日 未计价材料费 13.73

清单项目综合单价 282.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*120+1*70mm2 套 1.02 13.46 13.73

其他材料费 - 132.13 -

材料费小计 - 145.86 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 40 页  共 86 页

项目编码 030408006008 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-270

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面70mm2以内

个 1 91.93 110.23 26.4 91.93 110.23 26.4

人工单价 小计 91.93 110.23 26.4

综合人工145元/工日 未计价材料费 13.29

清单项目综合单价 228.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*70+1*35mm2 套 1.02 13.03 13.29

其他材料费 - 96.94 -

材料费小计 - 110.23 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 41 页  共 86 页

项目编码 030408006009 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-269

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面50mm2以内

个 1 77.58 98.14 22.28 77.58 98.14 22.28

人工单价 小计 77.58 98.14 22.28

综合人工145元/工日 未计价材料费 13.29

清单项目综合单价 198

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*50+1*25mm2 套 1.02 13.03 13.29

其他材料费 - 84.86 -

材料费小计 - 98.15 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 42 页  共 86 页

项目编码 030408006010 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-268

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面35mm2以内

个 1 63.37 106.78 18.2 63.37 106.78 18.2

人工单价 小计 63.37 106.78 18.2

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.31

清单项目综合单价 188.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*35+1*16mm2 套 1.02 10.11 10.31

其他材料费 - 96.47 -

材料费小计 - 106.78 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 43 页  共 86 页

项目编码 030408006011 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-268

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面35mm2以内

个 1 63.37 106.78 18.2 63.37 106.78 18.2

人工单价 小计 63.37 106.78 18.2

综合人工145元/工日 未计价材料费 10.31

清单项目综合单价 188.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头4*25+1*16mm2 套 1.02 10.11 10.31

其他材料费 - 96.47 -

材料费小计 - 106.78 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 44 页  共 86 页

项目编码 030408006012 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-267

电力电缆终端头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面16mm2以内

个 1 38.14 65.65 10.96 38.14 65.65 10.96

人工单价 小计 38.14 65.65 10.96

综合人工145元/工日 未计价材料费 7.25

清单项目综合单价 114.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆终端头5*16mm2 套 1.02 7.11 7.25

其他材料费 - 58.39 -

材料费小计 - 65.64 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 45 页  共 86 页

项目编码 030408006013 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-228

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 175.74 293.93 50.47 175.74 293.93 50.47

人工单价 小计 175.74 293.93 50.47

综合人工145元/工日 未计价材料费 25.54

清单项目综合单价 520.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*240+1*120mm2 套 1.02 25.04 25.54

其他材料费 - 268.39 -

材料费小计 - 293.93 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 46 页  共 86 页

项目编码 030408006014 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-228

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 175.74 292.31 50.47 175.74 292.31 50.47

人工单价 小计 175.74 292.31 50.47

综合人工145元/工日 未计价材料费 23.92

清单项目综合单价 518.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*185+1*95mm2 套 1.02 23.45 23.92

其他材料费 - 268.39 -

材料费小计 - 292.31 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 47 页  共 86 页

项目编码 030408006015 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-228

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面240mm2以内

个 1 175.74 292.31 50.47 175.74 292.31 50.47

人工单价 小计 175.74 292.31 50.47

综合人工145元/工日 未计价材料费 23.92

清单项目综合单价 518.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*150+1*95mm2 套 1.02 23.45 23.92

其他材料费 - 268.39 -

材料费小计 - 292.31 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 48 页  共 86 页

项目编码 030408006016 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-227

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面120mm2以内

个 1 135.87 204.54 39.02 135.87 204.54 39.02

人工单价 小计 135.87 204.54 39.02

综合人工145元/工日 未计价材料费 20.94

清单项目综合单价 379.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*120+1*70mm2 套 1.02 20.53 20.94

其他材料费 - 183.60 -

材料费小计 - 204.54 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 49 页  共 86 页

项目编码 030408006017 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-226

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面70mm2以内

个 1 119.48 147.76 34.31 119.48 147.76 34.31

人工单价 小计 119.48 147.76 34.31

综合人工145元/工日 未计价材料费 19.42

清单项目综合单价 301.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*70+1*35mm2 套 1.02 19.04 19.42

其他材料费 - 128.34 -

材料费小计 - 147.76 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 50 页  共 86 页

项目编码 030408006018 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-225

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面50mm2以内

个 1 102.52 119.93 29.44 102.52 119.93 29.44

人工单价 小计 102.52 119.93 29.44

综合人工145元/工日 未计价材料费 19.42

清单项目综合单价 251.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*50+1*25mm2 套 1.02 19.04 19.42

其他材料费 - 100.52 -

材料费小计 - 119.94 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 51 页  共 86 页

项目编码 030408006019 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-224

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面35mm2以内

个 1 86.13 109.63 24.74 86.13 109.63 24.74

人工单价 小计 86.13 109.63 24.74

综合人工145元/工日 未计价材料费 19.42

清单项目综合单价 220.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*35+1*16mm2 套 1.02 19.04 19.42

其他材料费 - 90.14 -

材料费小计 - 109.56 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 52 页  共 86 页

项目编码 030408006020 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-224

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面35mm2以内

个 1 86.13 107.54 24.74 86.13 107.54 24.74

人工单价 小计 86.13 107.54 24.74

综合人工145元/工日 未计价材料费 17.33

清单项目综合单价 218.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头4*25+1*16mm2 套 1.02 16.99 17.33

其他材料费 - 90.14 -

材料费小计 - 107.47 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 53 页  共 86 页

项目编码 030408006021 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-223

电力电缆中间头制作安装
 1kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面16mm2以内

个 1 51.48 73.34 14.79 51.48 73.34 14.79

人工单价 小计 51.48 73.34 14.79

综合人工145元/工日 未计价材料费 14.38

清单项目综合单价 139.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

热(冷)缩式电缆中间接头5*16mm2 套 1.02 14.1 14.38

其他材料费 - 58.95 -

材料费小计 - 73.33 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 54 页  共 86 页

项目编码 030408006022 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-9-232

电力电缆中间头制作安装
 10kV以下室内热(冷)缩
式铜芯电力电缆 电缆截
面70mm2以内

个 1 174.15 5215.9 50.01 174.15 5215.9 50.01

人工单价 小计 174.15 5215.9 50.01

综合人工145元/工日 未计价材料费 5100

清单项目综合单价 5440.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电缆T接头 套 1.02 5000 5100.00

其他材料费 - 115.89 -

材料费小计 - 5215.89 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 55 页  共 86 页

项目编码 040205001001 项目名称 人（手)孔井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 电缆工作井 座 1 5000 5000

人工单价 小计 5000

未计价材料费

清单项目综合单价 5000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

电缆工作井 座 1 5000 5000.00

材料费小计 - 5000.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 56 页  共 86 页

项目编码 030414015001 项目名称 电缆试验 计量单位 点 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-199 特殊项目测试与性能验收
试验 电缆故障点测试

点 1 1860.79 1.79 323.77 534.39 1860.79 1.79 323.77 534.39

人工单价 小计 1860.79 1.79 323.77 534.39

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2720.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 1.79 -

材料费小计 - 1.79 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 57 页  共 86 页

项目编码 030402018001 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-89 欧式箱式变电站安装 变
压器容量1600kV· A以下

座 1 2374.96 401472.42 676.52 682.05 2374.96 401472.42 676.52 682.05

人工单价 小计 2374.96 401472.42 676.52 682.05

综合人工145元/工日 未计价材料费 400221

清单项目综合单价 405205.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

欧式箱变1250kVA 座 1 400221 400221.00

其他材料费 - 1251.43 -

材料费小计 - 401472.43 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 58 页  共 86 页

项目编码 030409001001 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-51 接地极(板)制作与安装 
角钢接地极 坚土

根 1 32.05 31.72 10.74 9.21 32.05 31.72 10.74 9.21

人工单价 小计 32.05 31.72 10.74 9.21

综合人工145元/工日 未计价材料费 28.76

清单项目综合单价 83.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地极 根 1 28.76 28.76

其他材料费 - 2.96 -

材料费小计 - 31.72 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 59 页  共 86 页

项目编码 030409002002 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-57 户外 接地母线敷设 10m 0.1 346.55 129.19 4.48 99.53 34.66 12.92 0.45 9.95

人工单价 小计 34.66 12.92 0.45 9.95

综合人工145元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 57.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地母线 L50*5 m 1.05 12 12.60

其他材料费 - 0.32 -

材料费小计 - 12.92 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 60 页  共 86 页

项目编码 030414001001 项目名称 电力变压器系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-158
组合型成套箱式变电站系
统调试 变压器容量 100
0kV· A以下

台 1 1617.48 5.54 1229.85 464.51 1617.48 5.54 1229.85 464.51

人工单价 小计 1617.48 5.54 1229.85 464.51

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3317.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.54 -

材料费小计 - 5.54 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 61 页  共 86 页

项目编码 030414002002 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-30
输配电装置系统调试 10
kV以下 交流供电 带断
路器

系统 1 652.5 2.87 332.27 187.38 652.5 2.87 332.27 187.38

人工单价 小计 652.5 2.87 332.27 187.38

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1175.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.87 -

材料费小计 - 2.87 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 62 页  共 86 页

项目编码 030414008001 项目名称 母线 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-35 母线系统调试 电压10kV
以下

段 1 551 0.95 539.32 158.24 551 0.95 539.32 158.24

人工单价 小计 551 0.95 539.32 158.24

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1249.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.95 -

材料费小计 - 0.95 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 63 页  共 86 页

项目编码 030414003001 项目名称 特殊保护装置 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-39 保护装置系统调试 线路 
保护

套(台) 1 707.75 18.78 1233.1 203.25 707.75 18.78 1233.1 203.25

人工单价 小计 707.75 18.78 1233.1 203.25

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2162.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 18.78 -

材料费小计 - 18.78 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 64 页  共 86 页

项目编码 030414005001 项目名称 "五防"系统调试 变电站 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-170 "五防"系统调试 变电站 座 1 456.17 5.83 255.98 131 456.17 5.83 255.98 131

人工单价 小计 456.17 5.83 255.98 131

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 848.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.84 -

材料费小计 - 5.84 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 65 页  共 86 页

项目编码 030414011002 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-82 接地系统测试 接地网 系统 1 792.86 35.22 14.13 227.69 792.86 35.22 14.13 227.69

人工单价 小计 792.86 35.22 14.13 227.69

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1069.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 35.21 -

材料费小计 - 35.21 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 66 页  共 86 页

项目编码 030402018002 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-89 欧式箱式变电站安装 变
压器容量1600kV· A以下

座 1 2374.96 557092.42 676.52 682.05 2374.96 557092.42 676.52 682.05

人工单价 小计 2374.96 557092.42 676.52 682.05

综合人工145元/工日 未计价材料费 555841

清单项目综合单价 560825.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

欧式箱变1600kVA 座 1 555841 555841.00

其他材料费 - 1251.43 -

材料费小计 - 557092.43 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 67 页  共 86 页

项目编码 030409001002 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-51 接地极(板)制作与安装 
角钢接地极 坚土

根 1 32.05 31.72 10.74 9.21 32.05 31.72 10.74 9.21

人工单价 小计 32.05 31.72 10.74 9.21

综合人工145元/工日 未计价材料费 28.76

清单项目综合单价 83.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地极 根 1 28.76 28.76

其他材料费 - 2.96 -

材料费小计 - 31.72 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 68 页  共 86 页

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-57 户外 接地母线敷设 10m 0.1 346.55 129.19 4.48 99.53 34.66 12.92 0.45 9.95

人工单价 小计 34.66 12.92 0.45 9.95

综合人工145元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 57.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

接地母线 L50*5 m 1.05 12 12.60

其他材料费 - 0.32 -

材料费小计 - 12.92 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 69 页  共 86 页

项目编码 030414001002 项目名称 电力变压器系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-158
组合型成套箱式变电站系
统调试 变压器容量 100
0kV· A以下

台 1 1617.48 5.54 1229.85 464.51 1617.48 5.54 1229.85 464.51

人工单价 小计 1617.48 5.54 1229.85 464.51

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3317.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.54 -

材料费小计 - 5.54 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 70 页  共 86 页

项目编码 030414002003 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-30
输配电装置系统调试 10
kV以下 交流供电 带断
路器

系统 1 652.5 2.87 332.27 187.38 652.5 2.87 332.27 187.38

人工单价 小计 652.5 2.87 332.27 187.38

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1175.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 2.87 -

材料费小计 - 2.87 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 71 页  共 86 页

项目编码 030414008002 项目名称 母线 计量单位 段 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-35 母线系统调试 电压10kV
以下

段 1 551 0.95 539.32 158.24 551 0.95 539.32 158.24

人工单价 小计 551 0.95 539.32 158.24

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1249.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 0.95 -

材料费小计 - 0.95 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 72 页  共 86 页

项目编码 030414003002 项目名称 特殊保护装置 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-39 保护装置系统调试 线路 
保护

套(台) 1 707.75 18.78 1233.1 203.25 707.75 18.78 1233.1 203.25

人工单价 小计 707.75 18.78 1233.1 203.25

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2162.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 18.78 -

材料费小计 - 18.78 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 73 页  共 86 页

项目编码 030414005002 项目名称 "五防"系统调试 变电站 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-17-170 "五防"系统调试 变电站 座 1 456.17 5.83 255.98 131 456.17 5.83 255.98 131

人工单价 小计 456.17 5.83 255.98 131

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 848.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 5.84 -

材料费小计 - 5.84 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 74 页  共 86 页

项目编码 030414011003 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-10-82 接地系统测试 接地网 系统 1 792.86 35.22 14.13 227.69 792.86 35.22 14.13 227.69

人工单价 小计 792.86 35.22 14.13 227.69

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1069.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 35.21 -

材料费小计 - 35.21 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 75 页  共 86 页

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-2-74 成套配电箱安装 落地式 台 1 299.43 5104.75 102.76 85.99 299.43 5104.75 102.76 85.99

人工单价 小计 299.43 5104.75 102.76 85.99

综合人工145元/工日 未计价材料费 5087

清单项目综合单价 5592.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

空调配电箱 台 1 5087 5087.00

其他材料费 - 17.75 -

材料费小计 - 5104.75 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 76 页  共 86 页

项目编码 010501006001 项目名称 设备基础 计量单位 项 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目2 成套配电箱基础 项 1 4000 4000

人工单价 小计 4000

未计价材料费

清单项目综合单价 4000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

成套配电箱基础 项 1 4000 4000.00

材料费小计 - 4000.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 77 页  共 86 页

项目编码 040801023001 项目名称 限位开关 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-15-6 换
自动空气开关安装 DW万
能式 人工*0.3,材料*0
,机械*0.3

台 1 72.6 1.8 20.85 72.6 1.8 20.85

人工单价 小计 72.6 1.8 20.85

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 95.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - -

材料费小计 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 78 页  共 86 页

项目编码 040801023002 项目名称 限位开关 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-15-6 自动空气开关安装 DW万
能式

台 1 242.01 16.77 6.01 69.5 242.01 16.77 6.01 69.5

人工单价 小计 242.01 16.77 6.01 69.5

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 334.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

其他材料费 - 16.77 -

材料费小计 - 16.77 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 79 页  共 86 页

项目编码 030403003001 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-23 矩形铜母线安装 每相一
片 截面1000mm2以内

10m/单
相

0.1 253.75 4616.02 49.28 72.87 25.38 461.6 4.93 7.29

人工单价 小计 25.38 461.6 4.93 7.29

综合人工145元/工日 未计价材料费 451.95

清单项目综合单价 499.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线100*8 m 1.023 441.79 451.95

其他材料费 - 9.64 -

材料费小计 - 461.59 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 80 页  共 86 页

项目编码 030403003002 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 238.39 33.28 45.39 15.81 23.84 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 23.84 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 18.41

清单项目综合单价 47.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线5*5 m 1.023 18 18.41

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 23.84 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 81 页  共 86 页

项目编码 030403003003 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 811.27 33.28 45.39 15.81 81.13 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 81.13 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 75.7

清单项目综合单价 104.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线25*4 m 1.023 74 75.70

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 81.13 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 82 页  共 86 页

项目编码 030403003004 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 812.6 33.28 45.39 15.81 81.26 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 81.26 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 75.83

清单项目综合单价 104.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线30*4 m 1.023 74.13 75.83

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 81.26 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 83 页  共 86 页

项目编码 030403003005 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 1126.66 33.28 45.39 15.81 112.67 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 112.67 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 107.24

清单项目综合单价 136.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线40*4 m 1.023 104.83 107.24

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 112.67 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 84 页  共 86 页

项目编码 030403003006 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 1678.06 33.28 45.39 15.81 167.81 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 167.81 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 162.38

清单项目综合单价 191.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线50*5 m 1.023 158.73 162.38

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 167.81 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 85 页  共 86 页

项目编码 030403003007 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-21 矩形铜母线安装 每相一
片 截面360 mm2以内

10m/单
相

0.1 158.05 811.27 33.28 45.39 15.81 81.13 3.33 4.54

人工单价 小计 15.81 81.13 3.33 4.54

综合人工145元/工日 未计价材料费 75.7

清单项目综合单价 104.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线20*5 m 1.023 74 75.70

其他材料费 - 5.43 -

材料费小计 - 81.13 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA
配电改造工程项目 单位：元 第 86 页  共 86 页

项目编码 030403003008 项目名称 带形母线 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

4-3-22 矩形铜母线安装 每相一
片 截面800mm2以内

10m/单
相

0.1 220.4 4199.07 44.46 63.3 22.04 419.91 4.45 6.33

人工单价 小计 22.04 419.91 4.45 6.33

综合人工145元/工日 未计价材料费 413.65

清单项目综合单价 452.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

矩形铜母线80*8 m 1.023 404.35 413.65

其他材料费 - 6.25 -

材料费小计 - 419.90 -



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改
造工程项目

标段：海南省旅游学校2850
(1600+1250)KVA配电改造工

程项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

45590.81

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 45590.81

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 9118.16

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 941.04

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06 3788.92

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 3665.47

合    计 63104.4



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改
造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(16
00+1250)KVA配电改造工程项目

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 34000

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 34000 —



暂列金额明细表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校2850(1
600+1250)KVA配电改造工程
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 安全工器具 6000

2 1250kVA箱变基础 13000

3 1600kVA箱变基础 15000

合    计 34000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校2850(
1600+1250)KVA配电改造工程
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电
改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(160
0+1250)KVA配电改造工程项目

第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造工程
项目

标段：海南省旅游学校285
0(1600+1250)KVA配电改
造工程项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造工程
项目

标段：海南省旅游学校285
0(1600+1250)KVA配电改造
工程项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+125
0)KVA配电改造工程项目

标段：海南省旅游学校2850(16
00+1250)KVA配电改造工程项目

第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 20368.54

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 20368.54

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 314077.11

合计 334445.65



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校2850(
1600+1250)KVA配电改造工程
项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校2850(
1600+1250)KVA配电改造工程
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：海南省旅游学校2850(1600+1250)KVA配电改造
工程项目

标段：海南省旅游学校2850(
1600+1250)KVA配电改造工程
项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程人材机汇总表

工程名称：海南省旅游学校2850(160
0+1250)KVA配电改造工程项目

第 1 页  共 11 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 综合人工 工日 1041.648
95

115 119789.63 145 151039.1

2 成套配电箱基础 项 2 4000 8000 4000 8000

3 电缆工作井 座 3 5000 15000 5000 15000

4 拆除、恢复墙体1
面

项 1 7000 7000 7000 7000

5 木板 m3 0.084 1500 126 1383.43 116.21

6 煤油 kg 6.4 7.35 47.04 7.35 47.04

7 机油 kg 22.018 12.1 266.42 12.1 266.42

8 黄油钙基脂 kg 0.303 21.84 6.62 21.84 6.62

9 其他材料费 元 747.2751 1 747.28 1 747.28

10 斜垫铁 Q195~Q235 1# kg 28.22 6 169.32 4.27 120.5

11 道木 m3 0.087 1500 130.5 1327.43 115.49

12 汽油 70#~90# kg 8.69386 8.03 69.81 10.07 87.55

13 低碳钢焊条 J422 φ4.0 kg 1.04 5.3 5.51 5.55 5.77

14 氧气 m3 70.278 3.85 270.57 3.61 253.7

15 乙炔气 kg 21.06 15.38 323.9 15.38 323.9

16 紫铜电焊条 L107 φ3.2 kg 3.981 59.82 238.14 59.82 238.14

17 铅油 (厚漆) kg 0.05 8.5 0.43 8.5 0.43

18 橡胶板 δ5~10 kg 0.1 12 1.2 12 1.2

19 铁砂布 0#~2# 张 27.4 1 27.4 1 27.4

20 木柴 kg 17.5 0.75 13.13 0.75 13.13

21 水 m3 88.623 4.17 369.56 3.5 310.18

22 低碳钢电焊条 J422(综合) kg 59.07668 4.8 283.57 7.41 437.76

23 镀锌铁丝 φ2.8~4.0 kg 4 5.1 20.4 7.06 28.24

24 调和漆 kg 2.2 15.2 33.44 13.72 30.18

25 板枋材 m3 0.387 1500 580.5 1447.19 560.06

26 丙酮 kg 35.16 6.84 240.49 6.07 213.42

27 圆钉 φ5以内 kg 0.135 4.69 0.63 4.12 0.56

28 白漆 kg 0.1 18 1.8 6.12 0.61

29 塑料布 kg 4.41 19.94 87.94 12.19 53.76

30 柴油 kg 98.5 5.7 561.45 8.47 834.3



单位工程人材机汇总表

工程名称：海南省旅游学校2850(160
0+1250)KVA配电改造工程项目

第 2 页  共 11 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

31 聚氯乙烯泡沫塑
料

kg 0.22 8 1.76 8 1.76

32 重铬酸钾 98% kg 5.25 16.41 86.15 16.41 86.15

33 铅粉石棉绳 φ6 250℃ kg 0.25 12 3 12 3

34 麻丝 kg 0.1 7.44 0.74 7.44 0.74

35 煤 kg 0.08 0.49 0.04 0.48 0.04

36 生石灰 kg 41.4 0.38 15.73 0.417 17.26

37 钢板(综合) kg 39.876 2.99 119.23 2.99 119.23

38 镀锌铁丝 φ2.5~4.0 kg 0.36 5.1 1.84 7.06 2.54

39 氩气 m3 6.79 10.26 69.67 10.26 69.67

40 白布 kg 57.108 6 342.65 6.23 355.78

41 酚醛调和漆 kg 0.7398 15.2 11.24 15.2 11.24

42 钢锯条 条 30.62 0.5 15.31 0.5 15.31

43 金属清洗剂 kg 4.14 12.1 50.09 12.1 50.09

44 镀锌铁丝(综合) kg 89.47644 5.1 456.33 5.1 456.33

45 棉纱 kg 5.054 12 60.65 12 60.65

46 汽油(综合) kg 75.58 6.24 471.62 11.57 874.46

47 酚醛磁漆 kg 2.955 15.2 44.92 15.2 44.92

48 钢丝绳 φ14.1~15 kg 21.98546 3.29 72.33 3.29 72.33

49 焊锡丝(综合) kg 20.605 36 741.78 36 741.78

50 红丹防锈漆 kg 1.6 12.3 19.68 16.22 25.95

51 钢筋 φ10以内 kg 3.27978 2.49 8.17 3.442 11.29

52 砂子 中粗砂 m3 2.54 125 317.5 214.08 543.76

53 平垫铁(综合) kg 82.94 4 331.76 4 331.76

54 砂轮片 φ100 片 0.04 5.5 0.22 5.5 0.22

55 钢垫板 综合 kg 0.9 2.99 2.69 2.99 2.69

56 塑料带 20mm*40m 卷 6.74074 5.37 36.2 2.1 14.16

57 铜接线端子 DT-16 个 63.36 3.6 228.1 2.96 187.55

58 圆钢 φ8~14 kg 40.7738 2.49 101.53 3.95 161.06

59 焊锡膏 kg 4.186 68 284.65 68 284.65

60 变压器油 kg 3 10 30 10 30

61 镀锌扁钢(综合) kg
543.8512

6 5 2719.26 4.46 2425.58
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62 电力复合酯 kg 7.47 20 149.4 20 149.4

63 砂轮片 φ400 片 0.1198 26.5 3.17 9.31 1.12

64 电气绝缘胶带 18mm*10m*0.13
mm

卷 49.497 8.5 420.72 8.5 420.72

65 自粘性塑料带 20mm*20m 卷 22.92924 2.5 57.32 2.5 57.32

66 镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2 kg 21.36 60 1281.6 60 1281.6

67 塑料管 综合 kg 0.6 10.26 6.16 10.26 6.16

68 松香焊锡丝 综合 m 0.3 0.55 0.17 0.55 0.17

69 硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2 m 2.4 1.6 3.84 1.6 3.84

70 铜接线端子 DT-25 个 6.09 4.8 29.23 4.8 29.23

71 酚醛调和漆 (各色) kg 0.1 15.2 1.52 15.2 1.52

72 醇酸防腐漆 C53-1 kg 0.04 12.3 0.49 12.3 0.49

73 尼龙砂轮片 φ400 片 1.14 26.5 30.21 26.5 30.21

74 沉头螺钉 M6*25 10个 5.041 1 5.04 1 5.04

75 钍钨极棒 g 62.2 0.39 24.26 0.39 24.26

76 铜芯塑料绝缘电
线

BVR-35mm2 m 4.148 24.48 101.54 24.48 101.54

77 铜接线端子 DT-35 个 21.324 10.4 221.77 10.4 221.77

78 橡胶片 φ3 kg 2.336 8.2 19.16 8.2 19.16

79 自粘性橡胶带 25mm*20m 卷 9.994 4.5 44.97 4.5 44.97

80 铜接线端子 DT-10 个 64.96 2.78 180.59 2.17 140.96

81 铜接线端子 DT-50 个 22.56 14.5 327.12 6.01 135.59

82 铜接线端子 DT-70 个 24.92 18.21 453.79 7.93 197.62

83 铜接线端子 DT-120 个 17.4 31 539.4 14.21 247.25

84 铜接线端子 DT-240 个 30.08 51.8 1558.14 30.28 910.82

85 铜接线端子 DT-400 个 22.56 155 3496.8 155 3496.8

86 铜芯橡皮绝缘电
线

BX-2.5mm2 m 20.885 1.71 35.71 1.65 34.46

87 聚四氟乙烯带 kg 17.661 8 141.29 8 141.29

88 硬铜绞线 TJ-10mm2 kg 1.6 57.18 91.49 57.18 91.49

89 圆钉 kg 1.677 4.69 7.87 4.69 7.87

90 铁件(综合) kg 47.343 6 284.06 3.56 168.54

91 碎石 30~50 m3 19.35 120 2322 146.94 2843.29
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92 混凝土 C25 m3 25.542 287.44 7341.79 533.98 13638.92

93 沥青清漆 kg 125.476 11.4 1430.43 6.93 869.55

94 铜芯塑料绝缘软
电线

BVR-6mm2 m 9.008 3.96 35.67 3.96 35.67

95 铜接地端子带螺
栓

DT-6mm2 个 4.204 1.8 7.57 1.8 7.57

96 黄铜线(综合) kg 1.29142 60 77.49 60 77.49

97 棉布 400g/m2 kg 1.29142 25.36 32.75 22.55 29.12

98 热缩端帽 (不带气门) 个 9.03994 2 18.08 2 18.08

99 油脂 kg 148.8851
5

14.6 2173.72 12.9 1920.62

100 硬脂酸 kg 1.29142 15.9 20.53 9.67 12.49

101 沥青绝缘漆 kg 39.79 20 795.8 6.85 272.56

102 铜压接管 16mm2 个 22.56 5 112.8 5 112.8

103 铜压接管 DT-35mm2 个 7.52 11.8 88.74 11.8 88.74

104 铜压接管 50mm2 个 22.56 13 293.28 13 293.28

105 铜压接管 70mm2 个 21.86 18 393.48 18 393.48

106 铜压接管 DT-120mm2 个 11.28 31 349.68 31 349.68

107 铜压接管 DT-240mm2 个 30.08 48 1443.84 48 1443.84

108 三色塑料带 20mm*40m kg 44.841 0.4 17.94 0.4 17.94

109 固定卡子 φ90 个 82.4 2.5 206 2.5 206

110 钢管保护管 φ40*400 根 3.2 8 25.6 8 25.6

111 铜芯塑料绝缘电
线

BV-4mm2 m 16.38 2.66 43.57 2.66 43.57

112 酚醛防锈漆 kg 0.48 12.3 5.9 14.16 6.8

113 锯条 (各种规格) 根 12.7 0.5 6.35 0.5 6.35

114 管箍 个 7.65 4 30.6 4 30.6

115 材料费调整 元 -0.0529 1 -0.05 1 -0.05

116 低压进线柜LB1 800× 600× 2000 台 1 31000 31000 31000 31000

117 低压进线柜LB2 800× 600× 2000 台 1 30000 30000 30000 30000

118 低压进线柜LB3 800× 600× 2000 台 1 30000 30000 30000 30000

119 空调配电箱 台 2 5087 10174 5087 10174

120
欧式箱变1250
kVA 座 1 400221 400221 400221 400221
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121 欧式箱变1600
kVA

座 1 555841 555841 555841 555841

122 矩形铜母线100*
8

m 16.368 441.79 7231.22 441.79 7231.22

123 矩形铜母线5*5 m 13.299 18 239.38 18 239.38

124 矩形铜母线25*4 m 11.253 74 832.72 74 832.72

125 矩形铜母线30*4 m 3.069 74.13 227.5 74.13 227.5

126 矩形铜母线40*4 m 6.138 104.83 643.45 104.83 643.45

127 矩形铜母线50*5 m 2.046 158.73 324.76 158.73 324.76

128 矩形铜母线20*5 m 5.115 74 378.51 74 378.51

129 矩形铜母线80*8 m 15.345 404.35 6204.75 404.35 6204.75

130 母线槽2000A/4P m 12 2695.14 32341.68 2695.14 32341.68

131 母线槽2000A/4P 台 2 2695.14 5390.28 2695.14 5390.28

132 槽钢 综合 m 8.0598 55 443.29 55 443.29

133 钢管 DN150 m 803.4 78 62665.2 78 62665.2

134 电缆保护管 PE 200 m 654.05 122.12 79872.59 122.12 79872.59

135 电缆桥架 300*100 m 40.4 86.91 3511.16 86.91 3511.16

136 电力电缆 YJV22-4*35+1*1
6mm2

m 14.14 105.3 1488.94 105.3 1488.94

137 电力电缆 YJV22-4*25+1*1
6mm2

m 14.14 79.26 1120.74 79.26 1120.74

138 电力电缆 YJV22-5*16mm2 m 113.12 55.28 6253.27 55.28 6253.27

139 电力电缆 YJV22-4*70+1*3
5mm2

m 70.7 211.2 14931.84 211.2 14931.84

140 电力电缆 YJV22-3*120mm2 m 45.45 240.78 10943.45 240.78 10943.45

141 电力电缆 YJV22-3*70mm2 m 15.15 137.94 2089.79 137.94 2089.79

142 电力电缆 YJV22-4*300+1*
150mm2

m 696.9 896.03 624443.31 896.03 624443.31

143 电力电缆 YJV22-4*240+1*
120mm2

m 28.28 709.09 20053.07 709.09 20053.07

144 电力电缆 YJV22-4*185+1*
95mm2

m 70.7 550.27 38904.09 550.27 38904.09

145 电力电缆 YJV22-4*150+1*
70mm2

m 14.14 441.95 6249.17 441.95 6249.17

146 电力电缆
YJV22-4*120+1*

70mm2 m 42.42 364.91 15479.48 364.91 15479.48
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147 电力电缆 YJV22-4*50+1*2
5mm2

m 84.84 149.77 12706.49 149.77 12706.49

148
热(冷)缩式电缆
中间接头4*240+
1*120mm2

套 2.04 25.04 51.08 25.04 51.08

149 电缆T接头 套 1.02 5000 5100 5000 5100

150
热(冷)缩式电缆
中间接头4*185+
1*95mm2

套 5.1 23.45 119.6 23.45 119.6

151
热(冷)缩式电缆
中间接头4*150+
1*95mm2

套 1.02 23.45 23.92 23.45 23.92

152
热(冷)缩式电缆
中间接头4*120+
1*70mm2

套 3.06 20.53 62.82 20.53 62.82

153
热(冷)缩式电缆
中间接头4*70+1
*35mm2

套 5.1 19.04 97.1 19.04 97.1

154
热(冷)缩式电缆
中间接头4*50+1
*25mm2

套 6.12 19.04 116.52 19.04 116.52

155
热(冷)缩式电缆
中间接头4*35+1
*16mm2

套 1.02 19.04 19.42 19.04 19.42

156
热(冷)缩式电缆
中间接头4*25+1
*16mm2

套 1.02 16.99 17.33 16.99 17.33

157
热(冷)缩式电缆
中间接头5*16mm
2

套 6.12 14.1 86.29 14.1 86.29

158
热(冷)缩式电缆
终端头4*300+1*
150mm2

套 6.12 19.36 118.48 19.36 118.48

159 热(冷)缩式电缆
终端头5*16mm2

套 6.12 7.11 43.51 7.11 43.51

160
热(冷)缩式电缆
终端头4*185+1*
95mm2

套 5.1 17.06 87.01 17.06 87.01

161
热(冷)缩式电缆
终端头4*150+1*
70mm2

套 1.02 17.06 17.4 17.06 17.4
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162
热(冷)缩式电缆
终端头4*120+1*
70mm2

套 3.06 13.46 41.19 13.46 41.19

163
热(冷)缩式电缆
终端头4*70+1*3
5mm2

套 5.1 13.03 66.45 13.03 66.45

164
热(冷)缩式电缆
终端头4*240+1*
120mm2

套 2.04 17.3 35.29 17.3 35.29

165
热(冷)缩式电缆
终端头4*50+1*2
5mm2

套 6.12 13.03 79.74 13.03 79.74

166
热(冷)缩式电缆
终端头4*35+1*1
6mm2

套 1.02 10.11 10.31 10.11 10.31

167
热(冷)缩式电缆
终端头4*25+1*1
6mm2

套 1.02 10.11 10.31 10.11 10.31

168 热(冷)缩式电缆
终端头3*70mm2

套 2.04 9.96 20.32 9.96 20.32

169 热(冷)缩式电缆
终端头3*120mm2

套 2.04 10.5 21.42 10.5 21.42

170 接地极 根 8 28.76 230.08 28.76 230.08

171 接地母线 L50*5 m 63 12 756 12 756

172 接地母线 L50*5 m 33.6 12 403.2 12 403.2

173 电缆保护管 PE 200 m 45.45 122.12 5550.35 122.12 5550.35

174 柴油发电机组 1
000kW

台 1 1042800 1042800 1042800 1042800

175 绝缘垫 m 6 106 636 106 636

176 折旧费 元 9099.426
27

1 9099.43 1 9099.43

177 检修费 元 700.8760
6

1 700.88 1 700.88

178 维护费 元 3081.260
78

1 3081.26 1 3081.26

179 人工 工日 35.04163 115 4029.79 145 5081.04

180 柴油 kg 1143.308
13

5.78 6608.32 8.47 9683.82

181
安拆费及场外运
费 元

461.9541
5 1 461.95 1 461.95
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182 电 kW· h 2373.578
88

0.73 1732.71 0.79 1875.13

183 汽油 kg 2.548 6.83 17.4 11.57 29.48

184 微机继电保护测
试仪

台班 28.39 96.61 2742.76 96.61 2742.76

185 电缆输送机 JSD-1 台班 1.29122 121.1 156.37 121.1 156.37

186 数据记录仪 台班 9.411 18.51 174.2 18.51 174.2

187 液压顶管机 台班 9 168.48 1516.32 168.48 1516.32

188 机械费调整 元 0.0088 1 0.01 1 0.01

189 校验费 元 1871.548
96

1 1871.55 1 1871.55

190 砂轮切割机 直径500mm 台班 1.905 32.89 62.66 32.89 62.66

191 笔记本电脑

配置为CPU主频3
.3GHz,内存4GB,
硬盘1T,独立显

卡

台班 12.5 9.44 118 9.48 118.5

192 手持式万用表 10000计数,真有
效值

台班 33.866 4.07 137.83 4.08 138.17

193 数字电桥
量程为0~9999H,
0~100MΩ,0~999

9μF
台班 12.228 7.63 93.3 7.64 93.42

194 回路电阻测试仪
量程为1~1999μ
Ω,分辨率为1μ

Ω
台班 2.63 18.58 48.87 18.59 48.89

195 接地电阻测试仪 量程为0~4000Ω
,精度为2%

台班 12.618 3.35 42.27 3.36 42.4

196
高压绝缘电阻测
试仪

量程为0.05~50
Ω,1~100mΩ,10

00V
台班 25.46599 36.99 941.99 37 942.24

197
变压器直流电阻
测试仪

量程为1mΩ~4Ω
,5A,1mΩ~1Ω,1

0A
台班 2.63 18.58 48.87 18.59 48.89

198 交流阻抗测试仪

量程:电流为100
mA~50A,精度为0
.5%;电压为10~5
00V,精度为0.5%

台班 5.503 61.77 339.92 61.78 339.98

199
变压器绕组变形
测试仪

量程为1kHz~2
MHz,扫频点为20
00,精度为1% 台班 2.63 49.19 129.37 49.2 129.4
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200 电感电容测试仪
电容为2~2000μ
F,电感为5~500

mH
台班 5.046 5.06 25.53 5.1 25.73

201 全自动变比组别
测试仪

K=1~1000,精度
为0.2%

台班 2.63 17.03 44.79 17.07 44.89

202 电能校验仪

电流:交流为6*(
0~12.5)A,3*(0~
25)A,1*(0~75)A
,直流为± 75A。
电压:交流为4*(
0~300)V,3*(0~3
00)V,1*(0~600)
V,直流为4*(-30

0~300)V

台班 11.038 31.63 349.13 31.67 349.57

203 2000A大电流发
生器

量程:输出电流为
串联2000A,并联
4000A,精度为0.

5%

台班 4.313 28.46 122.75 28.5 122.92

204 相位表

量程:电压、为2
0~500V,精度为1
.2%;电流为200
mA~10A,精度为1
%;相位为0~360
° ,精度为0.03%

台班 7.532 9.53 71.78 9.57 72.08

205 YDQ充气式试验
变压器

量程为1~500kV
· A,空载电流<7
%,阻抗电压<8%

台班 4.23 52.5 222.08 52.54 222.24

206
高压试验变压器
配套操作箱、调
压器

TEDGC-50/0.38/
0~0.42 台班 6.86 36.7 251.76 36.74 252.04

207 高压核相仪 量程为0~10kA 台班 10.31 17.78 183.31 17.82 183.72

208 高压开关特性测
试仪

量程为0~999.9
ms

台班 7.57 49.33 373.43 49.37 373.73

209 自动介损测试仪

量程:0.1%<tan
δ<50%,3pF<Cx<
60000pF,10kV时
,Cx≤30000pF,5
kV时,Cx≤60000

pF

台班 2.63 48.23 126.84 48.27 126.95
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210
TPFRC电容分压
器交直流高压测
量系统

量程:AC/DC0~30
0kV(选择购买),
分压比K=1000,
精度为0.5%

台班 2.63 113.63 298.85 113.67 298.95

211 光纤接口试验设
备

传输速率为10/1
00Mbps,传输距
离为2km,接口为

RJ-45,ST

台班 2.59 6.17 15.98 6.2 16.06

212 频率合成信号发
生器

范围为2~18MHz 台班 4.618 211.11 974.91 211.15 975.09

213 振荡器

范围为频率40~5
00kHz,稳定度为
3*10-6;阻抗为4
0Ω~4kΩ,误差
为5%;电感为0.2
~2mH,误差为5%;
回波损耗为0~14
dB,误差为± 0.5

dB

台班 1.578 16.83 26.56 16.87 26.62

214 直流高压发生器 输出为电压300
kV,电流5mA

台班 7.676 102.4 786.02 102.6 787.56

215 数字电压表
量程为20mV~100
0V,灵敏度为1μ

V
台班 10.093 6.05 61.06 6.06 61.16

216 数字频率计 量程为10Hz~100
0MHz

台班 12.022 18.78 225.77 18.81 226.13

217 计时/计频器/校
准器

量程为0~4.2GHz 台班 17.537 157.9 2769.09 157.93 2769.62

218 数字示波器 频率为500MHz 台班 12.863 72.2 928.71 72.23 929.09

219 电缆测试仪 频率为10m~20km 台班 3.364 15.83 53.25 15.85 53.32

220 电缆故障测试仪 双头测量为1999
9m

台班 10.094 23.05 232.67 23.07 232.87

221 轮胎式装载机 斗容量2m3 台班 9.03 672.94 6076.65 879.63 7943.06

222 汽车式起重机 提升质量8t 台班 1.735 681.25 1181.97 832.72 1444.77

223 汽车式起重机 提升质量12t 台班 2.09102 773.47 1617.34 930.65 1946.01

224 汽车式起重机 提升质量16t 台班 1 873.79 873.79 1045.23 1045.23

225 汽车式起重机 提升质量25t 台班 0.5 996.67 498.34 1181.23 590.62

226 叉式起重机 提升质量5t 台班 0.48 451.89 216.91 567.1 272.21

227 载重汽车 装载质量4t 台班 0.1 372.46 37.25 524.49 52.45
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

228 载重汽车 装载质量5t 台班 7.49492 387.67 2905.56 505.52 3788.83

229 载重汽车 装载质量8t 台班 2.91194 457.15 1331.19 583.87 1700.19

230 载重汽车 装载质量10t 台班 0.68 501.86 341.26 640.79 435.74

231 立式钻床 钻孔直径25mm 台班 0.284 6.79 1.93 7.03 2

232 半自动切割机 厚度100mm 台班 1.6 88.45 141.52 94.33 150.93

233 万能母线煨弯机 台班 5.619 29.24 164.3 30.24 169.92

234 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 23.46692 60.34 1415.99 63.95 1500.71

235 氩弧焊机 电流500A 台班 1.064 96.09 102.24 100.33 106.75

236 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 4.773 123.57 589.8 130.02 620.59
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