
（清单-封面） 档案号： 琼HD-2025-004

海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆南立交段）沿线建筑
立面风貌提升项目

海南省工程建设项目

工 程 量 清 单

（第 1 册，共 1 册）

海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立
交至龙昆南立交段）沿线建筑立面风貌提

升项目建设项目名称：

招标单位名称 海口市龙华区城市投资控股有限公司

编制单位名称： 华鼎工程咨询集团有限公司

编 制 日 期 ： 2025年4月30日



（清单-签署页） 档案号： 琼HD-2025-004

海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目

工 程 量 清 单

招 标 人：
海口市龙华区城市投资控股有

限公司
工 程 造 价  
咨 询 人： 华鼎工程咨询集团有限公司

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

法定代表人  
或其授权人：

（签字或盖章） (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年4月30日 复 核 时 间： 2025年4月30日

、 封-2



（清单-目录）

海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆南立交段）沿线建筑
立面风貌提升项目

工程量清单目录

序号 名    称 备  注

1 编制说明

2 建设项目投标报价汇总表

3 单项工程投标报价汇总表

4 单位工程投标报价汇总表

5 分部分项工程和单价措施项目清单计价表

6 总价措施项目清单与计价表

7 其他项目清单与计价汇总表

8 规费、税金项目清单与计价表



海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆

南立交段）沿线建筑立面风貌提升项目

2.建设地点：海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆

南立交段）两侧

3.业主单位：海口市龙华区城市管理局

4.委托单位：海口市龙华区城市投资控股有限公司

5.设计单位：浙江新中环建筑设计有限公司

6.工程概况：本项目位于海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海

立交至龙昆南立交段）两侧，建设内容包括：室外立面清理、楼顶清

理、立面修补、外立面粉刷、外立面更新、空调外机/管线包裹、店

招更新、电箱改造及围挡改造等。

二、编制范围

本项目图纸范围内的建筑工程、建筑工程、园林绿化工程、安装

工程等，包括但不限于拆除工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、抹灰

工程、墙、柱面装饰工程、涂料工程、绿化工程、强弱电工程等。

三、编制依据

1.委托单位提供的浙江新中环建筑设计有限公司编制的全套施

工图纸（2025 年 3月版）。



2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3.中国建设工程造价管理协会发布的《建设项目招标控制价编审

规程》(CECA/GC6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》

（CECA/GC 7-2012)。

4.建设工程增值税执行琼建定(2019)100号海南省住房和城乡建

设厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。

5.社会保障费按照琼建定[2019]128号海南省住房和城乡建设厅

《关于调整社会保障费的通知》以及琼人社发[2019]93 号海南省人

力资源社会保障厅和海南省财政厅《关于阶段性降低我省城镇人员基

本养老保险和失业保险费率的通知》相关规定。

6.《海南省住房和城乡建设厅关于我省建设工程安全文明施工

费计取使用的通知》（琼建规〔2024〕3号）及海南省建设标准定额

站关于发布建设工程计价定额咨询问题解答及补充定额的通知(2024

年第1期)琼建标定(2024)2号。

7.法律、法规、标准图集及其他相关政策文件等。

四、其他问题说明

工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如

有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

华鼎工程咨询集团有限公司

2025 年 4 月 30 日



（清单-表1）

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：海口市龙华区龙昆北、龙昆南路（滨海立交至龙昆南立交段）沿线建筑立面风貌提升项目

第1页 共1页

序号 单位工程名称
金额

（元）

其中

备 注
暂列金额

暂估价
（元）

安全文明施工
费（元）

规费
（元）

一

海口市龙华区龙昆北、龙

昆南路（滨海立交至龙昆

南立交段）沿线建筑立面

风貌提升项目

1 东侧

2 西侧

※ 合   计

注：投标人根据投标报价自行填写材料(设备）暂估价。



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：东侧 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 海钢公寓2

2 海钢公寓1

3 农行研修中心

4 中国农业银行宿舍

5 乔海公寓

6 中航大厦

7 龙华区政府西侧外立面

8 公园厕所

9 海南出入境检验检疫局

10 吉林大厦

11 龙昆下村67号楼、沉香大厦

12 龙昆北路31号办公楼

13 公共厕所

14 星范医疗美容

15 东升达大厦

16 龙昆下村108号楼

17 龙昆北路110号

18 龙昆大厦

19 华融大厦

20 新温泉国际大酒店

21 申鑫国际

22 宏昌楼

23 富源商厦

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑卷帘门油漆

1.2 2建筑外立面涂料

1.3 3店铺招牌格栅

1.4 4空调外机装饰

1.5 5外立面更新

1.6 6外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑卷帘门油漆

1 011401002001 金属门油漆
1.部位:卷帘门
2.油漆种类及遍数:调和
漆二遍

m2 120

2 建筑外立面涂料

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 1436

3 店铺招牌格栅

3 011507001001 平面招牌

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5mm厚30
4不锈钢角钢间距500mm
，膨胀螺栓固定
2.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:15*100*1.5mm
厚定制铝格栅
4.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 210

4 030408001001 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.规格、材质:YJV-3*1.
5
3.敷设方式、部位:由专
业厂家二次深化设计

m 425

5 030411001001 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC管
3.规格:外径20mm
4.由专业厂家二次深化
设计

m 425

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

6 030404034001 照明开关

1.名称:开关
2.材质、规格、安装方
式:由专业厂家二次深化
设计

个 10

7 030412001001 灯带
1.名称:灯带
2.型号、规格:由专业厂
家二次深化设计

套 272

8 011508004001
发光字体（logo
）

1.镌字材料品种、颜色
、字体规格:由专业厂家
二次深化设计

个 40

9 011606002001
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.部位:店铺招牌
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除、装饰
物拆除等

m2 210

10 010103002001 垃圾外运

1.废弃料品种:废龙骨、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 21

4 空调外机装饰

11 010607001001
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 10

12 011606002002 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 10

13 010103002002 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 1

5 外立面更新

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

14 010807005001 金属格栅 1.框、扇材质:氟碳漆铝
合金格栅

m2 99

15 011610002001 金属格栅拆除 1.拆除旧格栅及装饰物 m2 99

16 010103002003 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 10

6 外墙面清洗

17 010903002001 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 50

措施项目

18 011701002001 外脚手架 1.双排脚手架 m2 500

19 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1436

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海钢公寓2

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑卷帘门油漆

1.2 2建筑外立面涂料

1.3 3店招格栅

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑卷帘门油漆

1 011401002002 金属门油漆
1.部位:卷帘门
2.油漆种类及遍数:调和
漆二遍

m2 50

2 建筑外立面涂料

2 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 3516

3 店招格栅

3 011507001002 平面招牌

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5mm厚30
4不锈钢角钢间距500mm
，膨胀螺栓固定
2.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:15*100*1.5mm
厚定制铝格栅
4.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 80

4 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.规格、材质:YJV-3*1.
5
3.敷设方式、部位:由专
业厂家二次深化设计

m 200

5 030411001002 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC管
3.规格:外径20mm
4.由专业厂家二次深化
设计

m 200

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

6 030404034002 照明开关

1.名称:开关
2.材质、规格、安装方
式:由专业厂家二次深化
设计

个 10

7 030412001002 灯带
1.名称:灯带
2.型号、规格:由专业厂
家二次深化设计

套 128

8 011508004002
发光字体（logo
）

1.镌字材料品种、颜色
、字体规格:由专业厂家
二次深化设计

个 30

9 011606002003
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.部位:店铺招牌
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除、装饰
物拆除等

m2 80

10 010103002004 垃圾外运

1.废弃料品种:废龙骨、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 8

措施项目

11 011701002002 外脚手架 1.双排脚手架 m2 380

12 011701008002 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 3516

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海钢公寓1

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2电箱美化

1.3 3外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 180

2 电箱美化

2 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 15

3 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 2.25

4 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 1.35

5 010404001001 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 2.48

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.34

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.16

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3 外墙面清洗

8 010903002002 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 500

措施项目

9 011701002003 外脚手架 1.双排脚手架 m2 380

10 011701008003 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 680

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：农行研修中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中国农业银行宿舍

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国农业银行宿舍

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001004 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 800

措施项目

2 011701008004 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 900

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国农业银行宿舍

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国农业银行宿舍

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：中国农业银行宿舍

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2电箱美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001005 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 450

2 电箱美化

2 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 20

3 010503001002 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 1.5

4 010501001002 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 0.9

5 010404001002 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 1.65

6 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.35

7 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.16

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

8 011701008005 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 450

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：乔海公寓

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2电箱美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001006 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 160

2 电箱美化

2 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 40

3 010503001003 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 6

4 010501001003 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 3.6

5 010404001003 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 6.6

6 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.616

7 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.428

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

8 琼01170300200
1

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：中航大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙华区政府西侧外立面

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙华区政府西侧外立面

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 外墙面清洗

1 010903002003 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 525

措施项目

2 011701008006 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 525

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙华区政府西侧外立面

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙华区政府西侧外立面

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙华区政府西侧外立面

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2电箱美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001007 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 160

2 电箱美化

2 011207001004 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 70

3 010503001004 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 4.5

4 010501001004 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 2.7

5 010404001004 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 4.95

6 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.462

7 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.321

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

8 011701008007 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 160

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：公园厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海南出入境检验检疫局

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2围挡美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南出入境检验检疫局

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001008 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 175

2 围挡美化

2 050102002001 栽植灌木

1.种类:三角梅桩
2.根盘直径:土球(cm) 
≤30
3.冠丛高:2~2.5米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:1年

株 70

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南出入境检验检疫局

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南出入境检验检疫局

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南出入境检验检疫局

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：吉林大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉林大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 外墙面清洗

1 010903002004 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 513

措施项目

2 011701008008 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 513

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉林大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉林大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：吉林大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大
厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1店招格栅

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 店招格栅

1 011507001003 平面招牌

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5mm厚30
4不锈钢角钢间距500mm
，膨胀螺栓固定
2.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:15*100*1.5mm
厚定制铝格栅
4.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 20

2 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.规格、材质:YJV-3*1.
5
3.敷设方式、部位:由专
业厂家二次深化设计

m 13

3 030411001003 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC管
3.规格:外径20mm
4.由专业厂家二次深化
设计

m 13

4 030404034003 照明开关

1.名称:开关
2.材质、规格、安装方
式:由专业厂家二次深化
设计

个 2

5 030412001003 灯带
1.名称:灯带
2.型号、规格:由专业厂
家二次深化设计

套 65

6 011508004003
发光字体（logo
）

1.镌字材料品种、颜色
、字体规格:由专业厂家
二次深化设计

个 8

7 011606002004
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.部位:店铺招牌
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除、装饰
物拆除等

m2 15

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

8 010103002005 垃圾外运

1.废弃料品种:废龙骨、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 1.5

2 外墙面清洗

9 010903002005 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 400

措施项目

10 011701008009 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 415

11 琼01170300200
2

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆下村67号楼、沉香大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆北路31号办公楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆北路31号办公楼

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001009 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 550

措施项目

2 011701008010 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 550

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆北路31号办公楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙昆北路31号办公楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆北路31号办公楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2建筑屋面清理

1.3 3外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001010 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 100

2 建筑屋面清理

2 010103002006 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾、杂
物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 10

3 外墙面清洗

3 010903002006 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 100

措施项目

4 琼01170300200
3

单独装饰装修工
程垂直运输

平台作业升降车 项 2

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：公共厕所

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑屋面清理

1.2 2建筑外立面涂料

1.3 3电箱美化

1.4 4围挡美化

1.5 5外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑屋面清理

1 010103002007 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾、杂
物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 121.8

2 建筑外立面涂料

2 011407001011 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 600

3 电箱美化

3 011207001005 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 25

4 010503001005 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 1.5

5 010501001005 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 0.9

6 010404001005 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 1.65

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

7 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.154

8 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.107

4 围挡美化

9 050102002002 栽植灌木

1.种类:金钱榕
2.根盘直径:土球(cm) 
≤30
3.冠丛高:2~2.5米
4.起挖方式:带土球
5.养护期:6个月

株 100

5 外墙面清洗

10 010903002007 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 600

措施项目

11 011701008011 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 600

12 琼01170300200
4

单独装饰装修工
程垂直运输

平台作业升降车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：星范医疗美容

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东升达大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1电箱美化

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东升达大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 电箱美化

1 011207001006 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 20

2 010503001006 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 1.5

3 010501001006 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 0.9

4 010404001006 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 1.65

5 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.154

6 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.107

2 外墙面清洗

7 010903002008 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 751

措施项目

8 011701008012 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 751

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东升达大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东升达大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：东升达大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆下村108号楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋顶刷漆

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆下村108号楼

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋顶刷漆

1 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:屋面铁皮
2.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆二遍

m2 58

措施项目

2 琼01170300200
5

单独装饰装修工
程垂直运输

平台作业升降车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆下村108号楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙昆下村108号楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆下村108号楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2店铺招牌

1.3 3外立面更新

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001012 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 1800

2 店铺招牌

2 011507001004 平面招牌

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5mm厚30
4不锈钢角钢间距500mm
，膨胀螺栓固定
2.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:定制氟碳铝单板
4.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 245

3 011507001005
平面招牌（封边
）

1.压条材料种类、规格:
3厚铝塑板封顶及封底 m2 142

4 030408001004 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.规格、材质:YJV-3*1.
5
3.敷设方式、部位:由专
业厂家二次深化设计

m 300

5 030411001004 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC管
3.规格:外径20mm
4.由专业厂家二次深化
设计

m 300

6 030404034004 照明开关
1.名称:开关
2.材质、规格、安装方
式:由专业厂家二次深化

个 10

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

设计

7 030412001004 灯带
1.名称:灯带
2.型号、规格:由专业厂
家二次深化设计

套 200

8 011508004004
发光字体（logo
）

1.镌字材料品种、颜色
、字体规格:由专业厂家
二次深化设计

个 40

9 011606002005
墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.部位:店铺招牌
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除、装饰
物拆除等

m2 245

10 010103002008 垃圾外运

1.废弃料品种:废龙骨、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 24.5

3 外立面更新

11 010807005002 金属格栅 1.框、扇材质:氟碳漆铝
合金格栅

m2 140

12 011610002002 金属格栅拆除 1.拆除旧格栅及装饰物 m2 140

13 010103002009 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 14

措施项目

14 011701002004 外脚手架 1.双排脚手架 m2 286

15 011701008013 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 2000

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆北路110号

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙昆大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1空调外机装饰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 空调外机装饰

1 010607001002
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 145

2 011606002006 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 145

3 010103002010 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 14.5

措施项目

4 琼01170300200
6

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙昆大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙昆大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙昆大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：华融大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华融大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001013 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 280

2 外墙面清洗

2 010903002009 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 280

措施项目

3 琼01170300200
7

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 2

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华融大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华融大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：华融大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新温泉国际大酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋顶刷漆

1.2 2空调外机装饰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新温泉国际大酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋顶刷漆

1 011405001002 金属面油漆
1.构件名称:屋面铁皮
2.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆二遍

m2 177

2 空调外机装饰

2 010607001003
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 125

3 011606002007 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 125

4 010103002011 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 12.5

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新温泉国际大酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新温泉国际大酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：新温泉国际大酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：申鑫国际

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申鑫国际

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 外墙面清洗

1 010903002010 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 700

措施项目

2 011701008014 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 700

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：申鑫国际

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：申鑫国际

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：申鑫国际

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宏昌楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宏昌楼

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 外墙面清洗

1 010903002011 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 1302

措施项目

2 011701008015 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1302

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宏昌楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宏昌楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：宏昌楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：富源商厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富源商厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 外墙面清洗

1 010903002012 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 1992

措施项目

2 011701008016 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1992

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富源商厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富源商厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：富源商厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西侧 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额

其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 龙珠大厦

2 老干部活动中心

3 景瑞大厦

4 鑫满月商务酒店

5 大地财产保险大楼

6 维也纳酒店

7 宏源大厦

8 天骋康都

9 椰树集团

10 海外大厦

11 华银大厦

12 南方国际大厦

13 龙泉大厦

14 新酒钢酒店

15 龙泉酒店

16 凯盛广场

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙珠大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋顶刷漆

1.2 2建筑外立面涂料

1.3 3外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙珠大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋顶刷漆

1 011405001003 金属面油漆
1.构件名称:屋面除锈
2.油漆品种、刷漆遍数:
酚醛树脂漆三遍

m2 2435

2 建筑外立面涂料

2 011407001014 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 250

3 外墙面清洗

3 010903002013 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 400

措施项目

4 011701008017 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 400

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙珠大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙珠大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙珠大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：老干部活动中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋顶刷漆

1.2 2电箱美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老干部活动中心

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋顶刷漆

1 011405001004 金属面油漆
1.构件名称:屋面铁皮
2.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆二遍

m2 236

2 电箱美化

2 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 30

3 010503001007 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 3

4 010501001007 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 1.8

5 010404001007 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 3.3

6 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.308

7 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.214

措施项目

8 琼01170300200
8

单独装饰装修工
程垂直运输

平台作业升降车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老干部活动中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老干部活动中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：老干部活动中心

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景瑞大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1电箱美化

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景瑞大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 电箱美化

1 011207001008 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 20

2 010503001008 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 3

3 010501001008 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 1.8

4 010404001008 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 3.3

5 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.308

6 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.214

2 外墙面清洗

7 010903002014 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 400

措施项目

8 011701008018 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 530

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景瑞大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景瑞大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：景瑞大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1店招格栅

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 店招格栅

1 011507001006 平面招牌

1.龙骨材料种类、规格
、中距:50*50*5mm厚30
4不锈钢角钢间距500mm
，膨胀螺栓固定
2.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:15*100*1.5mm
厚定制铝格栅
4.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 65

2 011507001007
平面招牌（封边
）

1.压条材料种类、规格:
3厚玫瑰金铝塑板封顶及
底部

m2 93

3 030408001005 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.规格、材质:YJV-3*1.
5
3.敷设方式、部位:由专
业厂家二次深化设计

m 350

4 030411001005 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PC管
3.规格:外径20mm
4.由专业厂家二次深化
设计

m 350

5 030404034005 照明开关

1.名称:开关
2.材质、规格、安装方
式:由专业厂家二次深化
设计

个 60

6 030412001005 灯带
1.名称:灯带
2.型号、规格:由专业厂
家二次深化设计

套 220

7 011508004005
发光字体（logo
）

1.镌字材料品种、颜色
、字体规格:由专业厂家
二次深化设计

个 25

8 011606002008 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.部位:店铺招牌
2.龙骨及饰面种类:综合

m2 65

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

考虑
3.包含龙骨拆除、装饰
物拆除等

9 010103002012 垃圾外运

1.废弃料品种:废龙骨、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 6.5

措施项目

10 琼01170300200
9

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 6

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：鑫满月商务酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：大地财产保险大楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋顶刷漆

1.2 2电箱美化

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大地财产保险大楼

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋顶刷漆

1 011405001005 金属面油漆
1.构件名称:屋面铁皮
2.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆二遍

m2 100

2 电箱美化

2 011207001009 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 10

3 010503001009 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 1.5

4 010501001009 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 0.9

5 010404001009 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 1.65

6 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.154

7 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.107

措施项目

8 琼01170300201
0

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大地财产保险大楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大地财产保险大楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：大地财产保险大楼

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：维也纳酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维也纳酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001015 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 943

2 外墙面清洗

2 010903002015 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 417

措施项目

3 011701008019 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1360

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：维也纳酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维也纳酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：维也纳酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宏源大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1电箱美化

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宏源大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 电箱美化

1 011207001010 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:100*100*5厚镀
锌钢龙骨，面层白色氟
碳漆
2.面层材料品种、规格
、颜色:5厚白色冲孔铝
板
3.压条材料种类、规格:
120*30*5厚白色铝方通

m2 25

2 010503001010 基础梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.包含混凝土模板

m3 3

3 010501001010 垫层

1.混凝土种类:预拌素混
凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:100mm
4.包含垫层模板

m3 1.8

4 010404001010 垫层 1.150mm厚级配碎石垫层
2.密实度:≥93%

m3 3.3

5 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 直径φ12mm t 0.308

6 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400 箍筋直径φ
10mm

t 0.214

2 外墙面清洗

7 010903002016 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 844

措施项目

8 011701008020 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 964

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宏源大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宏源大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：宏源大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：天骋康都

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2空调外机装饰

1.3 3外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天骋康都

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001016 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 97

2 空调外机装饰

2 010607001004
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 300

3 011606002009 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 500

4 010103002013 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 50

3 外墙面清洗

5 010903002017 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 700

措施项目

6 011701008021 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 1300

7 琼01170300201
1

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 20

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天骋康都

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天骋康都

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：天骋康都

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：椰树集团

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1屋面装饰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰树集团

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 屋面装饰

1 011103004001 仿真草皮 1.名称:仿真草皮
2.部位:屋面

m2 1766

措施项目

2 琼01170300201
2

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 3

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：椰树集团

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：椰树集团

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：椰树集团

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海外大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2空调外机装饰

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海外大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001017 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 300

2 空调外机装饰

2 010607001005
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 30

3 011606002010 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 30

4 010103002014 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 3

措施项目

5 琼01170300201
3

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 6

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海外大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海外大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海外大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：华银大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华银大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001018 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 30

措施项目

2 琼01170300201
4

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 2

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华银大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华银大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：华银大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南方国际大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1铝扣板幕墙

1.2 2干挂石材墙面

1.3 3建筑外立面修补

1.4 4建筑外立面涂料

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南方国际大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 铝扣板幕墙

1 011207001011 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格
、中距:型钢龙骨 中距(
mm以内) 单向1500
2.基层材料种类、规格:
 胶合板基层 9mm
3.面层材料品种、规格
、颜色:同原墙面材料一
致
4.压条材料种类、规格:
铝合金压条

m2 15

2 干挂石材墙面

2 011207001012 石材墙面

1.龙骨材料种类、规格
、中距:由设计单位二次
深化设计
2.面层材料品种、规格
、颜色:同原墙面材料一
致

m2 10

3 建筑外立面修补

3 011207001013 墙面装饰板 1.镀锌铁皮修补 m2 100

4 建筑外立面涂料

4 011407001019 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 3565

措施项目

5 011701008022 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 437

6 琼01170300201
5

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 10

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南方国际大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南方国际大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：南方国际大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙泉大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1空调外机装饰

1.2 2建筑外立面涂料

1.3 3外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉大厦

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 空调外机装饰

1 010607001006
成品空调金属护
栏

1.基层材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
间距600mm
2.面层材料品种、规格
、颜色:3mm厚白色穿孔
铝板
3.压条材料种类、规格:
50*50*5mm厚镀锌钢龙骨
外框

m2 50

2 011606002011 空调格栅拆除

1.部位:空调格栅
2.龙骨及饰面种类:综合
考虑
3.包含龙骨拆除。

m2 50

3 010103002015 垃圾外运

1.废弃料品种:废格栅、
废弃装饰物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 5

2 建筑外立面涂料

4 011407001020 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 600

3 外墙面清洗

5 010903002018 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 300

措施项目

6 011701008023 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 600

7 琼01170300201
6

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 6

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙泉大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙泉大厦

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新酒钢酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑屋面清理

1.2 2建筑外立面涂料

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新酒钢酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑屋面清理

1 010103002016 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾、杂
物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 20

2 建筑外立面涂料

2 011407001021 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 100

措施项目

3 琼01170300201
7

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新酒钢酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新酒钢酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：新酒钢酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙泉酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑屋面清理

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉酒店

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑屋面清理

1 010103002017 垃圾外运

1.废弃料品种:垃圾、杂
物等
2.运距:10km
3.包含人力竖向搬运费
用

m3 159

措施项目

2 琼01170300201
8

单独装饰装修工
程垂直运输

1.汽车式高空作业车 项 2

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙泉酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙泉酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：龙泉酒店

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：凯盛广场

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）

沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 1建筑外立面涂料

1.2 2外墙面清洗

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：独立费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：凯盛广场

标段：海口市龙华区龙昆
北、龙昆南路（滨海立交
至龙昆南立交段）沿线建
筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 建筑外立面涂料

1 011407001022 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.腻子种类:符合设计图
纸就及规范要求
3.刮腻子要求:3mm厚腻
子找平，原面层清理凿
毛
4.涂料品种、喷刷遍数:
3mm厚白色质感涂料 一
底三面

m2 1450

2 外墙面清洗

2 010903002019 墙面清洗 1.清洗内容:基层清理
2.清洗材料:草酸清洗

m2 500

措施项目

3 011701008024 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 2391.61

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：凯盛广场

标段：海口市龙华区龙昆北、龙昆
南路（滨海立交至龙昆南立交段）
沿线建筑立面风貌提升项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

6.57

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

3.42

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.61

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凯盛广场

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：凯盛广场

标段：海口市龙华区龙昆北、龙
昆南路（滨海立交至龙昆南立交
段）沿线建筑立面风貌提升项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



（清单-封底）

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制
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