
（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

（第  册，共  册）

建设项目名称：
人大附中三亚学校消防系统及风雨连

廊修复等工程

招标单位名称： (单位盖章)

编制单位名称： (盖单位章)

编 制 日 期 ：      年   月   日



（清-签署页）

人大附中三亚学校消防系统及风雨连廊
修复等工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位盖章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人 

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年  月  日 复 核 时 间： 年  月  日



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人大附中三亚学校消防系统
及风雨连廊修复等工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 风雨连廊

1.2 校园室外光缆更换

1.3 不锈钢栏杆

1.4 中外宿舍

1.5 中学宿舍

1.6 小学宿舍

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全防护、文明施工费

2.2 其中：临时设施费

2.3 其中：雨季施工增加费

2.4 其中：夜间施工增加费

2.5 其中：视频监控费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人大附中三亚学校消防系统及风雨连廊修复等工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

风雨连廊

1 011611001001 钢梁拆除 1.拆除连廊顶部钢梁 t 47.507

2 010604002001 钢吊车梁 1.钢梁制作及安装 t 47.507

3 010901003001 阳光板屋面 1.5mm厚透明色PC耐力板 m2 2584.3

4 011407003002 钢梁刷氟碳漆 1.氟碳漆 m2 2184.96

5 011608001001 钢柱铲除油漆面 1.铲除油漆 m2 896.64

6 011407003001 钢柱刷氟碳漆 1.氟碳漆 m2 896.64

校园室外光缆更换

7 030411004001 配线
1.名称:铜芯电线
2.规格:WDZ-BYJ-4

m 11286

8 030411001001 配管 1.DN25PVC m 5643

9 040807002001 供电系统调试
1.输配电装置系统调试 
1kV以下交流供电

系统 1

不锈钢栏杆

10 020202003001 304不锈钢栏杆 1.304不锈钢栏杆 m 231.08

中外宿舍

11 琼030503013001 能耗计量主机 1.能耗计量主机 台 1

12 080904007001 显示器 1.显示器 台 1

13 080901001001
控制网核心交换
机

1.控制网核心交换机 台 1

14 030503002001 通讯管理机 1.通讯管理机 台 17

15 080901001002
控制网接入交换
机

1.控制网接入交换机 台 17

16 031003013001 水表
1.DN25智能水表，总线式
远传直读式

个 751

17 031003013002 智能电表
1.智能电表，总线式远传
直读式

个 25

18 030502005001
六类非屏蔽双绞
线

1.六类非屏蔽双绞线 m 2790

19 030502019001
铜芯电缆RYJSP-
2*0.75

1.铜芯电缆RYJSP-2*0.75 m 6500

20 030408002002 配线 1.铜芯电线WDZ-BYJ-2.5 m 324

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人大附中三亚学校消防系统及风雨连廊修复等工程 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

21 030411001002 配管 1.JDG管DN20 m 6000

22 030411006001 接线盒 1.暗装接线盒 个 1200

23 030503010001 系统调试 1.系统调试 系统 1

中学宿舍

24 琼030503013002 能耗计量主机 1.能耗计量主机 台 1

25 080904007002 显示器 1.显示器 台 1

26 080901001003
控制网核心交换
机

1.控制网核心交换机 台 1

27 030503002002 通讯管理机 1.通讯管理机 台 8

28 080901001004
控制网接入交换
机

1.控制网接入交换机 台 8

29 031003013003 水表
1.DN25智能水表，总线式
远传直读式

个 640

30 031003013004 智能电表
1.智能电表，总线式远传
直读式

个 8

31 030502005002
六类非屏蔽双绞
线

1.六类非屏蔽双绞线 m 1300

32 030502019002
铜芯电缆RYJSP-
2*0.75

1.铜芯电缆RYJSP-2*0.75 m 4500

33 030408002003 配线 1.铜芯配线WDZ-BYJ-2.5 m 240

34 030411001003 配管 1.JDG管DN20 m 4000

35 030411006002 接线盒 1.暗装接线盒 个 800

36 030503010002 系统调试 1.系统调试 系统 1

小学宿舍

37 琼030503013003 能耗计量主机 1.能耗计量主机 台 1

38 080904007003 显示器 1.显示器 台 1

39 080901001005
控制网核心交换
机

1.控制网核心交换机 台 1

40 030503002003 通讯管理机 1.通讯管理机 台 5

41 080901001006
控制网接入交换
机

1.控制网接入交换机 台 8

42 031003013005 水表
1.DN25智能水表，总线式
远传直读式

个 445

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人大附中三亚学校消防系统及风雨连廊修复等工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

43 031003013006 智能电表
1.智能电表，总线式远传
直读式

个 5

44 030502005003
六类非屏蔽双绞
线

1.六类非屏蔽双绞线 m 1200

45 030502019003
铜芯电缆RYJSP-
2*0.75

1.铜芯电缆RYJSP-2*0.75 m 2800

46 030408002004 配线 1.铜芯配线WDZ-BYJ-2.5 m 180

47 030411001004 配管 1.JDG管DN20 m 2000

48 030411006003 接线盒 1.暗装接线盒 个 50

49 030503010003 系统调试 1.系统调试 系统 1

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：人大附中三亚学校消防系统及
风雨连廊修复等工程 标段：   单位：元 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工与环境保
护基本费

2 1.1.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

3

3 1.1.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.8

4 1.1.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

1.2

5 1.1.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.6

6 1.2
安全文明施工与环境保
护费(浮动部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

7 1.3 建施安责险
不含建施安责险费
*0.001

68

默认的安责
险费率是按
照最优设
置，但是由
于安责险费
率中浮动费
率根据具体
条件不同费
率不同，所
以请参照琼
建质【2019
】38号中的
附件1计算实
际费率；

8 1.4 临时设施费

9 1.4.1 1千万元以内部分
综合价含主设(1千
万元以内部分)

2.05

10 1.4.2 1～5千万元以内部分
综合价含主设(1~5
千万元以内部分)

1.23

11 1.4.3
5千万元～1亿元以内部
分

综合价含主设(5千
万元~1亿元以内部
分)

0.82

12 1.4.4 1亿元以上部分
综合价含主设(1亿
元以上部分)

0.41

13 1.5 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：

注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表
工程名称：人大附中三亚学校消防系统及
风雨连廊修复等工程 标段：   单位：元 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

14 1.6 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

15 1.7 视频监控费

编制预算或
控制价时，
视频监控费
暂按租赁价
每台球机
1000元/月、
每两台枪机
800元/月计
算，工程结
算时，按实
际费用计算

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。



（清-表7）

规费、税金项目计价表
工程名称：人大附中三亚学校消防系统及风雨
连廊修复等工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：建筑垃圾处置费+其
中：社会保险费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


