
（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：三亚第七小学教学楼维修改造工程 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 装饰工程

2 电气工程

3 给排水工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A栋

1.2 B栋

1.3 国旗台

1.4 地下室入口雨棚改造

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

A栋

卫生间

拆除部分

1 011601001005 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 38.95

2 011605001005 地面瓷砖拆除 1.地面瓷砖拆除 m2 266.76

3 011602001005 混凝基层拆除 1.混凝基层拆除 m3 61.48

4 011605002005 墙面瓷砖拆除 1.墙面瓷砖拆除 m2 380.52

5 011608002022 墙面铲除涂料 1.墙面铲除涂料 m2 380.52

6 0021 垃圾清理外运

1.装、运、卸、清理建筑
垃圾运至楼下。
2.机械装建筑垃圾自卸汽
车运 10km内。

m3 123.28

新做部分

7 011101001014 卫生间地面

1. 10厚600X600防滑地砖
面层,DTG砂浆擦缝
2. 30厚DSM15砂浆(1: 3
于硬性水泥砂浆）结合
层，表面撒水泥粉
3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜
（两道）
4. 最薄处30厚C20细石混
凝土找坡层，向地漏找1％
坡，随打随抹平。地漏四
周及管根部用DSM15砂浆
（1: 3水泥砂浆）抹小
八字角
5.80厚C20混凝土垫层

m2 282.9

8 011101001015 蹲便抬高部位 1.150厚C25混凝土层 m2 97.85

9 011204003006 块料墙面

1. 瓷砖面层（瓷砖胚
体），专用勾缝剂勾缝，
瓷砖颜色详装饰施工图/或
大岩板贴面
2. 8厚1:2水泥砂浆加适量
建筑粘结层或面砖专用粘
结剂
3. 水：水泥：粗砂：805
胶水=0.6:1:0.5:0.08刷
一

m2 838.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

道（防水涂料面）
4. 1.5厚聚合物水泥渗透
结晶型防水涂料
5. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面
6. 6厚1:3水泥砂浆垫底
7. 7厚1:3水泥砂浆打底扫
毛

10 011701003004 墙面活动脚手架 1.墙面活动脚手架 m2 838.92

11 011302001006 吊顶天棚

1.轻钢天棚龙骨
2.铝扣板 
600mm×600mm*1
3.铝扣板收边线

m2 282.9

12 011701003001 天棚活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 282.9

13 011210005006 卫生间成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 352.69

14 011505001006
20厚黑色大理石
洗漱台

1.:20厚黑色大理石洗漱台
2.大理石磨边
3.大理石线条
4.304不锈钢方管30*30*3
托架

项

15 011505001008 洗漱台

1.:20厚黑色大理石洗漱台
2.大理石磨边
3.304不锈钢方管30X30X3
托架

个 12

教室门改造

16 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门窗拆除 樘 96

17 010801001003 复合木质门
1.复合木质门2800高*950
宽（含五金）

樘 92

数学办公室、语文

办公室{2-6层}

18 010401003006 实心砖墙 1.新砌砖墙体厚度200mm m3 28.94

19 011204003008 块料墙面

1.界面剂1道
2.15厚2:1：8水泥石灰砂
浆抹灰
3.4厚1:1水泥砂浆加水重
2%建筑胶镶贴
4.10厚瓷砖面

m2 120.6

20 011407001007 墙面喷刷涂料 1.界面剂1道 m2 120.6

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.10厚专用抹灰砂浆,分两
次抹灰
3.5厚1:2水泥浆
4.满刮腻子
5.刷底漆一遍
6.刷淡蓝色乳胶漆二遍

二层舞蹈室

21 011613002001 拆除形体镜子 1.拆除形体镜子 m2 15.2

22 011606001001 拆除地毯 1.拆除地毯 m2 89.33

23 011102003004 块料楼地面
1.10厚防滑地砖600*600
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

m2 89.33

一层

24 011601001008 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 21.8

25 00001 拆除黑板 1.拆除黑板 个 8

26 011102003005 块料楼地面
1.10厚防滑地砖600*600
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

m2 39.94

27 010401003005 实心砖墙 1.新砌砖墙体厚度240mm m3 2.69

28 011204003013 块料墙面

1.界面剂1道
2.15厚2:1：8水泥石灰砂
浆抹灰
3.4厚1:1水泥砂浆加水重
2%建筑胶镶贴
4.10厚瓷砖面

m2 14.4

29 011407001009 墙面喷刷涂料

1.界面剂1道
2.10厚专用抹灰砂浆,分两
次抹灰
3.5厚1:2水泥浆
4.满刮腻子
5.刷底漆一遍
6.刷淡蓝色乳胶漆二遍

m2 8

楼梯间栏杆改造

30 011609001002 栏杆、栏板拆除 m2 129.6

31 011503001001 楼梯扶手 1.20*20*2厚镀锌钢管 m 144

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.30*30*3厚镀锌钢管
3.50*50*5厚镀锌钢管
4.50*50实木扶手，底部配
L*50*3厚镀锌扁铁

材料运输

B栋

卫生间

拆除部分

32 011601001006 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 0.58

33 011605001006 地面瓷砖拆除 1.地面瓷砖拆除 m2 467.76

34 011602001006 混凝基层拆除 1.混凝基层拆除 m3 115.87

35 011605002006 墙面瓷砖拆除 1.墙面瓷砖拆除 m2 1701.6

36 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.吊顶拆除 m2 467.76

37 011606002003 拆除卫生间隔断 1.拆除卫生间隔断 m2 438.77

38 011612002009 洗脸盆拆除 1.洗脸盆拆除 套 40

39 0024 垃圾清理外运

1.装、运、卸、清理建筑
垃圾运至楼下。
2.机械装建筑垃圾自卸汽
车运 10km内。

m3 312.31

新做部分

40 011101001016 卫生间地面

1. 10厚600X600防滑地砖
面层,DTG砂浆擦缝
2. 30厚DSM15砂浆(1: 3
于硬性水泥砂浆）结合
层，表面撒水泥粉
3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜
（两道）
4. 最薄处30厚C20细石混
凝土找坡层，向地漏找1％
坡，随打随抹平。地漏四
周及管根部用DSM15砂浆
（1: 3水泥砂浆）抹小
八字角
5.80厚C20混凝土垫层

m2 467.76

41 011101001017 蹲便抬高部位 1.150厚C25混凝土层 m2 181.92

42 011204003007 块料墙面 1. 瓷砖面层（瓷砖胚 m2 1686.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

体），专用勾缝剂勾缝，
瓷砖颜色详装饰施工图/或
大岩板贴面
2. 8厚1:2水泥砂浆加适量
建筑粘结层或面砖专用粘
结剂
3. 水：水泥：粗砂：805
胶水=0.6:1:0.5:0.08刷
一道（防水涂料面）
4. 1.5厚聚合物水泥渗透
结晶型防水涂料
5. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面
6. 6厚1:3水泥砂浆垫底
7. 7厚1:3水泥砂浆打底扫
毛

43 011701003005 墙面活动脚手架 1.墙面活动脚手架 m2 1731.88

44 011302001007 吊顶天棚

1.轻钢天棚龙骨
2.铝扣板 
600mm×600mm*1
3.铝扣板收边线

m2 467.76

45 011701003002 天棚活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 464.04

46 011210005007 卫生间成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 457.01

47 011505001007
20厚黑色大理石
洗漱台

1.:20厚黑色大理石洗漱台
2.大理石磨边
3.大理石线条
4.304不锈钢方管30*30*3
托架

项

48 011505001010 洗漱台

1.:20厚黑色大理石洗漱台
2.大理石磨边
3.304不锈钢方管30X30X3
托架

个 24

教室门改造

49 011610002002 金属门窗拆除 1.金属门窗拆除 樘 83

50 010801001004 复合木质门
1.复合木质门2800高*950
宽（含五金）

樘 71

一层

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

51 011601001009 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 5.96

52 011102003007 块料楼地面
1.10厚防滑地砖600*600
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:4干硬性水泥砂浆

m2 1.66

53 011204003014 块料墙面

1.界面剂1道
2.15厚2:1：8水泥石灰砂
浆抹灰
3.4厚1:1水泥砂浆加水重
2%建筑胶镶贴
4.10厚瓷砖面

m2 7.2

54 011407001010 墙面喷刷涂料

1.界面剂1道
2.10厚专用抹灰砂浆,分两
次抹灰
3.5厚1:2水泥浆
4.满刮腻子
5.刷底漆一遍
6.刷淡蓝色乳胶漆二遍

m2 4

二层

55 011601001010 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 5.96

56 010401003007
实心砖墙（封2个
门处）

1.新砌砖墙体厚度240mm m3 1.34

57 011204003015
块料墙面（封2个
门处）

1.界面剂1道
2.15厚2:1：8水泥石灰砂
浆抹灰
3.4厚1:1水泥砂浆加水重
2%建筑胶镶贴
4.10厚瓷砖面

m2 7.2

58 011407001011
墙面喷刷涂料
（封2个门处）

1.界面剂1道
2.10厚专用抹灰砂浆,分两
次抹灰
3.5厚1:2水泥浆
4.满刮腻子
5.刷底漆一遍
6.刷淡蓝色乳胶漆二遍

m2 4

59 011605001007 地面瓷砖拆除 1.地面瓷砖拆除 m2 94.98

60 011104002001
12厚强化复合木
地板

2. 20厚DS M20 (1 : 2. 
5水泥砂浆）找平层，压实
抹光
3.5厚泡沫塑料衬垫

m2 96.36

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.12厚强化复合木地板

61 011207001002 四周舞蹈镜 1.四周舞蹈镜 m2 58

62 011207001001 墙面装饰板

1.50X32kg/m³玻璃棉
2.75轻钢龙骨,满填玻璃棉
3.18mm优质隔声板
4.硬木条吸音板

m2 123.28

63 011503001003 栏杆扶手
1.横杆圆形DN50实木
2.立柱圆形DN50不锈钢管

m 34.8

三、四、五、六层

64 011601001011 砖砌体拆除 1.砖砌体拆除 m3 23.85

65 010401003008
实心砖墙（封2个
门处）

1.新砌砖墙体厚度240mm m3 5.38

66 011204003016
块料墙面（封2个
门处）

1.界面剂1道
2.15厚2:1：8水泥石灰砂
浆抹灰
3.4厚1:1水泥砂浆加水重
2%建筑胶镶贴
4.10厚瓷砖面

m2 28.8

67 011407001012
墙面喷刷涂料
（封2个门处）

1.界面剂1道
2.10厚专用抹灰砂浆,分两
次抹灰
3.5厚1:2水泥浆
4.满刮腻子
5.刷底漆一遍
6.刷淡蓝色乳胶漆二遍

m2 16

68 011605001008 地面瓷砖拆除 1.地面瓷砖拆除 m2 380.8

69 011104002003
12厚强化复合木
地板

2. 20厚DS M20 (1 : 2. 
5水泥砂浆）找平层，压实
抹光
3.5厚泡沫塑料衬垫
4.12厚强化复合木地板

m2 385.44

70 011207001004 墙面装饰板

1.50X32kg/m³玻璃棉
2.75轻钢龙骨,满填玻璃棉
3.18mm优质隔声板
4.硬木条吸音板

m2 493.12

71 011701003003 墙面活动脚手架 1.墙面活动脚手架 m2 501.76

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

楼梯间栏杆改造

72 011609001005 栏杆、栏板拆除 m2 187.2

73 011503001004 楼梯扶手

1.20*20*2厚镀锌钢管
2.30*30*3厚镀锌钢管
3.50*50*5厚镀锌钢管
4.50*50实木扶手，底部配
L*50*3厚镀锌扁铁

m 208

储物柜

74 011501004001 存包柜

1.台柜规格:6.3*1.8*0.6
、9*1.8*0.6
2.材料种类、规格:18mm厚
实木免漆板

m 34.2

材料运输

国旗台

75 011602001007 混凝土构件拆除 1.混凝土构件拆除 m3 4.86

76 011609001003 栏杆拆除 1.不锈钢栏杆拆除 m2 6.3

77 00002
拆除旗杆10m高，
160*5厚不锈钢
（切割，吊机）

1.拆除旗杆10m高，160*5
厚不锈钢（切割，吊机）

根 2

78 00026

1.旗杆10m高，
160*5厚不锈钢
（含电动设备，
吊机吊装）

1.旗杆10m高，160*5厚不
锈钢（含电动设备，吊机
吊装）

根

79 00031

1.旗杆10m高，
160*5厚不锈钢
（含电动设备，
吊机吊装）

1.旗杆10m高，160*5厚不
锈钢

根 2

80 00027 旗杆台
1.C20混凝土垫层
2.C30混凝土浇筑

项 1

81 010507004002 台阶 1.C25混凝土 m3 0.16

82 011204001001
侧面300*300*25
厚象牙白石材

1.300*300*25厚象牙白石
材

m2 5.4

83 011102001001
地面300*300*25
厚象牙白石材

1.300*300*25厚象牙白石
材

m2 9.72

84 011107001001 台阶 1.300*300*25厚象牙白 m2 0.48

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

300*300*25厚象
牙白石材

石材

85 011503001002 不锈钢栏杆 1.50*3厚不锈钢 m 11.4

地下室入口雨棚改

造

86 011610002003
雨棚及两侧面拆
除

1.雨棚及两侧面拆除 m2 137.31

87 011209002001 顶棚
1.100*100*6钢方管
2.50*50*3钢方管
3.12mm钢化玻璃

m2 98.75

88 011209002002 两侧立面
1.100*100*6钢方管
2.50*50*4钢方管
3.12mm钢化玻璃

m2 38.56

措施项目

89 琼011703002001
单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:20m以
内
2.材料运输方式:机械垂直
运输

项 1

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造
工程   单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工费基本部
分

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

6.57

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿元
以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

5.12

4 1.1.3 综合价1亿元以上
综合价含主设(1亿
元以上部分)

3.42

5 1.2
安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
分部分项合计+单
价措施项目合计-
人材机价差

0.61

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改
造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改

造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A栋

1.2 B栋

1.3 国旗台

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

A栋

卫生间

新做部分

1 030411004003 配线

1.名称:照明线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZ-BYJ-2.5
4.材质:铜芯

m 1614.57

2 030411004004 配线

1.名称:感应线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.材质:铜芯

m 2754.51

3 030411001003 配管 1.JDG管DN20 m 534.19

4 030411001004 配管 1.JDG管DN25 m 583.26

5 030413002002 凿（压)槽
1.剔堵槽、沟 砖结构 宽
70mm*深70mm

m 152

6 030412005002 铝扣板集成灯具
1.铝扣板集成灯具LED，
1*24W，1400Lm

套 56

7 030404034002 照明开关 1.单控单联开关 个 16

8 030404034003 照明开关 1.单控双联开关 个 24

9 030404033002 风扇 1.排气扇 台 24

10 030411006002 接线盒 1.暗装接线盒 个 208

走廊灯具更换

11 011613001002 灯具拆除 1.名称:灯具拆除 套 78

12 030412001002 普通灯具 1.圆形吸顶灯LED，12W 套 78

B栋

卫生间

新做部分

13 030411004001 配线

1.名称:照明线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZ-BYJ-2.5
4.材质:铜芯

m 658.2

14 030411004002 配线

1.名称:感应线
2.配线形式:穿管敷设
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.材质:铜芯

m 1196.28

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

15 030411001001 配管 1.JDG管DN20 m 250.08

16 030411001002 配管 1.JDG管DN25 m 398.76

17 030413002001 凿（压)槽
1.剔堵槽、沟 砖结构 宽
70mm*深70mm

m 48

18 030412005001 铝扣板集成灯具
1.铝扣板集成灯具LED，
1*24W，1400Lm

套 36

19 030404034001 照明开关 1.单控三联开关 个 12

20 030404033001 风扇 1.排气扇 台 24

21 030411006001 接线盒 1.暗装接线盒 个 156

走廊灯具更换

22 011613001001 灯具拆除 1.拆除灯具高度:灯具拆除 套 138

23 030412001001 普通灯具 1.圆形吸顶灯LED，12W 套 138

国旗台

24 030408002005
多芯软导线
RVVPS8*1.5

1.名称:多芯软导线
2.型号:RVVPS
3.规格:8×1.5
4.材质:铜芯

m 155.76

25 030411001005 配管 1.SC管DN25 m 77.88

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造
工程   单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工费基本部
分

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿元
以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上
人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2
安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改

造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A栋

1.2 B栋

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

A栋

卫生间

新做部分

1 031001006001 塑料管 1.塑料排水管DN110 m 183.96

2 031001006002 塑料管 1.塑料排水管DN75 m 12

3 031001006003 塑料管 1.塑料排水管DN50 m 56.4

4 0003 地漏 1.DN50不锈钢地漏 个 18

5 031001006004 塑料管 1.塑料给水管DN65 m 80.88

6 031001006005 塑料管 1.塑料给水管DN50 m 32.4

7 031001006006 塑料管 1.塑料给水管DN40 m 32.4

8 031001006007 塑料管 1.塑料给水管DN32 m 11.58

9 031001006008 塑料管 1.塑料给水管DN25 m 64.8

10 031001006009 塑料管 1.塑料给水管DN20 m 4.2

11 031001006010 塑料管 1.塑料给水管DN15 m 50.4

12 031004003001 洗脸盆 1.感应洗脸盆 组 24

13 031004006002 大便器

1.蹲式大便器
2.脚踏式开关
3.金属软管
4.大便器存水弯及配件

组 90

14 031004007001 小便器 1.感应小便斗 组 36

15 031004008001
其他成品卫生器
具

1.成品拖布池安装 组 24

B栋

卫生间

拆除部分

16 011612002001 大便器拆除 1.大便器拆除 蹲式 套 120

17 011612002002 大便器水箱拆除 1.大便器水箱拆除 套 120

18 011612002003 洗脸盆拆除 1.洗脸盆拆除 套 40

新做部分

19 031001006011 塑料管 1.塑料排水管DN110 m 14.32

20 031001006012 塑料管 1.塑料排水管DN75 m 11.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

21 031001006013 塑料管 1.塑料排水管DN50 m 5.6

22 031001006014 塑料管 1.塑料给水管DN65 m 116

23 031001006015 塑料管 1.塑料给水管DN50 m 44.4

24 031001006016 塑料管 1.塑料给水管DN40 m 43.2

25 031001006017 塑料管 1.塑料给水管DN32 m 16

26 031001006018 塑料管 1.塑料给水管DN25 m 86.4

27 031001006019 塑料管 1.塑料给水管DN20 m 14.4

28 031001006020 塑料管 1.塑料给水管DN15 m 67.2

29 031004003002 洗脸盆 1.感应洗脸盆 组 30

30 031004006004 大便器

1.蹲式大便器
2.脚踏式开关
3.金属软管
4.大便器存水弯及配件

组 90

31 031004007002 小便器 1.感应小便斗 组 30

32 031004008002
其他成品卫生器
具

1.成品拖布池安装 组 12

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改造
工程   单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
调整费率

(%)
调整后金额 备注

1 1.1
安全文明施工费基本部
分

2 1.1.1
综合价3000万元以内
(含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿元
以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上
人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2
安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

0

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

    2  按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方

法。



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：三亚第七小学教学楼维修改
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
其中：垃圾处置费+其中：
社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部分
项定额机上人工费+单价措
施定额机上人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+DJC
S_DERGF+FBFX_DE
JSRGF+DJCS_DEJS
RGF)*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目
费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


