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招标控制价编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程；

2、工程地点：儋州市东成镇茅坡村委会；

3、建设单位：儋州市水务项目建设管理中心；

4、设计单位：公和设计集团有限公司。

二、编制范围：

1、儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程具体内容：主要

包含本工程属于管网延伸工程，东成水厂现状配水管道已延

伸至茅坡村委会世茂坡村村口处和天角潭管养所门口、本工

程分别在世茂坡村村口和天角潭管养所门口处的现状配水管

道上就近接驳,新建配水管道沿着现状道路敷设至各个自然

村(天角潭管养所),在各个自然村(天角潭管养所)内新建村

内管道、入户水表组及其附属工程等；

2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制；

3、详见施工设计图纸。

三、编制依据：

1、《儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程》施工设计图

纸、预算及预算评审相关文件；

2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
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3、《建设工程造价咨询规范》（GBT51095-2015）；

4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；

5、《海南省市政工程综合定额(2017)》等海南省相关综合定额；

6、与本工程相关的图集、规范、技术资料等。

四、组价说明：

（一）一般说明

1、招标控制价组价主要执行《建设工程工程量清单计价规范》

(GB50500-2013)、《海南省市政工程综合定额(2017)》等海

南省相关综合定额。

（二）人工费说明

1、根据海南省建设厅（琼建规[2022]3 号）的规定，执行 2017

年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、

综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的

工程项目，其定额人工单价由 135 元/工日调至 145 元/工日；

仍在执行 2017 年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额

人工单价参考本次调整幅度进行调整；调整的建设工程定额

人工单价价差不参与取费，只记取税金。

（三）材料价格说明

1、主要材料价格采用海南省建设标准定额站、海南省建设工程

造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》2025 年 6 月

儋州市材料价格进行调差及市场调查价格；

2、《海南工程造价信息》中缺项按工程造价信息中的厂商报价
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并结合市场询价综合考虑执行。

（四）措施项目费说明

1、本工程量清单总价汇总表中的安全文明施工费，包括了文明

施工、安全防护基本费及浮动部分（浮动费率按规定以合格

奖励的累进费率进行计算：(基本费率×60%×50%)=30%），

不含临时措施费；

2、根据琼建定[2018]48 号文《海南省住房和城乡建设厅关于调

整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》。

（五）其他项目费说明

1、暂列金额：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

2、专业工程暂估价：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其

规定。

3、材料暂估价：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

4、计日工：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

5、总包服务费：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

（六）规费及税金说明

1、规费根据海南省住建厅关于调整海南省建设工程社会保险费

率的通知（琼建定[2019]）128 号有关规定，自 2019 年 5月

1 日起，海南省现行计价定额中的社保保险费调整为 23.5%；

建筑垃圾处置费未计入；

2、税金根据海南省住房和城乡建设厅（琼建定〔2019〕100 号）

《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》，2019 年 4
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月 1 日之后新建或在建的建设工程的增值税税率由 10%调整

为 9%。

五、编制结果

1、本工程招标控制价

（人民币大写）：贰佰壹拾贰万捌仟玖佰贰拾柒元零叁分；

（人民币小写）：¥2128927.03 元。

六、其它说明

1、本清单控制价仅为施工图纸设计范围内的建筑安装工程费用，

不包括建设用地、工程建设其他费、预备费等；

2、本清单控制价编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控

制、招标限价参考；

3、工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合

同约定等做调整；



（招-表1）

建设项目招标控制价汇总表
工程名称：儋州市东成镇茅坡村委会供水
管道改造工程 第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工
程 2128927.03 190413.85 75140.87

合计 2128927.03 190413.85 75140.87



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：儋州市东成镇茅坡村委会供水
管道改造工程

单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 配水管道工程 260962.59 11374.54 8483.33

2 灵流村村内管道工程 509324.75 49000.92 18243.38

3 林兰村村内管道工程 252110.63 24163.18 8996.11

4 世茂坡村村内管道工程 995015.84 95998.81 35741

5 天角潭管养所所内管道工程 111513.22 9876.4 3677.05

合计 2128927.03 190413.85 75140.87



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：配水管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 217816.73

1.1 1土石方工程 80720.45

1.2 2管道安装 82643.2

1.3 3破除混凝土道路及恢复量-A型 19004.64

1.4 4管道附属设施 12989.29

1.5 5管道附属构筑物 22459.15

二 措施项目费 13115.16

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 13115.16

2.1 其中：安全文明施工费 11374.54

2.2 其中：雨季施工增加费 1267.62

2.3 其中：夜间施工增加费 264.88

2.4 其中：检验试验配合费 208.12

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 8483.33 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 8483.33 －

五 税金 21547.37 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 260,962.59



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 217816.73

1 土石方工程 80720.45

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:根据图纸及
实际情况自行考虑

m3 1525.86 6.3 9612.92

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:投标人自行考虑

m3 91.35 28.88 2638.19

3 040103001001 回填方

1.填方材料品种:回填原
土
2.填方来源、运距:投标
人自行考虑运距

m3 1525.86 25.4 38756.84

4 040103001002 回填方
1.填方材料品种:机制砂
2.填方来源、运距:投标
人自行考虑

m3 91.35 325.26 29712.5

2 管道安装 82643.2

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:PE给水
管、直径为dn160
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 698 118.4 82643.2

3
破除混凝土道路
及恢复量-A型 19004.64

6 041001008001 拆除混凝土结构 1.结构形式:钢筋混凝土
路面结构

m3 28 22.01 616.28

7 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:破除混凝土
面层块石，碎石基层

m3 28 8.95 250.6

8 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土面
层块石、碎石基层
2.运距:投标人自行考虑

m3 28 22.72 636.16

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
水泥混凝土面层
2.厚度:20cm
3.塑料膜养护
4.切缝机切缝，缝深20
cm

m2 80 176.22 14097.6

10 040202011001 碎石 1.石料规格:碎石 m2 80 42.55 3404

本页小计 182368.29



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.厚度:15cm

4 管道附属设施 12989.29

4.1 DN150 阀门组 4414.28

11 040502005001 阀门
1.种类:钢制暗杆弹性座
封闸阀
2.材质及规格:DN150

个 1 1947.21 1947.21

12 040502005002 阀门 1.种类:钢制伸缩器
2.材质及规格:DN150

个 1 1947.21 1947.21

13 040501004002 塑料管 1.材质及规格:PE给水
管、直径dn160

m 2 107.98 215.96

14 040502006001 法兰 1.材质、规格、结构形
式:PE法兰盘、dn160

个 1 281.48 281.48

15 040503001001 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.03 747.33 22.42

4.2 DN150 排气阀组 3085.48

16 040502003001 塑料管管件 1.材质及规格:PE异径
三通、dn160*dn90

个 1 247.63 247.63

17 040502005003 阀门
1.种类:钢制暗杆弹性座
封闸阀
2.材质及规格:DN80

个 1 1253.04 1253.04

18 040502005004 阀门
1.种类:钢制KP型快速
排气阀
2.材质及规格:DN80

个 1 1403.04 1403.04

19 040502006002 法兰 1.材质、规格、结构形
式:PE法兰盘、dn90

个 1 166.83 166.83

20 040503001002 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.02 747 14.94

4.3 DN150 排泥阀组 1944.85

21 040502003002 塑料管管件 1.材质及规格:PE异径
三通、dn160*dn90

个 1 247.63 247.63

22 040502005005 阀门
1.种类:钢制暗杆弹性座
封闸阀
2.材质及规格:DN80

个 1 1253.04 1253.04

23 040502006003 法兰 1.材质、规格、结构形
式:PE法兰盘、dn90

个 1 166.83 166.83

24 040501004003 塑料管 1.材质及规格:PE给水
管，直径dn90

m 4 67.47 269.88

25 040503001003 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 747 7.47

本页小计 9444.61
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.4 配套管件 3544.68

26 040502003003

塑料管管件（PE
塑料管件 45°
弯头 dn160 PN
1.0MPa）

1.PE塑料管件 45° 弯
头 dn160 PN1.0MPa 个 2 193.13 386.26

27 040502003004

塑料管管件（PE
塑料管件 异径
三通 dn160*dn
75 PN1.0MPa）

1.PE塑料管件 异径三
通 dn160*dn75 PN1.0
MPa

个 1 233.63 233.63

28 040502003005

塑料管管件（PE
塑料管件 异径
三通 dn160*dn
110 PN1.0MPa
）

1.PE塑料管件 异径三
通 dn160*dn110 PN1.
0MPa

个 1 269.63 269.63

29 040502003006

塑料管管件（PE
塑料管件 异径
三通 dn200*dn
160 PN1.0MPa
）

1.PE塑料管件 异径三
通 dn200*dn160 PN1.
0MPa

个 1 398.81 398.81

30 040502003007

塑料管管件（PE
塑料管件 异径
管 dn160*dn11
0 PN1.0MPa）

1.PE塑料管件 异径管 
dn160*dn110 PN1.0
MPa

个 1 309.14 309.14

31 040502003008 钢制伸缩器 DN1
50

1.钢制伸缩器 DN150 个 1 1947.21 1947.21

5 管道附属构筑物 22459.15

5.1 圆形阀门井 φ12
00 4005.51

32 040504001001 砌筑井

1.砖砌阀门井，直径12
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 1 2626.03 2626.03

33 020803009001 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 6.12 43.77 267.87

34 020803009002 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 4.37 55.45 242.32

35 040901001001 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.034 5822.94 197.98

本页小计 6878.88
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

36 040901001002 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.056 5516.43 308.92

37 040901001003 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5255.83 63.07

38 041102001001 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 38.51 25.03

39 041102030001 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.18 101.16 119.37

40 041101005001 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 1 154.92 154.92

5.2 圆形排气井 φ12
00 4005.51

41 040504001002 砌筑井

1.砖砌阀门井，直径12
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 1 2626.03 2626.03

42 020803009003 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 6.12 43.77 267.87

43 020803009004 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 4.37 55.45 242.32

44 040901001004 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.034 5822.94 197.98

45 040901001005 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.056 5516.43 308.92

46 040901001006 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5255.83 63.07

47 041102001002 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 38.51 25.03

48 041102030002
沉井底板模板（
构筑物 平井底 
木模）

1.木模板 m2 1.18 101.16 119.37

49 041101005002 井字架 1.脚手架：钢管井字架 座 1 154.92 154.92

5.3 排泥阀井 Φ1200 4445.62

50 040504001003 砌筑井

1.砖砌排泥阀井，直径1
200mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 1 3203.67 3203.67

51 020803009005 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 6.12 43.77 267.87

52 020803009006 零星项目抹灰 1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:

m2 4.37 55.45 242.32

本页小计 8390.68



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2

53 040901001007 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.035 5823.14 203.81

54 040901001008 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.06 5516.5 330.99

55 040901001009 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.01 5256 52.56

56 041102001003 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 38.51 25.03

57 041102030003 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.18 101.16 119.37

5.4 砖砌圆形排水湿
井 φ800 1座

2921.76

58 040504001004 砌筑井（排泥湿
井）

1.砖砌排泥湿井，直径8
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 1 2273.23 2273.23

59 020803009007 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 4.66 80.85 376.76

60 020803009008 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 2.91 43.77 127.37

61 041102001004 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 38.51 25.03

62 041102030004 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.18 101.16 119.37

5.5 管道支墩 4984.8

63 040503002001 混凝土支墩

1.C15混凝土支墩，水
平三通支墩dn160、水
平三通支墩dn200、45
° 水平弯头支墩dn160

m3 4.95 723.07 3579.2

64 041102005001 墩（台）身模板 1.支墩模板、木模板 m2 19.8 70.99 1405.6

5.6 管道标示桩 2095.95

65 080601011001 管道标志桩
1.混凝土管道标志桩
2.尺寸：L*B*H=0.12*0
.12*1.2

根 15 139.73 2095.95

措施项目

本页小计 10734.27

合   计 217816.73



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村
委会供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

9478.78

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

5.01 9478.78

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 1895.76

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14 264.88

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.67 1267.62

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 208.12

合    计 13115.16



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：配水管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村委会

供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 8483.33

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 8483.33

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 21547.37

合计 30030.7



单位工程人材机汇总表

工程名称：配水管道工程 第 1 页  共 5 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 综合人工 工日 431.4166 115 49612.91 145 62555.41

2 综合人工 工日 4.8 56.03 268.94 111.7 536.16

3 人工费调整 元 0.00975 1 0.01 1 0.01

4 中砂 m3 0.3 46.181 13.85 186.255 55.88

5 其他材料费 元 20.865 1 20.87 1 20.87

6 水 m3 0.54982 3.5 1.92 4.47 2.46

7 中砂 m3 2.68402 125 335.5 186.255 499.91

8 32.5(R)水泥 t 0.94941 331 314.25 480.12 455.83

9 水泥(综合) kg 150 0.411 61.65 0.48 72

10 防水粉 kg 23.05124 2.65 61.09 2.65 61.09

11 水 m3 289.1984
4

4.17 1205.96 4.47 1292.72

12 机油 kg 0.287 12.1 3.47 12.1 3.47

13 其他材料费 元 1.46 1 1.46 1 1.46

14 合金钎头 φ150 个 0.00694 280 1.94 280 1.94

15 铁件 (综合) kg 5.2 4.2 21.84 5.92 30.78

16 铁砂布 0#~2# 张 0.13 1 0.13 1 0.13

17 电 kW· h 13.75279 0.73 10.04 0.79 10.86

18 破布 kg 0.086 5 0.43 5 0.43

19 碎石 (综合) m3 15.912 120 1909.44 174.933 2783.53

20 钢模板 kg 4.2816 3 12.84 4.2 17.98

21 脱模剂 kg 1.6472 4.32 7.12 4.32 7.12

22 塑料薄膜 m2 114.3722
4

2.5 285.93 2.5 285.93

23 金刚石锯片 片 4.09142 25.5 104.33 132.74 543.1

24 木模板 m3 0.17465 1500 261.98 1555.75 271.71

25 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 0.54 12 6.48 12 6.48

26 钢模板连接件 kg 0.25 3.2 0.8 5.24 1.31

27 氧气 m3 2.6873 3.85 10.35 3.85 10.35

28 乙炔气 kg 0.89344 15.38 13.74 15.38 13.74

29 电 kW· h 0.898 0.73 0.66 0.79 0.71

30 脚手架钢管 kg 0.7 3.48 2.44 3.48 2.44

31 标准砖 240× 115× 53 千块 2.39642 420 1006.5 481.19 1153.13



单位工程人材机汇总表

工程名称：配水管道工程 第 2 页  共 5 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

32 蒸压灰砂砖 235× 113× 50 千块 0.569 420 238.98 481.19 273.8

33 低碳钢焊条 (综合) kg 2.66668 5.3 14.13 5.3 14.13

34 其他材料费 元 526.2566
6

1 526.26 1 526.26

35 镀锌铁丝 φ0.7 kg 2.65732 7.5 19.93 7.5 19.93

36 钢锯条 条 0.032 0.5 0.02 0.5 0.02

37 三氯乙烯 kg 1.76 9 15.84 9 15.84

38 破布 kg 2.38 6 14.28 6 14.28

39 砂子 机制砂 m3 115.4664 120 13855.97 186.255 21506.19

40 六角螺栓带螺母
、垫圈

(综合) 套 1.6752 7 11.73 7 11.73

41 钢板 4.5~10 kg 17.1708 3.4 58.38 3.4 58.38

42 石棉橡胶板 δ1~6 kg 6.282 12 75.38 12 75.38

43 漂白粉 (综合) kg 3.6994 6 22.2 6 22.2

44 石棉橡胶板 中压δ0.8~6mm kg 1.23 13.5 16.61 13.5 16.61

45 砂布 kg 0.624 6 3.74 6 3.74

46 塑钢爬梯 kg 38.533 5.2 200.37 5.2 200.37

47 煤焦沥青漆 L01-17 kg 2.235 10.5 23.47 10.5 23.47

48 铸铁井盖、井座 φ800(重型) 套 4 376 1504 500 2000

49 圆钉 kg 2.79198 5.2 14.52 5.48 15.3

50 木支撑 m3 0.016 1380 22.08 1858.41 29.73

51 木脚手板 m3 0.004 1380 5.52 1858.41 7.43

52 HRB400 φ10 kg 105.06 2.94 308.88 3.778 396.92

53 HRB400 φ12 kg 176.3 2.85 502.46 3.566 628.69

54 HRB400 φ14 kg 34.85 2.92 101.76 3.566 124.28

55 白铅油 kg 0.28 9.68 2.71 9.68 2.71

56 清油 C01-1 kg 0.07 19.2 1.34 14.21 0.99

57 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(65~80) 套 16.48 2.03 33.45 2.03 33.45

58 六角螺栓带螺母
、垫圈

M20*(85~100) 套 8.24 2.9 23.9 2.9 23.9

59 锯条 (各种规格) 根 0.228 0.5 0.11 0.5 0.11

60 预拌混凝土路面 C30 m3 16.32 365 5956.8 502.91 8207.49

61 预拌混凝土 C15 m3 4.9995 295 1474.85 473.79 2368.71



单位工程人材机汇总表

工程名称：配水管道工程 第 3 页  共 5 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

62 预拌混凝土 C25 m3 2.712 325 881.4 493.2 1337.56

63 预拌混凝土 C15 m3 1.96 285 558.6 473.79 928.63

64 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM M10 m3 0.01266 385 4.87 517.7 6.55

65 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00032 315.66 0.1 477.88 0.15

66 预拌混合砂浆 M10 m3 0.356 385 137.06 385 137.06

67 预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 0.192 315.66 60.61 654.87 125.74

68 镀锌钢管 DN50 m 7.1196 19.89 141.61 19.89 141.61

69 PE给水管 dn160 PN1.0MPa m 700 97.2 68040 97.2 68040

70 PE给水管 dn90 PN1.0MPa m 4 49.072 196.29 49.072 196.29

71 塑料管箍 dn90 个 1 7.9 7.9 7.9 7.9

72 钢制伸缩器 DN150 个 2 1850 3700 1850 3700

73 钢制暗杆弹性座
封闸阀

DN150 个 1 1850 1850 1850 1850

74 钢制暗杆弹性座
封闸阀

DN80 个 2 1200 2400 1200 2400

75 钢制KP型快速排
气阀

DN80 个 1 1350 1350 1350 1350

76 法兰阀门 DN50 个 0.04886 190 9.28 190 9.28

77 平焊法兰 DN50 片 0.09074 12.99 1.18 12.99 1.18

78 PE异径三通 dn160*dn90 个 2 129 258 129 258

79 PE 45° 弯头 dn160 个 2 74.5 149 74.5 149

80 PE异径三通 dn160*dn75 个 1 115 115 115 115

81 PE异径三通 dn160*dn110 个 1 151 151 151 151

82 PE异径三通 dn200*dn160 个 1 249.15 249.15 249.15 249.15

83 PE异径管 dn160*dn110 个 1 109.2 109.2 109.2 109.2

84 管道标志桩 L*B*H=0.12*0.1
2*1.2

件 15 90 1350 90 1350

85 钢筋混凝土管 d300 m 1.539 96 147.74 96 147.74

86 PE法兰盘 dn160 片 2 81.34 162.68 81.34 162.68

87 PE法兰盘 dn90 片 4 42.86 171.44 42.86 171.44

88 折旧费 元 1804.439
37

1 1804.44 1 1804.44

89 检修费 元
468.2004

2 1 468.2 1 468.2



单位工程人材机汇总表

工程名称：配水管道工程 第 4 页  共 5 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

90 维护费 元 1309.463
03

1 1309.46 1 1309.46

91 人工 工日 14.68099 115 1688.31 145 2128.74

92 柴油 kg 379.1141
1

5.78 2191.28 6.83 2589.35

93 安拆费及场外运
费

元 1141.858
02

1 1141.86 1 1141.86

94 电 kW· h 2884.899
26

0.73 2105.98 0.79 2279.07

95 汽油 kg 1.7407 6.83 11.89 8.18 14.24

96 机械费调整 元 0.02286 1 0.02 1 0.02

97 电熔焊接机 DRH-160A 台班 0.048 31.64 1.52 32.04 1.54

98 履带式推土机 功率75kW 台班 0.33217 814.04 270.4 948.37 315.02

99 履带式推土机 功率90kW 台班 0.03517 893.4 31.42 1030.36 36.24

100 履带式单斗液压
挖掘机

斗容量1m3 台班 3.04422 1076.38 3276.74 1210.71 3685.67

101 平地机 功率90kW 台班 0.144 729.81 105.09 842.03 121.25

102 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.0232 370.29 8.59 428.57 9.94

103 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.1288 566.73 72.99 649.33 83.63

104 电动夯实机 夯击能量250N·
m

台班 115.6487
9

27.1 3134.08 28.09 3248.57

105 履带式液压岩石
破碎机

HB30G 台班 1.00442 452.56 454.56 503.96 506.19

106 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.063 681.25 42.92 786.1 49.52

107 载重汽车 装载质量8t 台班 0.09261 457.15 42.34 525.66 48.68

108 自卸汽车 装载质量8t 台班 3.65438 564.62 2063.34 641.69 2344.98

109 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.12259 183.9 22.54 220.23 27

110 洒水车 罐容量4000L 台班 0.05762 434 25.01 506.03 29.16

111 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.04347 180.98 7.87 223.16 9.7

112 干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.05387 226.41 12.2 269.78 14.53

113 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 5.71428 31.11 177.77 33 188.57

114 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.03643 42.81 1.56 44.74 1.63

115 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.10925 26.23 2.87 27 2.95

116 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.21113 26.53 5.6 27.97 5.91

117 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.10316 23.49 2.42 24.26 2.5



单位工程人材机汇总表

工程名称：配水管道工程 第 5 页  共 5 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

118 立式钻床 钻孔直径25mm 台班 0.18846 6.79 1.28 7.03 1.32

119 试压泵 压力25MPa 台班 1.23546 23.03 28.45 23.95 29.59

120 直流弧焊机 容量20kV· A 台班 0.61424 75.04 46.09 79.38 48.76

121 直流弧焊机 容量32kV· A 台班 0.06798 92.43 6.28 98.04 6.66

122 热熔对接焊机 直径160mm 台班 0.076 17.7 1.35 17.94 1.36

123 热熔对接焊机 直径630mm 台班 19.185 45.58 874.45 47.54 912.05

124 电焊条烘干箱 容量45*35*45cm
3

台班 0.00681 17.34 0.12 17.74 0.12

125 电焊条烘干箱 容量60*50*75cm
3

台班 0.06282 27.16 1.71 27.99 1.76



单位工程人材机价差表

工程名称：配水管道工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 431.4166 115 145 30 12942.5

2 综合人工 工日 4.8 56.03 111.7 55.67 267.22

3 中砂 m3 0.3 46.181 186.255 140.074 42.02

4 水 m3 0.54982 3.5 4.47 0.97 0.53

5 中砂 m3 2.68402 125 186.255 61.255 164.41

6 32.5(R)水泥 t 0.94941 331 480.12 149.12 141.58

7 水泥(综合) kg 150 0.411 0.48 0.069 10.35

8 水 m3 289.19844 4.17 4.47 0.3 86.76

9 铁件 (综合) kg 5.2 4.2 5.92 1.72 8.94

10 电 kW· h 13.75279 0.73 0.79 0.06 0.83

11 碎石 (综合) m3 15.912 120 174.933 54.933 874.09

12 钢模板 kg 4.2816 3 4.2 1.2 5.14

13 金刚石锯片 片 4.09142 25.5 132.74 107.24 438.76

14 木模板 m3 0.17465 1500 1555.75 55.75 9.74

15 钢模板连接件 kg 0.25 3.2 5.24 2.04 0.51

16 电 kW· h 0.898 0.73 0.79 0.06 0.05

17 标准砖 240× 115× 53 千块 2.39642 420 481.19 61.19 146.64

18 蒸压灰砂砖 235× 113× 5
0

千块 0.569 420 481.19 61.19 34.82

19 砂子 机制砂 m3 115.4664 120 186.255 66.255 7650.23

20 铸铁井盖、井座 φ800(
重型)

套 4 376 500 124 496

21 圆钉 kg 2.79198 5.2 5.48 0.28 0.78

22 木支撑 m3 0.016 1380 1858.41 478.41 7.65

23 木脚手板 m3 0.004 1380 1858.41 478.41 1.91

24 HRB400 φ10 kg 105.06 2.94 3.778 0.838 88.04

25 HRB400 φ12 kg 176.3 2.85 3.566 0.716 126.23

26 HRB400 φ14 kg 34.85 2.92 3.566 0.646 22.51

27 清油 C01-1 kg 0.07 19.2 14.21 -4.99 -0.35

28 预拌混凝土路面 C30 m3 16.32 365 502.91 137.91 2250.69

29 预拌混凝土 C15 m3 4.9995 295 473.79 178.79 893.86

30 预拌混凝土 C25 m3 2.712 325 493.2 168.2 456.16

31 预拌混凝土 C15 m3 1.96 285 473.79 188.79 370.03



单位工程人材机价差表

工程名称：配水管道工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

32 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM 
M10

m3 0.01266 385 517.7 132.7 1.68

33 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00032 315.66 477.88 162.22 0.05

34 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.192 315.66 654.87 339.21 65.13

35 人工 工日 14.68099 115 145 30 440.43

36 柴油 kg 379.11411 5.78 6.83 1.05 398.07

37 电 kW· h 2884.89926 0.73 0.79 0.06 173.09

38 汽油 kg 1.7407 6.83 8.18 1.35 2.35

合计 28619.43
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 镀锌钢管 DN50 m 7.1196 19.89 141.61

2 PE给水管 dn160 PN1.0MPa m 700 97.2 68040

3 PE给水管 dn90 PN1.0MPa m 4 49.072 196.29

4 塑料管箍 dn90 个 1 7.9 7.9

5 钢制伸缩器 DN150 个 2 1850 3700

6 钢制暗杆弹性座封闸阀 DN150 个 1 1850 1850

7 钢制暗杆弹性座封闸阀 DN80 个 2 1200 2400

8 钢制KP型快速排气阀 DN80 个 1 1350 1350

9 法兰阀门 DN50 个 0.04886 190 9.28

10 平焊法兰 DN50 片 0.09074 12.99 1.18

11 PE异径三通 dn160*dn90 个 2 129 258

12 PE 45° 弯头 dn160 个 2 74.5 149

13 PE异径三通 dn160*dn75 个 1 115 115

14 PE异径三通 dn160*dn110 个 1 151 151

15 PE异径三通 dn200*dn160 个 1 249.15 249.15

16 PE异径管 dn160*dn110 个 1 109.2 109.2

17 管道标志桩 L*B*H=0.12*0.1
2*1.2

件 15 90 1350

18 钢筋混凝土管 d300 m 1.539 96 147.74

19 PE法兰盘 dn160 片 2 81.34 162.68

20 PE法兰盘 dn90 片 4 42.86 171.44

合计 80559.47
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 395402.68

1.1 1土方工程 44127.76

1.2 2破除混凝土道路及恢复量-B型路面 59067.07

1.3 3管道敷设 80042.61

1.4 4管道附属设施 174070.13

1.5 5管道附属构筑物 38095.11

二 措施项目费 53624.35

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 53624.35

2.1 其中：安全文明施工费 49000.92

2.2 其中：雨季施工增加费 3393.6

2.3 其中：夜间施工增加费 842.85

2.4 其中：检验试验配合费 386.98

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 18243.38 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 18243.38 －

五 税金 42054.34 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 509,324.75
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 395402.68

1 土方工程 44127.76

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
图纸自行考虑

m3 1329.55 6.15 8176.73

2 040103001001 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.投标人自行考虑运距

m3 1329.55 27.04 35951.03

2
破除混凝土道路
及恢复量-B型路
面

59067.07

3 041001008001 拆除混凝土结构 1.结构形式:钢筋混凝土
路面结构

m3 42 18.34 770.28

4 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:破除混凝土
面层块石，碎石基层

m3 70 7.79 545.3

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土面
层块石、碎石基层
2.运距:投标人自行考虑

m3 70 18.95 1326.5

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护
4.切缝机切缝，缝深15
cm

m2 280 138.7 38836

7 040202011001 碎石 1.碎石摊铺，厚度10cm m2 280 29.17 8167.6

8 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 直径14mm t 0.485 5380.12 2609.36

9 040901008001 植筋 1.钢筋植筋增加费 直径
14mm

根 571 11.93 6812.03

3 管道敷设 80042.61

10 031001006001
塑料管（PE给水
管 dn110 PN1.
0MPa）

1.PE给水管 dn110 PN1
.0MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 169 76.38 12908.22

11 031001006002
塑料管（PE给水
管 dn75 PN1.0
MPa）

1.PE给水管 dn75 PN1.
0MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液

m 210 42.32 8887.2

本页小计 124990.25
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

压试验，管道消毒冲洗

12 031001006003
塑料管（PE给水
管 dn50 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn50 PN1.
6MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 1600 30.46 48736

13 031001006004
塑料管（PE给水
管 dn40 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn40 PN1.
6MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 224 25.12 5626.88

14 031001002001 钢套管D89x4 1.钢套管，D89*4，采
用Q235A

m 40 72.6 2904

15 031001002002 钢套管D108x4 1.钢套管，D108*4，采
用Q235A

m 5 88.83 444.15

16 031202002001 管道防腐蚀

1.IPNH8701-G1防腐涂
料 管道 底漆 两遍
2.IPNH8701-H3防腐涂
料 管道 面漆 两遍
3.管道沥青玻璃布防腐 
(增)一布

m2 12.87 41.66 536.16

4 管道附属设施 174070.13

4.1 入户水表组 dn25 148237.44

17 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.投标人根据图纸自行
考虑开挖深度

m3 216 75.34 16273.44

18 040502005001 阀门 1.黄铜球阀 DN20 个 240 95.3 22872

19 040502009001 水表
1.NB-loT物联网水表
2.DN20（铜壳带阀控、
液晶显示、止回功能）

个 120 412.29 49474.8

20 03B001 PE外丝直接头 2
5xRc3/4

1.PE外丝直接头 25xRc
3/4

个 120 2.86 343.2

21 03B002 PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4

1.PVC-U外丝直接头 25
xRc3/4

个 120 2.86 343.2

22 03B003 钢塑90° 弯头 
DN20

1.钢塑90° 弯头 DN20 个 480 3.46 1660.8

23 03B004 PVC-U 90° 弯
头 dn25

1.PVC-U 90° 弯头 dn2
5

个 240 2.86 686.4

本页小计 149901.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

24 031001007001
复合管（钢塑复
合管 DN20）

1.钢塑复合管 DN20
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 240 46.82 11236.8

25 03B005 水龙头安装 公
称直径 20mm

1.PVC-U水龙头，dn25 个 120 17.33 2079.6

26 031001006005
塑料管（PVC-U
塑料管 dn25）

1.PVC-U塑料管 dn25
2.室外塑料给水管粘接
管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 360 14.92 5371.2

27 031001006006 塑料管（PE塑料
管 dn25）

1.PE塑料管 dn25
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 1800 15.59 28062

28 030608003001 组件(卡件） 1.鞍型管卡 DN20 个 360 5.65 2034

29 03B006

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.
5m 201不锈钢

1.水表不锈钢保护罩0.
15*0.5*0.5m 201不锈
钢

台 120 65 7800

4.2 阀门组 DN65 1383.18

30 040502005002 阀门 1.黄铜球阀 DN50 个 3 200.68 602.04

31 03B007 PE外丝直接头 
dn63

1.PE外丝直接头 dn63 个 6 4.86 29.16

32 03B008
钢制松套伸缩接
头 DN40 SSJA
螺母式

1.钢制松套伸缩接头 
DN40 SSJA螺母式 个 3 151.97 455.91

33 031001006007 塑料管
1.PE给水管，dn63 PN1
.6MPa
2.塑料给水管热熔管件

m 6 45.45 272.7

34 040503001001 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 2337 23.37

4.3 阀门组 DN100 5901.56

35 040502005003
阀门（钢制暗杆
弹性座封闸阀 

1.钢制暗杆弹性座封闸
阀 DN100 个 2 1647.42 3294.84

本页小计 61261.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

DN100）

36 031001006008 塑料管

1.PE给水管，dn110 PN
1.0MPa
2.室外塑料给水管热熔
管件

m 4 74.9 299.6

37 031003011001 法兰 1.PE法兰盘/法兰套，
dn110

副 4 192.78 771.12

38 040502005004 阀门（钢制伸缩
器 DN100）

1.钢制伸缩器 DN100 个 2 752.42 1504.84

39 040503001002 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.02 1558 31.16

4.4 水表组 dn110 7851.24

40 03B009

法兰水表组成安
装(无旁通管) 
公称直径 100
mm以内

1.NB-loT物联网水表，
DN100
2.钢制暗杆弹性座封闸
阀
3.钢制法兰止回阀
4.钢制伸缩器
5.PE法兰盘/法兰套

组 1 7812.29 7812.29

41 040503001003 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.05 779 38.95

4.5 配套管件 10696.71

42 040502003001
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn40
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn40 PN1.6MPa
）

个 1 21.18 21.18

43 040502003002
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn50
 PN1.6MPa)

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn50 PN1.6MPa)

个 10 27.34 273.4

44 040502003003
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn11
0 PN1.0MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn110 PN1.0MPa
）

个 4 80.79 323.16

45 040502003004
塑料管管件（PE
 90° 弯头dn50
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 90
° 弯头dn50 PN1.6MPa
）

个 2 27.34 54.68

46 040502003005

塑料管管件（PE
异径三通dn50
xdn40 PN1.6
MPa）

1.塑料管管件（PE异径
三通dn50xdn40 PN1.6
MPa）

个 5 85.92 429.6

本页小计 11559.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

47 040502003006

塑料管管件（PE
异径三通dn75
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件（PE异径
三通dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 6 106.12 636.72

48 040502003007

塑料管管件(PE
异径三通dn110
xdn75 PN1.0
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn110xdn75 PN1.0
MPa)

个 6 136.34 818.04

49 040502003008

塑料管管件(PE
等径三通dn50
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn50xdn50 PN1.6
MPa)

个 2 85.92 171.84

50 040502003009

塑料管管件(PE
异径管dn50xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn50xdn40 PN1.6
MPa)

个 2 47.45 94.9

51 040502003010

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn75xdn40 PN1.6
MPa)

个 1 72.59 72.59

52 040502003011

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
50 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 5 70.29 351.45

53 040502003012
塑料管管件(PE
管堵 dn40 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn40 PN1.6MPa) 个 7 30.27 211.89

54 040502003013
塑料管管件(PE
管堵 dn50 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn50 PN1.6MPa) 个 21 39.96 839.16

55 040502003014

塑料管管件(PE
入户三通 dn40
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn40xdn25 PN1.6
MPa)

个 30 47.04 1411.2

56 040502003015

塑料管管件(PE
入户三通 dn50
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn50xdn25 PN1.6
MPa)

个 90 55.41 4986.9

5 管道附属构筑物 38095.11

5.1 圆形阀门井 φ12
00 20575.84

57 040504001001 砌筑井 1.砖砌阀门井，直径12
00mm

座 5 2692.54 13462.7

本页小计 23057.39
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

58 020803009001 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 30.6 46.43 1420.76

59 020803009002 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 21.85 53 1158.05

60 040901001002 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.17 5989.59 1018.23

61 040901001003 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.28 5663.07 1585.66

62 040901001004 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.06 5380.17 322.81

63 041102001001 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 200.18 130.12

64 041102030001 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.18 539.63 636.76

65 041101005001 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 5 168.15 840.75

5.2
水表井 2150*110
0*1400 砖砌 9378.09

66 040504001002 砌筑井

1.水表井 2150*1100*1
400 砖砌
2.铸铁井盖、井座φ80
0(重型)

座 1 6938.34 6938.34

67 041102001002 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.89 40.03 35.63

68 041102030002 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.62 107.93 174.85

69 041102014001 板模板 1.井盖板木模板 m2 1.54 34.82 53.62

70 040601027001 刚性防水
1.池底刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 2.37 35.94 85.18

71 040601027002 刚性防水
1.池壁刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 20.44 46.36 947.6

72 040901001009
现浇构件钢筋(
圆钢 直径8mm) 1.圆钢 直径8mm t 0.004 6230 24.92

73 040901001005
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
0mm)

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.004 5990 23.96

74 040901001006 现浇构件钢筋( 1.带肋钢筋 直径12mm t 0.103 5663.11 583.3

本页小计 15980.54



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

带肋钢筋 直径1
2mm)

75 040901001007
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
4mm)

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5380 64.56

76 040901001008
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
6mm)

1.带肋钢筋 直径16mm t 0.048 5166.25 247.98

77 03B010 防坠网 1.防坠网 个 1 30 30

78 041101005002 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 1 168.15 168.15

5.3 消火栓组 SS100/
65-1.0 4438.43

79 030901011001 室外消火栓

1.地上式消火栓 SSF10
0/65-1.0
2.钢制法兰
3.消火栓三通

套 1 1513.72 1513.72

80 040502005005 阀门(蝶阀  DN
100 钢制)

1.蝶阀  DN100 钢制 个 1 1723.24 1723.24

81 040502001001

铸铁管管件（铸
铁管件 胶圈接
口 公称直径100
mm以内）

1.铸铁管件 胶圈接口 
公称直径100mm以内

个 1 275.45 275.45

82 031001002003 钢套管D108x4 1.钢套管，D108x4，采
用Q235A

m 2 88.83 177.66

83 031202002002 管道防腐蚀

1.IPNH8701-G1防腐涂
料 管道 底漆 两遍
2.IPNH8701-H3防腐涂
料 管道 面漆 两遍
3.管道沥青玻璃布防腐 
(增)一布

m2 0.68 41.66 28.33

84 040502001002
钢制管件（等径
钢制弯头、DN10
0）

1.等径钢制弯头、DN10
0 个 1 221.27 221.27

85 040503002001 混凝土支墩 1.混凝土支墩，混凝土
等级C15

m3 0.02 744 14.88

86 041102002001 基础模板 1.混凝土支墩木模板 m2 0.16 85.81 13.73

87 040601025001 滤料铺设 1.滤料铺设，卵石 m3 0.3 525.5 157.65

88 060212014001 零星砌体 1.砖砌体，水泥砂浆M7
.5

m3 0.14 745.64 104.39

89 03B011 闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）

1.闸阀套筒HT150（含
螺栓螺母）

套 1 208.11 208.11

本页小计 4949.12



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.4 支墩 2625.15

90 040503002002 混凝土支墩 1.混凝土支墩，混凝土
等级C15

m3 2.5 744.18 1860.45

91 041102002002 基础模板 1.混凝土支墩木模板 m2 10 76.47 764.7

5.5 管道标示牌 1077.6

92 080802013001 标识牌 1.管道标识牌Φ100 不
锈钢

块 20 53.88 1077.6

措施项目

本页小计 3702.75

合   计 395402.68



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村
委会供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

40834.1

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 40834.1

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 8166.82

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 842.85

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06 3393.6

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 386.98

合    计 53624.35



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：灵流村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村委会

供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 18243.38

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 18243.38

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 42054.34

合计 60297.72



单位工程人材机汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 1 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 PE外丝直接头 2
5xRc3/4人工费

元 120 1 120 1 120

2
PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4人
工费

元 120 1 120 1 120

3 钢塑90° 弯头 
DN20人工费

元 480 1 480 1 480

4 PVC-U 90° 弯头
 dn25人工费

元 240 1 240 1 240

5 PE外丝直接头 
dn63人工费

元 6 1 6 1 6

6
闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）
人工费

元 1 50 50 50 50

7 综合人工 工日 940.1553
4

115 108117.86 145 136322.52

8 人工费调整 元 0.00971 1 0.01 1 0.01

9

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.5
m 201不锈钢

台 120 65 7800 65 7800

10 水 m3 0.78539 3.5 2.75 4.47 3.51

11 其他材料费 元 0.06832 1 0.07 1 0.07

12 中砂 m3 3.79351 125 474.19 186.255 706.56

13 蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 0.0772 388 29.95 388 29.95

14 32.5(R)水泥 t 1.32549 331 438.74 480.12 636.39

15 防水粉 kg 30.96946 2.65 82.07 2.65 82.07

16 水 m3 308.7023
7

4.17 1287.29 4.47 1379.9

17 机油 kg 28.211 12.1 341.35 12.1 341.35

18 其他材料费 元 225.6607 1 225.66 1 225.66

19 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 2.4219 4.8 11.63 5.96 14.43

20 氧气 m3 37.9228 3.85 146 4.69 177.86

21 乙炔气 kg 12.6466 15.38 194.5 15.38 194.5

22 合金钎头 φ150 个 0.01041 280 2.91 280 2.91

23 铁件 (综合) kg 15.4 4.2 64.68 5.92 91.17

24 铁砂布 0#~2# 张 26.9842 1 26.98 1 26.98

25 电 kW· h
220.8170

7 0.73 161.2 0.79 174.45



单位工程人材机汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 2 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

26 水 m3 74.4967 4.17 310.65 4.47 333

27 破布 kg 2.31725 5 11.59 5 11.59

28 碎石 (综合) m3 37.128 120 4455.36 174.933 6494.91

29 砂纸 张 0.056 1.11 0.06 1.11 0.06

30 丙酮 kg 0.936 6.84 6.4 10 9.36

31 钢模板 kg 9.7272 3 29.18 4.2 40.85

32 脱模剂 kg 3.7356 4.32 16.14 4.32 16.14

33 塑料薄膜 m2 361.8903 2.5 904.73 2.5 904.73

34 金刚石锯片 片 10.72 25.5 273.36 132.74 1422.97

35 木模板 m3 0.17324 1500 259.86 1555.75 269.52

36 生石灰 kg 32.4 0.38 12.31 0.38 12.31

37 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 2.809 12 33.71 12 33.71

38 组合钢模板 kg 0.00145 3.86 0.01 5.24 0.01

39 钢模板连接件 kg 0.75 3.2 2.4 5.24 3.93

40 氧气 m3 1.894 3.85 7.29 3.85 7.29

41 乙炔气 kg 0.6291 15.38 9.68 15.38 9.68

42 棉纱 kg 0.013 12 0.16 12 0.16

43 电 kW· h 351.7978 0.73 256.81 0.79 277.92

44 尼龙砂轮片 φ100 片 0.126 4 0.5 4 0.5

45 脚手架钢管 kg 2.1 3.48 7.31 3.48 7.31

46 漂白粉 kg 2.68724 6 16.12 6 16.12

47 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 个 1.1605 45 52.22 150 174.08

48 标准砖 240× 115× 53 千块 6.53983 420 2746.73 481.19 3146.9

49 低碳钢焊条 (综合) kg 3.75144 5.3 19.88 5.3 19.88

50 其他材料费 元 476.4059
1

1 476.41 1 476.41

51 热轧厚钢板 δ20 kg 2.16 2.99 6.46 2.99 6.46

52 环氧密封胶 kg 0.7332 27.3 20.02 27.3 20.02

53 镀锌铁丝 φ0.7 kg 9.09506 7.5 68.21 7.5 68.21

54 润滑油 kg 0.08 36 2.88 36 2.88

55 尼龙砂轮片 φ100 片 0.1648 4 0.66 4 0.66

56 棉纱线 kg 0.014 12 0.17 12 0.17



单位工程人材机汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 3 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

57 尼龙砂轮片 φ500*25*4 片 2.4 21.5 51.6 21.5 51.6

58 防水粉 kg 13.1482 3.6 47.33 3.6 47.33

59 热轧厚钢板 δ12~20 kg 2.911 2.99 8.7 3.16 9.2

60 橡胶板 δ1~3 kg 4.1662 12 49.99 12 49.99

61 石棉橡胶板 中压δ0.8~6mm kg 0.17 13.5 2.3 13.5 2.3

62 低碳钢焊接 (综合) kg 0.317 5.3 1.68 5.58 1.77

63 塑钢爬梯 kg 50.548 5.2 262.85 5.2 262.85

64 尼龙砂轮片 φ400 片 0.989 26.5 26.21 26.5 26.21

65 煤焦沥青漆 L01-17 kg 3.114 10.5 32.7 10.5 32.7

66 卵石 m3 0.306 300 91.8 300 91.8

67 铸铁井盖、井座 φ800(重型) 套 6 376 2256 500 3000

68 圆钉 kg 3.1338 5.2 16.3 5.48 17.17

69 零星卡具 kg 0.03527 5.35 0.19 5.35 0.19

70 木支撑 m3 0.02814 1380 38.83 1858.41 52.3

71 复合木模板面板 m2 0.0033 37.9 0.13 41.86 0.14

72 木脚手板 m3 0.012 1380 16.56 1858.41 22.3

73 冲击钻头 φ12 个 5.4 3.6 19.44 3.6 19.44

74 水泥钉 百支 0.832 6.2 5.16 6.2 5.16

75 膨胀螺栓 M8 套 370.8 0.36 133.49 0.36 133.49

76 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 12.12 3.575 14.59

77 HRB400 φ10 kg 177.48 2.94 521.79 3.778 670.52

78 HRB400 φ12 kg 392.575 2.85 1118.84 3.566 1399.92

79 HRB400 φ14 kg 570.925 2.92 1667.1 3.566 2035.92

80 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 143.66 3.498 172.1

81 强力植筋胶 l 18.46043 7 129.22 7 129.22

82 聚四氟乙烯生料
带

m 122.16 0.26 31.76 0.26 31.76

83 六角螺栓带螺母 M12*55 套 38.4 1 38.4 1 38.4

84 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 16.9777 2.99 50.76 3.13 53.14

85 低碳钢焊条 J427 φ3.2 kg 39.6 7 277.2 7 277.2

86 低压石棉橡胶板 δ0.8~6 kg 12 12 144 12 144

87 白铅油 kg 0.9 9.68 8.71 9.68 8.71

88 清油 C01-1 kg 0.112 19.2 2.15 14.21 1.59



单位工程人材机汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 4 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

89 无缝钢管 D22*2.5 m 2.4 9.45 22.68 9.45 22.68

90 输水软管 φ25 m 4.999 12 59.99 12 59.99

91 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 个 4.8 16 76.8 16 76.8

92 压力表 Y-100 0~6MPa 块 4.8 58 278.4 58 278.4

93 压力表补芯 个 4.8 4.5 21.6 4.5 21.6

94 橡胶软管 DN20 m 3.2613 9 29.35 9 29.35

95 六角螺栓 kg 6.6538 6.36 42.32 6.36 42.32

96 聚四氟乙烯生料
带

宽20 m 601.626 0.34 204.55 0.34 204.55

97 镀锌六角螺栓带
螺母

2平垫 1弹垫 M1
6*100以内

10套 1.648 16 26.37 16 26.37

98 黑玛钢堵头 DN15 kg 1.01 8.82 8.91 8.82 8.91

99 C20混凝土 10石 kg 0.042 258 10.84 258 10.84

100 卵石 m3 0.5 750 375 800 400

101 螺纹阀门 DN20 个 2.0838 17.09 35.61 17.09 35.61

102 焊接钢管 DN20 kg 7.2669 3.1 22.53 3.1 22.53

103 粘接剂 kg 2.412 20.03 48.31 20.03 48.31

104 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(65~80) 套 49.44 2.03 100.36 2.03 100.36

105 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(85~140) 套 65.92 2.17 143.05 2.17 143.05

106 无缝钢管 D22*2 m 0.102 8 0.82 8 0.82

107 螺纹阀门 DN15 个 0.199 18.6 3.7 18.6 3.7

108 黑玛钢活接头 DN40 个 3.03 10.4 31.51 10.4 31.51

109 黑玛钢六角内接
头

DN40 个 2.424 3.03 7.34 3.03 7.34

110 黑玛钢活接头 DN50 个 3.03 13.6 41.21 13.6 41.21

111 黑玛钢六角内接
头

DN50 个 2.424 4.61 11.17 4.61 11.17

112 锯条 (各种规格) 根 93.0077 0.5 46.5 0.5 46.5

113 低碳钢电焊条 J422 φ3.2 kg 0.783 4.8 3.76 4.8 3.76

114 压力表弯管 DN15 个 1.1605 11.8 13.69 11.8 13.69

115 黑玛钢管箍 DN20 个 121.2 0.8 96.96 0.8 96.96

116 材料费调整 元 -0.16 1 -0.16 1 -0.16

117 预拌混凝土路面 C30 m3 42.84 365 15636.6 502.91 21544.66



单位工程人材机汇总表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 5 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

118 预拌混凝土 C15 m3 2.5452 295 750.83 473.79 1205.89

119 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 328.93 473.79 528.28

120 预拌混凝土 C25 m3 6.302 325 2048.15 493.2 3108.15

121 预拌混凝土 C15 m3 2.895 285 825.08 473.79 1371.62

122 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM M10 m3 0.02532 385 9.75 517.7 13.11

123 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 73.3 831.86 120.99

124 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00206 315.66 0.65 477.88 0.98

125 预拌混合砂浆 M10 m3 1.44 385 554.4 385 554.4

126 预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 0.47927 315.66 151.29 654.87 313.86

127 防坠网 个 1 30 30 30 30

128 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 120 1.5 180 1.5 180

129 PVC-U外丝直接
头

25xRc3/4 个 120 1.5 180 1.5 180

130 钢塑90° 弯头 DN20 个 480 2.1 1008 2.1 1008

131 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 240 1.5 360 1.5 360

132 PE外丝直接头 dn63 个 6 3.5 21 3.5 21

133 闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）

套 1 140 140 140 140

134 橡胶圈 DN100 个 2.06 1.2 2.47 1.2 2.47

135 焊接钢管 D89x4 m 40.6 50.5 2050.3 50.5 2050.3

136 90° 双盘弯管底
座

DN100 铸铁 个 1 155 155 155 155

137 钢制蝶阀 DN100 个 1 1650 1650 1650 1650

138 等径钢制弯头 DN100 个 1 129 129 129 129

139 焊接钢管 D108x4 m 7.105 64.28 456.71 64.28 456.71

140 钢筋混凝土管 d300 m 3.078 96 295.49 96 295.49

141 管道标识牌Φ10
0 不锈钢

个 20.2 50 1010 50 1010

142 黄铜球阀 DN20 个 242.4 35 8484 35 8484

143 钢制松套伸缩接
头

DN40 SSJA螺母
式

个 3.03 90 272.7 90 272.7

144 黄铜球阀 DN50 个 3.03 120 363.6 120 363.6

145 钢制暗杆弹性座
封闸阀

DN100 个 2 1500 3000 1500 3000

146 钢制伸缩器 DN100 个 2 605 1210 605 1210
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147 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 1.01 6 6.06 6 6.06

148 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 21.21 19 402.99 19 402.99

149 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 30.3 31.6 957.48 31.6 957.48

150 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 90.9 34.3 3117.87 34.3 3117.87

151 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 1.01 41.9 42.32 41.9 42.32

152 PE异径管 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 5.05 39.62 200.08 39.62 200.08

153 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 10.1 6.5 65.65 6.5 65.65

154 PE 45° 弯头 dn110 PN1.0MPa 个 4.04 35 141.4 35 141.4

155 PE 90° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 2.02 6.5 13.13 6.5 13.13

156 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 7.07 64.5 456.02 64.5 456.02

157 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 6.06 75.1 455.11 75.1 455.11

158 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 6.06 90 545.4 90 545.4

159 PE异径管 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 2.02 26.42 53.37 26.42 53.37

160 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 7.07 15 106.05 15 106.05

161 消火栓三通 DN100 个 1 89.69 89.69 89.69 89.69

162 钢制法兰 DN100 1.6MPa 片 10 27.34 273.4 27.34 273.4

163 地上式消火栓 SSF100/65-1.0 套 1 464.6 464.6 464.6 464.6

164 PE给水管 dn40 PN1.6 m 228.48 11.87 2712.06 11.87 2712.06

165 PE给水管 dn110 PN1.0MPa m 175.595 51.36 9018.56 51.36 9018.56

166 PE给水管 dn50 PN1.6 m 1632 15.71 25638.72 15.71 25638.72

167 PE给水管 dn75 PN1.0 m 213.15 23.89 5092.15 23.89 5092.15

168 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 367.2 3.5 1285.2 3.5 1285.2

169 PE管 dn25 1.6MPa m 1836 4.25 7803 4.25 7803

170 PE给水管 dn63 PN1.6MPa m 6.12 29.35 179.62 29.35 179.62

171 塑料给水管热熔
管件

dn32 个 120.0006 1.09 130.8 1.09 130.8

172
塑料给水管热熔
管件 dn40 个 66.304 1.84 122 1.84 122
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173 塑料给水管热熔
管件

dn50 个 457.6 2.89 1322.46 2.89 1322.46

174 塑料给水管热熔
管件

dn63 个 1.686 5.36 9.04 5.36 9.04

175 塑料给水管热熔
管件

dn75 个 59.01 7.47 440.8 7.47 440.8

176 室外塑料给水管
热熔管件

dn110 个 47.229 19.53 922.38 19.53 922.38

177 室外塑料给水管
粘接管件

dn32 个 360 0.81 291.6 0.81 291.6

178 钢塑复合管 dn20 m 237.84 8.59 2043.05 8.59 2043.05

179 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn20 个 480 1.7 816 1.7 816

180 PE法兰盘/法兰
套

dn100 片 2 48.23 96.46 48.23 96.46

181 PE法兰盘/法兰
套

dn110 片 8 48.23 385.84 48.23 385.84

182 钢制伸缩器 DN100 个 1 1050 1050 1050 1050

183
NB-loT物联网水
表

DN20（铜壳带阀
控、液晶显示、
止回功能）

个 120 375 45000 375 45000

184 NB-loT物联网水
表

DN100 个 1 1680 1680 1680 1680

185 钢制暗杆弹性座
封闸阀

DN100 个 2 1500 3000 1500 3000

186 钢制法兰止回阀 DN100 个 1 1250 1250 1250 1250

187 PVC-U水龙头 dn25 个 121.2 12 1454.4 12 1454.4

188 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 378 3 1134 3 1134

189 玻璃丝布 m2 18.97 2.26 42.87 2.26 42.87

190 IPNH8701-G1防
腐涂料

kg 3.2791 29.16 95.62 29.16 95.62

191 IPNH8701-H3防
腐涂料

kg 3.252 29.16 94.83 29.16 94.83

192 IPNH8701-H3涂
料稀释剂

kg 1.626 12.42 20.19 12.42 20.19

193 IPNH8701-G1涂
料稀释剂

kg 1.626 12.42 20.19 12.42 20.19

194 其他机械费 元 0.01932 1 0.02 1 0.02

195 折旧费 元
1674.036

57 1 1674.04 1 1674.04
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196 检修费 元 432.8119
5

1 432.81 1 432.81

197 维护费 元 1234.168
91

1 1234.17 1 1234.17

198 人工 工日 8.6664 115 996.64 145 1256.63

199 人工 工日 6.66235 115 766.17 145 966.04

200 柴油 kg 343.6626
6

5.78 1986.37 6.83 2347.22

201 安拆费及场外运
费

元 1239.580
67

1 1239.58 1 1239.58

202 电 kW· h 3153.889
29

0.73 2302.34 0.79 2491.57

203 汽油 kg 1.01294 6.83 6.92 8.18 8.29

204 吊装机械(综合) 台班 0.048 97.1 4.66 97.1 4.66

205 机械费调整 元 0.4 1 0.4 1 0.4

206 电焊条恒温箱 小 台班 0.253 43.82 11.09 45.25 11.45

207 砂轮切割机 直径500mm 台班 0.7607 32.89 25.02 32.89 25.02

208 履带式推土机 功率75kW 台班 0.23746 814.04 193.3 948.37 225.2

209 履带式推土机 功率90kW 台班 0.08792 893.4 78.55 1030.36 90.59

210 履带式单斗液压
挖掘机

斗容量1m3 台班 2.67026 1076.38 2874.21 1210.71 3232.91

211 平地机 功率90kW 台班 0.504 729.81 367.82 842.03 424.38

212 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.0812 370.29 30.07 428.57 34.8

213 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.4508 566.73 255.48 649.33 292.72

214 电动夯实机 夯击能量250N·
m

台班 95.06283 27.1 2576.2 28.09 2670.31

215 履带式液压岩石
破碎机

HB30G 台班 1.50663 452.56 681.84 503.96 759.28

216 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.17911 681.25 122.02 786.1 140.8

217 载重汽车 装载质量5t 台班 0.648 387.67 251.21 452.72 293.36

218 载重汽车 装载质量8t 台班 0.21921 457.15 100.21 525.66 115.23

219 自卸汽车 装载质量8t 台班 2.03462 564.62 1148.79 641.69 1305.6

220 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.16469 183.9 30.29 220.23 36.27

221 洒水车 罐容量4000L 台班 0.03353 434 14.55 506.03 16.97

222 电动双筒慢速卷
扬机

牵引力30kN 台班 0.0315 191.78 6.04 229.61 7.23

223 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.02717 180.98 4.92 223.16 6.06
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224 干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.16512 226.41 37.38 269.78 44.55

225 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 15 31.11 466.65 33 495

226 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.00187 37.24 0.07 37.95 0.07

227 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.12587 42.81 5.39 44.74 5.63

228 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.39934 26.23 10.47 27 10.78

229 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.23192 26.53 6.15 27.97 6.49

230 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.18052 23.49 4.24 24.26 4.38

231 管子切断机套丝
机

管径159mm 台班 3.288 21.99 72.3 22.79 74.93

232 电动单级离心清
水泵

出口直径100mm 台班 0.4996 34.79 17.38 36.53 18.25

233 试压泵 压力3MPa 台班 0.9506 18.06 17.17 18.71 17.79

234 试压泵 压力60MPa 台班 3.84 24.94 95.77 25.98 99.76

235 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 8.6776 60.34 523.61 63.95 554.93

236 直流弧焊机 容量20kV· A 台班 0.79 75.04 59.28 79.38 62.71

237 直流弧焊机 容量32kV· A 台班 0.32604 92.43 30.14 98.04 31.96

238 热熔对接焊机 直径160mm 台班 16.235 17.7 287.36 17.94 291.26

239 电焊条烘干箱 容量45*35*45cm
3

台班 0.03261 17.34 0.57 17.74 0.58

240 电焊条烘干箱 容量60*50*75cm
3

台班 5.79 27.16 157.26 27.99 162.06

241 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.4607 123.57 56.93 130.02 59.9

242 轴流通风机 功率7.5kW 台班 0.4607 42.17 19.43 44.59 20.54
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序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 940.15534 115 145 30 28204.66

2 水 m3 0.78539 3.5 4.47 0.97 0.76

3 中砂 m3 3.79351 125 186.255 61.255 232.37

4 32.5(R)水泥 t 1.32549 331 480.12 149.12 197.66

5 水 m3 308.70237 4.17 4.47 0.3 92.61

6 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 2.4219 4.8 5.96 1.16 2.81

7 氧气 m3 37.9228 3.85 4.69 0.84 31.86

8 铁件 (综合) kg 15.4 4.2 5.92 1.72 26.49

9 电 kW· h 220.81707 0.73 0.79 0.06 13.25

10 水 m3 74.4967 4.17 4.47 0.3 22.35

11 碎石 (综合) m3 37.128 120 174.933 54.933 2039.55

12 丙酮 kg 0.936 6.84 10 3.16 2.96

13 钢模板 kg 9.7272 3 4.2 1.2 11.67

14 金刚石锯片 片 10.72 25.5 132.74 107.24 1149.61

15 木模板 m3 0.17324 1500 1555.75 55.75 9.66

16 组合钢模板 kg 0.00145 3.86 5.24 1.38

17 钢模板连接件 kg 0.75 3.2 5.24 2.04 1.53

18 电 kW· h 351.7978 0.73 0.79 0.06 21.11

19 弹簧压力表 Y-100 0~1.
6MPa

个 1.1605 45 150 105 121.85

20 标准砖 240× 115× 53 千块 6.53983 420 481.19 61.19 400.17

21 热轧厚钢板 δ12~20 kg 2.911 2.99 3.16 0.17 0.49

22 低碳钢焊接 (综合) kg 0.317 5.3 5.58 0.28 0.09

23 铸铁井盖、井座 φ800(
重型)

套 6 376 500 124 744

24 圆钉 kg 3.1338 5.2 5.48 0.28 0.88

25 木支撑 m3 0.02814 1380 1858.41 478.41 13.46

26 复合木模板面板 m2 0.0033 37.9 41.86 3.96 0.01

27 木脚手板 m3 0.012 1380 1858.41 478.41 5.74

28 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 3.575 0.605 2.47

29 HRB400 φ10 kg 177.48 2.94 3.778 0.838 148.73

30 HRB400 φ12 kg 392.575 2.85 3.566 0.716 281.08

31 HRB400 φ14 kg 570.925 2.92 3.566 0.646 368.82
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32 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 3.498 0.578 28.44

33 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 16.9777 2.99 3.13 0.14 2.38

34 清油 C01-1 kg 0.112 19.2 14.21 -4.99 -0.56

35 卵石 m3 0.5 750 800 50 25

36 预拌混凝土路面 C30 m3 42.84 365 502.91 137.91 5908.06

37 预拌混凝土 C15 m3 2.5452 295 473.79 178.79 455.06

38 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 473.79 178.79 199.35

39 预拌混凝土 C25 m3 6.302 325 493.2 168.2 1060

40 预拌混凝土 C15 m3 2.895 285 473.79 188.79 546.55

41 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM 
M10

m3 0.02532 385 517.7 132.7 3.36

42 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 831.86 327.91 47.69

43 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00206 315.66 477.88 162.22 0.33

44 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.47927 315.66 654.87 339.21 162.57

45 人工 工日 8.6664 115 145 30 259.99

46 人工 工日 6.66235 115 145 30 199.87

47 柴油 kg 343.66266 5.78 6.83 1.05 360.85

48 电 kW· h 3153.88929 0.73 0.79 0.06 189.23

49 汽油 kg 1.01294 6.83 8.18 1.35 1.37

合计 43598.24
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1 防坠网 个 1 30 30

2 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 120 1.5 180

3 PVC-U外丝直接头 25xRc3/4 个 120 1.5 180

4 钢塑90° 弯头 DN20 个 480 2.1 1008

5 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 240 1.5 360

6 PE外丝直接头 dn63 个 6 3.5 21

7 闸阀套筒HT150（含螺栓螺母
） 

套 1 140 140

8 橡胶圈 DN100 个 2.06 1.2 2.47

9 焊接钢管 D89x4 m 40.6 50.5 2050.3

10 90° 双盘弯管底座 DN100 铸
铁

个 1 155 155

11 钢制蝶阀 DN100 个 1 1650 1650

12 等径钢制弯头 DN100 个 1 129 129

13 焊接钢管 D108x4 m 7.105 64.28 456.71

14 钢筋混凝土管 d300 m 3.078 96 295.49

15 管道标识牌Φ100 不锈钢 个 20.2 50 1010

16 黄铜球阀 DN20 个 242.4 35 8484

17 钢制松套伸缩接头 DN40 SSJA
螺母式

个 3.03 90 272.7

18 黄铜球阀 DN50 个 3.03 120 363.6

19 钢制暗杆弹性座封闸阀 DN100 个 2 1500 3000

20 钢制伸缩器 DN100 个 2 605 1210

21 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 1.01 6 6.06

22 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 21.21 19 402.99

23 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 30.3 31.6 957.48

24 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 90.9 34.3 3117.87

25 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 1.01 41.9 42.32

26 PE异径管 dn75xdn50 PN1.6
MPa

个 5.05 39.62 200.08

27 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 10.1 6.5 65.65

28
PE 45° 弯头 dn110 PN1.0
MPa 个 4.04 35 141.4
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29 PE 90° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 2.02 6.5 13.13

30 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 7.07 64.5 456.02

31 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 6.06 75.1 455.11

32 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 6.06 90 545.4

33 PE异径管 dn50xdn40 PN1.6
MPa

个 2.02 26.42 53.37

34 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 7.07 15 106.05

35 消火栓三通 DN100 个 1 89.69 89.69

36 钢制法兰 DN100 1.6MPa 片 10 27.34 273.4

37 地上式消火栓 SSF100/65-1.
0

套 1 464.6 464.6

38 PE给水管 dn40 PN1.6 m 228.48 11.87 2712.06

39 PE给水管 dn110 PN1.0MPa m 175.595 51.36 9018.56

40 PE给水管 dn50 PN1.6 m 1632 15.71 25638.72

41 PE给水管 dn75 PN1.0 m 213.15 23.89 5092.15

42 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 367.2 3.5 1285.2

43 PE管 dn25 1.6MPa m 1836 4.25 7803

44 PE给水管 dn63 PN1.6MPa m 6.12 29.35 179.62

45 塑料给水管热熔管件 dn32 个 120.0006 1.09 130.8

46 塑料给水管热熔管件 dn40 个 66.304 1.84 122

47 塑料给水管热熔管件 dn50 个 457.6 2.89 1322.46

48 塑料给水管热熔管件 dn63 个 1.686 5.36 9.04

49 塑料给水管热熔管件 dn75 个 59.01 7.47 440.8

50 室外塑料给水管热熔管件 dn1
10

个 47.229 19.53 922.38

51 室外塑料给水管粘接管件 dn3
2

个 360 0.81 291.6

52 钢塑复合管 dn20 m 237.84 8.59 2043.05

53 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn20

个 480 1.7 816

54 PE法兰盘/法兰套 dn100 片 2 48.23 96.46

55 PE法兰盘/法兰套 dn110 片 8 48.23 385.84

56 钢制伸缩器 DN100 个 1 1050 1050



主材表

工程名称：灵流村村内管道工程 第 3 页  共 3 页

序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

57
NB-loT物联网水表 DN20（铜
壳带阀控、液晶显示、止回功
能）

个 120 375 45000

58 NB-loT物联网水表 DN100 个 1 1680 1680

59 钢制暗杆弹性座封闸阀 DN100 个 2 1500 3000

60 钢制法兰止回阀 DN100 个 1 1250 1250

61 PVC-U水龙头 dn25 个 121.2 12 1454.4

62 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 378 3 1134

63 玻璃丝布 m2 18.97 2.26 42.87

64 IPNH8701-G1防腐涂料 kg 3.2791 29.16 95.62

65 IPNH8701-H3防腐涂料 kg 3.252 29.16 94.83

66 IPNH8701-H3涂料稀释剂 kg 1.626 12.42 20.19

67 IPNH8701-G1涂料稀释剂 kg 1.626 12.42 20.19

合计 141540.73



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：林兰村村内管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 195859.24

1.1 1土方工程 17727.78

1.2 2破除混凝土道路及恢复量-B型路面 46832.2

1.3 3管道敷设 28051.28

1.4 4管道附属设施 72754.41

1.5 5管道附属构筑物 30493.57

二 措施项目费 26438.81

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 26438.81

2.1 其中：安全文明施工费 24163.18

2.2 其中：雨季施工增加费 1673.44

2.3 其中：夜间施工增加费 415.63

2.4 其中：检验试验配合费 186.56

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 8996.11 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 8996.11 －

五 税金 20816.47 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 252,110.63



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 195859.24

1 土方工程 17727.78

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
图纸自行考虑

m3 534.13 6.15 3284.9

2 040103001001 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.投标人自行考虑运距

m3 534.13 27.04 14442.88

2
破除混凝土道路
及恢复量-B型路
面

46832.2

3 041001008001 拆除混凝土结构 1.结构形式:钢筋混凝土
路面结构

m3 33.3 18.34 610.72

4 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:破除混凝土
面层块石，碎石基层

m3 55.5 7.79 432.35

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土面
层块石、碎石基层
2.运距:投标人自行考虑

m3 55.5 18.95 1051.73

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护
4.切缝机切缝，缝深15
cm

m2 222 138.7 30791.4

7 040202011001 碎石 1.碎石摊铺，厚度10cm m2 222 29.17 6475.74

8 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 直径14mm t 0.384 5380.13 2065.97

9 040901008001 植筋 1.钢筋植筋增加费 直径
14mm

根 453 11.93 5404.29

3 管道敷设 28051.28

10 031001006001
塑料管（PE给水
管 dn75 PN1.0
MPa）

1.PE给水管 dn75 PN1.
0MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 170 42.32 7194.4

11 031001006002
塑料管（PE给水
管 dn50 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn50 PN1.
6MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液

m 500 30.46 15230

本页小计 86984.38



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

压试验，管道消毒冲洗

12 031001006003
塑料管（PE给水
管 dn40 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn40 PN1.
6MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 224 25.12 5626.88

4 管道附属设施 72754.41

4.1 入户水表组 dn25 61765.6

13 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.投标人根据图纸自行
考虑开挖深度

m3 90 75.34 6780.6

14 040502005001 阀门 1.黄铜球阀 DN20 个 100 95.3 9530

15 040502009001 水表
1.NB-loT物联网水表
2.DN20（铜壳带阀控、
液晶显示、止回功能）

个 50 412.29 20614.5

16 03B001 PE外丝直接头 2
5xRc3/4

1.PE外丝直接头 25xRc
3/4

个 50 2.86 143

17 03B002 PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4

1.PVC-U外丝直接头 25
xRc3/4

个 50 2.86 143

18 03B003 钢塑90° 弯头 
DN20

1.钢塑90° 弯头 DN20 个 200 3.46 692

19 03B004 PVC-U 90° 弯
头 dn25

1.PVC-U 90° 弯头 dn2
5

个 100 2.86 286

20 031001007001
复合管（钢塑复
合管 DN20）

1.钢塑复合管 DN20
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 100 46.82 4682

21 03B005 水龙头安装 公
称直径 20mm

1.PVC-U水龙头，dn25 个 50 17.33 866.5

22 031001006005
塑料管（PVC-U
塑料管 dn25）

1.PVC-U塑料管 dn25
2.室外塑料给水管粘接
管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 150 14.92 2238

本页小计 51602.48



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

23 031001006006 塑料管（PE塑料
管 dn25）

1.PE塑料管 dn25
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 750 15.59 11692.5

24 030608003001 组件(卡件） 1.鞍型管卡 DN20 个 150 5.65 847.5

25 03B006

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.
5m 201不锈钢

1.水表不锈钢保护罩0.
15*0.5*0.5m 201不锈
钢

台 50 65 3250

4.2 阀门组 DN32 319.23

26 040502005002 阀门 1.钢制球阀 DN32 个 1 101.41 101.41

27 03B007 PE外丝直接头 
dn40

1.PE外丝直接头 dn40 个 2 4.86 9.72

28 03B008
钢制松套伸缩接
头 DN32 SSJA
螺母式

1.钢制松套伸缩接头 
DN32 SSJA螺母式 个 1 151.97 151.97

29 031001006007 塑料管
1.PE给水管，dn40 PN1
.6MPa
2.塑料给水管热熔管件

m 2 24.17 48.34

30 040503001001 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 779 7.79

4.3 阀门组 DN40 1300.28

31 040502005003 阀门（钢制球阀
 DN40）

1.钢制球阀 DN40 个 4 101.41 405.64

32 03B012 PE外丝直接头 
dn50

1.PE外丝直接头 dn50 个 8 4.86 38.88

33 040502005004
阀门（钢制松套
伸缩接头 DN40
 SSJA螺母式）

1.钢制松套伸缩接头 
DN40 SSJA螺母式 个 4 151.97 607.88

34 031001006008 塑料管

1.PE给水管，dn40 PN1
.6MPa
2.室外塑料给水管热熔
管件

m 8 24.17 193.36

35 040503001002 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.07 778.86 54.52

4.4 水表组 dn75 4724.86

36 03B009
法兰水表组成安
装(无旁通管) 
公称直径 

1.NB-loT物联网水表，
DN65
2.黄铜球阀

组 1 4263.67 4263.67

本页小计 21673.18



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

100mm以内
3.钢制法兰止回阀
4.钢制松套伸缩接头
5.碳钢平焊法兰

37 040502001003
钢塑管件（钢塑
90° 弯头 DN65
）

1.钢塑90° 弯头 DN65 个 4 40.47 161.88

38 040502001004
管件（PE内螺纹
直接头 dn75）

1.PE内螺纹直接头 dn7
5 个 2 37.85 75.7

39 031001007002 复合管
1.钢塑复合管，DN65
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件

m 2 107.91 215.82

40 040503001003 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 779 7.79

4.5 配套管件 4644.44

41 040502003001
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn40
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn40 PN1.6MPa
）

个 4 21.18 84.72

42 040502003002
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn50
 PN1.6MPa)

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn50 PN1.6MPa)

个 6 27.34 164.04

43 040502003003
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn75
 PN1.0MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn75 PN1.0MPa
）

个 3 37.49 112.47

44 040502003005

塑料管管件（PE
异径三通dn50
xdn40 PN1.6
MPa）

1.塑料管管件（PE异径
三通dn50xdn40 PN1.6
MPa）

个 4 85.92 343.68

45 040502003010

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn75xdn40 PN1.6
MPa)

个 1 72.59 72.59

46 040502003006

塑料管管件（PE
异径三通dn75
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件（PE异径
三通dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 3 106.12 318.36

47 040502003008

塑料管管件(PE
等径三通dn50
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn50xdn50 PN1.6
MPa)

个 3 85.92 257.76

本页小计 1814.81



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

48 040502003007

塑料管管件(PE
异径三通dn75
xdn75 PN1.0
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn75xdn75 PN1.0
MPa)

个 1 108.64 108.64

49 040502003009

塑料管管件(PE
异径管dn50xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn50xdn40 PN1.6
MPa)

个 1 47.45 47.45

50 040502003011

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
50 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 1 70.29 70.29

51 040502003012
塑料管管件(PE
管堵 dn40 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn40 PN1.6MPa) 个 6 30.27 181.62

52 040502003013
塑料管管件(PE
管堵 dn50 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn50 PN1.6MPa) 个 7 39.96 279.72

53 040502003014

塑料管管件(PE
入户三通 dn40
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn40xdn25 PN1.6
MPa)

个 20 47.04 940.8

54 040502003015

塑料管管件(PE
入户三通 dn50
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn50xdn25 PN1.6
MPa)

个 30 55.41 1662.3

5 管道附属构筑物 30493.57

5.1 圆形阀门井 φ12
00 20576.68

55 040504001001 砌筑井

1.砖砌阀门井，直径12
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 5 2692.54 13462.7

56 020803009001 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 30.6 46.43 1420.76

57 020803009002 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 21.85 53 1158.05

58 040901001002 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.17 5989.59 1018.23

59 040901001003 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.28 5663.07 1585.66

本页小计 21936.22
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

60 040901001004 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.06 5380.17 322.81

61 041102001001 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 3.27 40.04 130.93

62 041102030001 沉井底板模板 1.木模板 m2 5.9 107.93 636.79

63 041101005001 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 5 168.15 840.75

5.2 水表井 1000*700
 砖砌 9378.09

64 040504001002 砌筑井

1.水表井 1000*700 砖
砌
2.铸铁井盖、井座φ80
0(重型)

座 1 6938.34 6938.34

65 041102001002 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.89 40.03 35.63

66 041102030002 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.62 107.93 174.85

67 041102014001 板模板 1.井盖板木模板 m2 1.54 34.82 53.62

68 040601027001 刚性防水
1.池底刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 2.37 35.94 85.18

69 040601027002 刚性防水
1.池壁刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 20.44 46.36 947.6

70 040901001009
现浇构件钢筋(
圆钢 直径8mm) 1.圆钢 直径8mm t 0.004 6230 24.92

71 040901001005
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
0mm)

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.004 5990 23.96

72 040901001006
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
2mm)

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.103 5663.11 583.3

73 040901001007
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
4mm)

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5380 64.56

74 040901001008
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
6mm)

1.带肋钢筋 直径16mm t 0.048 5166.25 247.98

75 03B010 防坠网 1.防坠网 个 1 30 30

76 041101005002 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 1 168.15 168.15

5.3 管道标示牌 538.8

77 080802013001 标识牌 1.管道标识牌Φ100 不
锈钢

块 10 53.88 538.8

本页小计 11848.17
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

措施项目

本页小计

合   计 195859.24



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村
委会供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

20135.98

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 20135.98

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 4027.2

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 415.63

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06 1673.44

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 186.56

合    计 26438.81



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：林兰村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村委会

供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 8996.11

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 8996.11

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 20816.47

合计 29812.58



单位工程人材机汇总表

工程名称：林兰村村内管道工程 第 1 页  共 7 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 PE外丝直接头 2
5xRc3/4人工费

元 50 1 50 1 50

2
PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4人
工费

元 50 1 50 1 50

3 钢塑90° 弯头 
DN20人工费

元 200 1 200 1 200

4 PVC-U 90° 弯头
 dn25人工费

元 100 1 100 1 100

5 PE外丝直接头 
dn40人工费

元 2 1 2 1 2

6 PE外丝直接头 
dn50人工费

元 8 1 8 1 8

7 综合人工 工日 462.2170
3

115 53154.96 145 67021.47

8 人工费调整 元 0.00573 1 0.01 1 0.01

9

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.5
m 201不锈钢

台 50 65 3250 65 3250

10 水 m3 0.76408 3.5 2.67 4.47 3.42

11 中砂 m3 3.75812 125 469.77 186.255 699.97

12 32.5(R)水泥 t 1.31757 331 436.12 480.12 632.59

13 防水粉 kg 30.96946 2.65 82.07 2.65 82.07

14 水 m3 245.4435
9

4.17 1023.5 4.47 1097.13

15 机油 kg 11.743 12.1 142.09 12.1 142.09

16 其他材料费 元 86.8794 1 86.88 1 86.88

17 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 1.1512 4.8 5.53 5.96 6.86

18 氧气 m3 16.0626 3.85 61.84 4.69 75.33

19 乙炔气 kg 5.3542 15.38 82.35 15.38 82.35

20 合金钎头 φ150 个 0.00825 280 2.31 280 2.31

21 铁件 (综合) kg 12.21 4.2 51.28 5.92 72.28

22 铁砂布 0#~2# 张 8.9232 1 8.92 1 8.92

23 电 kW· h 175.2632
7

0.73 127.94 0.79 138.46

24 水 m3 27.4053 4.17 114.28 4.47 122.5

25 破布 kg 0.721 5 3.61 5 3.61



单位工程人材机汇总表

工程名称：林兰村村内管道工程 第 2 页  共 7 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

26 碎石 (综合) m3 29.4372 120 3532.46 174.933 5149.54

27 砂纸 张 0.044 1.11 0.05 1.11 0.05

28 丙酮 kg 0.39 6.84 2.67 10 3.9

29 钢模板 kg 7.71228 3 23.14 4.2 32.39

30 脱模剂 kg 3.22454 4.32 13.93 4.32 13.93

31 塑料薄膜 m2 291.624 2.5 729.06 2.5 729.06

32 金刚石锯片 片 8.49943 25.5 216.74 132.74 1128.21

33 木模板 m3 0.11951 1500 179.27 1555.75 185.93

34 生石灰 kg 13.5 0.38 5.13 0.38 5.13

35 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 1.112 12 13.34 12 13.34

36 钢模板连接件 kg 0.75 3.2 2.4 5.24 3.93

37 电 kW· h 141.23 0.73 103.1 0.79 111.57

38 尼龙砂轮片 φ100 片 0.104 4 0.42 4 0.42

39 脚手架钢管 kg 2.1 3.48 7.31 3.48 7.31

40 漂白粉 kg 1.08584 6 6.52 6 6.52

41 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 个 0.5064 45 22.79 150 75.96

42 标准砖 240× 115× 53 千块 6.52263 420 2739.5 481.19 3138.62

43 低碳钢焊条 (综合) kg 2.46586 5.3 13.07 5.3 13.07

44 其他材料费 元 402.4469
1

1 402.45 1 402.45

45 热轧厚钢板 δ20 kg 0.9 2.99 2.69 2.99 2.69

46 镀锌铁丝 φ0.7 kg 8.38782 7.5 62.91 7.5 62.91

47 尼龙砂轮片 φ500*25*4 片 1 21.5 21.5 21.5 21.5

48 防水粉 kg 13.1482 3.6 47.33 3.6 47.33

49 热轧厚钢板 δ12~20 kg 1.253 2.99 3.75 3.16 3.96

50 橡胶板 δ1~3 kg 1.6998 12 20.4 12 20.4

51 塑钢爬梯 kg 50.548 5.2 262.85 5.2 262.85

52 尼龙砂轮片 φ400 片 0.4852 26.5 12.86 26.5 12.86

53 煤焦沥青漆 L01-17 kg 3.114 10.5 32.7 10.5 32.7

54 铸铁井盖、井座 φ800(重型) 套 6 376 2256 500 3000

55 圆钉 kg 2.42523 5.2 12.61 5.48 13.29

56 木支撑 m3 0.02718 1380 37.51 1858.41 50.51



单位工程人材机汇总表

工程名称：林兰村村内管道工程 第 3 页  共 7 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

57 木脚手板 m3 0.012 1380 16.56 1858.41 22.3

58 冲击钻头 φ12 个 2.25 3.6 8.1 3.6 8.1

59 水泥钉 百支 0.416 6.2 2.58 6.2 2.58

60 膨胀螺栓 M8 套 154.5 0.36 55.62 0.36 55.62

61 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 12.12 3.575 14.59

62 HRB400 φ10 kg 177.48 2.94 521.79 3.778 670.52

63 HRB400 φ12 kg 392.575 2.85 1118.84 3.566 1399.92

64 HRB400 φ14 kg 467.4 2.92 1364.81 3.566 1666.75

65 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 143.66 3.498 172.1

66 强力植筋胶 l 14.64549 7 102.52 7 102.52

67 聚四氟乙烯生料
带

m 50.9 0.26 13.23 0.26 13.23

68 六角螺栓带螺母 M12*55 套 16 1 16 1 16

69 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 6.9526 2.99 20.79 3.13 21.76

70 低碳钢焊条 J427 φ3.2 kg 16.5 7 115.5 7 115.5

71 低压石棉橡胶板 δ0.8~6 kg 5 12 60 12 60

72 白铅油 kg 0.22 9.68 2.13 9.68 2.13

73 清油 C01-1 kg 0.016 19.2 0.31 14.21 0.23

74 无缝钢管 D22*2.5 m 1 9.45 9.45 9.45 9.45

75 输水软管 φ25 m 2.108 12 25.3 12 25.3

76 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 个 2 16 32 16 32

77 压力表 Y-100 0~6MPa 块 2 58 116 58 116

78 压力表补芯 个 2 4.5 9 4.5 9

79 橡胶软管 DN20 m 1.3414 9 12.07 9 12.07

80 六角螺栓 kg 2.2532 6.36 14.33 6.36 14.33

81 聚四氟乙烯生料
带

宽20 m 260.86 0.34 88.69 0.34 88.69

82 螺纹阀门 DN20 个 0.853 17.09 14.58 17.09 14.58

83 焊接钢管 DN20 kg 2.9912 3.1 9.27 3.1 9.27

84 粘接剂 kg 1.005 20.03 20.13 20.03 20.13

85 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(65~80) 套 70.04 2.03 142.18 2.03 142.18

86 无缝钢管 D22*2 m 0.054 8 0.43 8 0.43

87 螺纹阀门 DN15 个 0.108 18.6 2.01 18.6 2.01



单位工程人材机汇总表

工程名称：林兰村村内管道工程 第 4 页  共 7 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

88 黑玛钢活接头 DN40 个 5.05 10.4 52.52 10.4 52.52

89 黑玛钢六角内接
头

DN40 个 4.04 3.03 12.24 3.03 12.24

90 锯条 (各种规格) 根 35.9942 0.5 18 0.5 18

91 低碳钢电焊条 J422 φ3.2 kg 0.642 4.8 3.08 4.8 3.08

92 压力表弯管 DN15 个 0.5064 11.8 5.98 11.8 5.98

93 黑玛钢管箍 DN20 个 50.5 0.8 40.4 0.8 40.4

94 材料费调整 元 -0.12686 1 -0.13 1 -0.13

95 预拌混凝土路面 C30 m3 33.966 365 12397.59 502.91 17081.84

96 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 328.93 473.79 528.28

97 预拌混凝土 C25 m3 6.302 325 2048.15 493.2 3108.15

98 预拌混凝土 C15 m3 2.895 285 825.08 473.79 1371.62

99 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM M10 m3 0.01898 385 7.31 517.7 9.83

100 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 73.3 831.86 120.99

101 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00204 315.66 0.64 477.88 0.97

102 预拌混合砂浆 M10 m3 1.44 385 554.4 385 554.4

103 预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 0.47927 315.66 151.29 654.87 313.86

104 防坠网 个 1 30 30 30 30

105 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 50 1.5 75 1.5 75

106 PVC-U外丝直接
头

25xRc3/4 个 50 1.5 75 1.5 75

107 钢塑90° 弯头 DN20 个 200 2.1 420 2.1 420

108 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 100 1.5 150 1.5 150

109 PE外丝直接头 dn40 个 2 3.5 7 3.5 7

110 PE外丝直接头 dn50 个 8 3.5 28 3.5 28

111 钢筋混凝土管 d300 m 3.078 96 295.49 96 295.49

112 管道标识牌Φ10
0 不锈钢

个 10.1 50 505 50 505

113 黄铜球阀 DN20 个 101 35 3535 35 3535

114 钢制松套伸缩接
头

DN40 SSJA螺母
式

个 5.05 90 454.5 90 454.5

115 钢制球阀 DN32 个 1 49.1 49.1 49.1 49.1

116 钢制球阀 DN40 个 4 49.1 196.4 49.1 196.4

117 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 4.04 6 24.24 6 24.24



单位工程人材机汇总表
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

118 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 7.07 19 134.33 19 134.33

119 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 20.2 31.6 638.32 31.6 638.32

120 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 30.3 34.3 1039.29 34.3 1039.29

121 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 1.01 41.9 42.32 41.9 42.32

122 PE异径管 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 1.01 39.62 40.02 39.62 40.02

123 钢塑90° 弯头 DN65 个 4.04 10.1 40.8 10.1 40.8

124 PE内螺纹直接头 dn75 个 2.02 7.5 15.15 7.5 15.15

125 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 3.03 7.15 21.66 7.15 21.66

126 PE等径三通 dn75xdn75 PN1.
6MPa

个 1.01 77.59 78.37 77.59 78.37

127 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 6.5 39.39 6.5 39.39

128 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 7.07 64.5 456.02 64.5 456.02

129 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 3.03 75.1 227.55 75.1 227.55

130 PE异径管 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 1.01 26.42 26.68 26.42 26.68

131 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 6.06 15 90.9 15 90.9

132 PE给水管 dn40 PN1.6 m 238.68 11.87 2833.13 11.87 2833.13

133 PE给水管 dn50 PN1.6 m 510 15.71 8012.1 15.71 8012.1

134 PE给水管 dn75 PN1.0 m 172.55 23.89 4122.22 23.89 4122.22

135 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 153 3.5 535.5 3.5 535.5

136 PE管 dn25 1.6MPa m 765 4.25 3251.25 4.25 3251.25

137 塑料给水管热熔
管件

dn32 个 50.00025 1.09 54.5 1.09 54.5

138 塑料给水管热熔
管件

dn40 个 69.264 1.84 127.45 1.84 127.45

139 塑料给水管热熔
管件

dn50 个 143 2.89 413.27 2.89 413.27

140 塑料给水管热熔
管件

dn75 个 47.77 7.47 356.84 7.47 356.84

141 室外塑料给水管
粘接管件

dn32 个 150 0.81 121.5 0.81 121.5

142 钢塑复合管 dn20 m 99.1 8.59 851.27 8.59 851.27

143 钢塑复合管 DN65 m 2.004 43.06 86.29 43.06 86.29
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

144 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn20 个 200 1.7 340 1.7 340

145 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn65 个 1.052 23.43 24.65 23.43 24.65

146 碳钢平焊法兰 DN65 片 2 21 42 21 42

147 钢制松套伸缩接
头

DN65 个 1 680 680 680 680

148
NB-loT物联网水
表

DN20（铜壳带阀
控、液晶显示、
止回功能）

个 50 375 18750 375 18750

149 NB-loT物联网水
表

DN65 个 1 720 720 720 720

150 黄铜球阀 DN65 个 2 690 1380 690 1380

151 钢制法兰止回阀 DN65 个 1 890 890 890 890

152 PVC-U水龙头 dn25 个 50.5 12 606 12 606

153 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 157.5 3 472.5 3 472.5

154 折旧费 元 940.7785
3

1 940.78 1 940.78

155 检修费 元 227.3790
4

1 227.38 1 227.38

156 维护费 元 652.3549
9

1 652.35 1 652.35

157 人工 工日 6.80532 115 782.61 145 986.77

158 人工 工日 2.93706 115 337.76 145 425.87

159 柴油 kg 203.4372
5

5.78 1175.87 6.83 1389.48

160 安拆费及场外运
费

元 560.7761
4

1 560.78 1 560.78

161 电 kW· h 1492.084
91

0.73 1089.22 0.79 1178.75

162 汽油 kg 0.80298 6.83 5.48 8.18 6.57

163 吊装机械(综合) 台班 0.0218 97.1 2.12 97.1 2.12

164 机械费调整 元 0.31714 1 0.32 1 0.32

165 电焊条恒温箱 小 台班 0.111 43.82 4.86 45.25 5.02

166 砂轮切割机 直径500mm 台班 0.3332 32.89 10.96 32.89 10.96

167 履带式推土机 功率75kW 台班 0.09539 814.04 77.65 948.37 90.47

168 履带式推土机 功率90kW 台班 0.06971 893.4 62.28 1030.36 71.83

169
履带式单斗液压
挖掘机 斗容量1m3 台班 1.18739 1076.38 1278.08 1210.71 1437.58
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序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

170 平地机 功率90kW 台班 0.3996 729.81 291.63 842.03 336.48

171 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.06438 370.29 23.84 428.57 27.59

172 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.35742 566.73 202.56 649.33 232.08

173 电动夯实机 夯击能量250N·
m

台班 38.1903 27.1 1034.96 28.09 1072.77

174 履带式液压岩石
破碎机

HB30G 台班 1.19454 452.56 540.6 503.96 602

175 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.179 681.25 121.94 786.1 140.71

176 载重汽车 装载质量5t 台班 0.2708 387.67 104.98 452.72 122.6

177 载重汽车 装载质量8t 台班 0.21177 457.15 96.81 525.66 111.32

178 自卸汽车 装载质量8t 台班 1.61316 564.62 910.82 641.69 1035.15

179 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.16469 183.9 30.29 220.23 36.27

180 洒水车 罐容量4000L 台班 0.02658 434 11.54 506.03 13.45

181 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.02417 180.98 4.37 223.16 5.39

182 干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.16486 226.41 37.33 269.78 44.48

183 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 11.89286 31.11 369.99 33 392.46

184 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.00187 37.24 0.07 37.95 0.07

185 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.11607 42.81 4.97 44.74 5.19

186 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.3657 26.23 9.59 27 9.87

187 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.18046 26.53 4.79 27.97 5.05

188 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.18046 23.49 4.24 24.26 4.38

189 管子切断机套丝
机

管径159mm 台班 1.4788 21.99 32.52 22.79 33.7

190 电动单级离心清
水泵

出口直径100mm 台班 0.2076 34.79 7.22 36.53 7.58

191 试压泵 压力3MPa 台班 0.4132 18.06 7.46 18.71 7.73

192 试压泵 压力60MPa 台班 1.6 24.94 39.9 25.98 41.57

193 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 3.6734 60.34 221.65 63.95 234.91

194 直流弧焊机 容量32kV· A 台班 0.29271 92.43 27.06 98.04 28.7

195 热熔对接焊机 直径160mm 台班 7.422 17.7 131.37 17.94 133.15

196 电焊条烘干箱 容量45*35*45cm
3

台班 0.02927 17.34 0.51 17.74 0.52

197 电焊条烘干箱 容量60*50*75cm
3

台班 2.411 27.16 65.48 27.99 67.48



单位工程人材机价差表

工程名称：林兰村村内管道工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 462.21703 115 145 30 13866.51

2 水 m3 0.76408 3.5 4.47 0.97 0.74

3 中砂 m3 3.75812 125 186.255 61.255 230.2

4 32.5(R)水泥 t 1.31757 331 480.12 149.12 196.48

5 水 m3 245.44359 4.17 4.47 0.3 73.63

6 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 1.1512 4.8 5.96 1.16 1.34

7 氧气 m3 16.0626 3.85 4.69 0.84 13.49

8 铁件 (综合) kg 12.21 4.2 5.92 1.72 21

9 电 kW· h 175.26327 0.73 0.79 0.06 10.52

10 水 m3 27.4053 4.17 4.47 0.3 8.22

11 碎石 (综合) m3 29.4372 120 174.933 54.933 1617.07

12 丙酮 kg 0.39 6.84 10 3.16 1.23

13 钢模板 kg 7.71228 3 4.2 1.2 9.25

14 金刚石锯片 片 8.49943 25.5 132.74 107.24 911.48

15 木模板 m3 0.11951 1500 1555.75 55.75 6.66

16 钢模板连接件 kg 0.75 3.2 5.24 2.04 1.53

17 电 kW· h 141.23 0.73 0.79 0.06 8.47

18 弹簧压力表 Y-100 0~1.
6MPa

个 0.5064 45 150 105 53.17

19 标准砖 240× 115× 53 千块 6.52263 420 481.19 61.19 399.12

20 热轧厚钢板 δ12~20 kg 1.253 2.99 3.16 0.17 0.21

21 铸铁井盖、井座 φ800(
重型)

套 6 376 500 124 744

22 圆钉 kg 2.42523 5.2 5.48 0.28 0.68

23 木支撑 m3 0.02718 1380 1858.41 478.41 13

24 木脚手板 m3 0.012 1380 1858.41 478.41 5.74

25 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 3.575 0.605 2.47

26 HRB400 φ10 kg 177.48 2.94 3.778 0.838 148.73

27 HRB400 φ12 kg 392.575 2.85 3.566 0.716 281.08

28 HRB400 φ14 kg 467.4 2.92 3.566 0.646 301.94

29 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 3.498 0.578 28.44

30 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 6.9526 2.99 3.13 0.14 0.97

31 清油 C01-1 kg 0.016 19.2 14.21 -4.99 -0.08



单位工程人材机价差表

工程名称：林兰村村内管道工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

32 预拌混凝土路面 C30 m3 33.966 365 502.91 137.91 4684.25

33 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 473.79 178.79 199.35

34 预拌混凝土 C25 m3 6.302 325 493.2 168.2 1060

35 预拌混凝土 C15 m3 2.895 285 473.79 188.79 546.55

36 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM 
M10

m3 0.01898 385 517.7 132.7 2.52

37 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 831.86 327.91 47.69

38 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00204 315.66 477.88 162.22 0.33

39 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.47927 315.66 654.87 339.21 162.57

40 人工 工日 6.80532 115 145 30 204.16

41 人工 工日 2.93706 115 145 30 88.11

42 柴油 kg 203.43725 5.78 6.83 1.05 213.61

43 电 kW· h 1492.08491 0.73 0.79 0.06 89.53

44 汽油 kg 0.80298 6.83 8.18 1.35 1.08

合计 26257.04



主材表
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 防坠网 个 1 30 30

2 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 50 1.5 75

3 PVC-U外丝直接头 25xRc3/4 个 50 1.5 75

4 钢塑90° 弯头 DN20 个 200 2.1 420

5 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 100 1.5 150

6 PE外丝直接头 dn40 个 2 3.5 7

7 PE外丝直接头 dn50 个 8 3.5 28

8 钢筋混凝土管 d300 m 3.078 96 295.49

9 管道标识牌Φ100 不锈钢 个 10.1 50 505

10 黄铜球阀 DN20 个 101 35 3535

11 钢制松套伸缩接头 DN40 SSJA
螺母式

个 5.05 90 454.5

12 钢制球阀 DN32 个 1 49.1 49.1

13 钢制球阀 DN40 个 4 49.1 196.4

14 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 4.04 6 24.24

15 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 7.07 19 134.33

16 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 20.2 31.6 638.32

17 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 30.3 34.3 1039.29

18 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 1.01 41.9 42.32

19 PE异径管 dn75xdn50 PN1.6
MPa

个 1.01 39.62 40.02

20 钢塑90° 弯头 DN65 个 4.04 10.1 40.8

21 PE内螺纹直接头 dn75 个 2.02 7.5 15.15

22 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 3.03 7.15 21.66

23 PE等径三通 dn75xdn75 PN1.
6MPa

个 1.01 77.59 78.37

24 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 6.5 39.39

25 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 7.07 64.5 456.02

26 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 3.03 75.1 227.55

27 PE异径管 dn50xdn40 PN1.6
MPa

个 1.01 26.42 26.68

28 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 6.06 15 90.9



主材表
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

29 PE给水管 dn40 PN1.6 m 238.68 11.87 2833.13

30 PE给水管 dn50 PN1.6 m 510 15.71 8012.1

31 PE给水管 dn75 PN1.0 m 172.55 23.89 4122.22

32 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 153 3.5 535.5

33 PE管 dn25 1.6MPa m 765 4.25 3251.25

34 塑料给水管热熔管件 dn32 个 50.00025 1.09 54.5

35 塑料给水管热熔管件 dn40 个 69.264 1.84 127.45

36 塑料给水管热熔管件 dn50 个 143 2.89 413.27

37 塑料给水管热熔管件 dn75 个 47.77 7.47 356.84

38 室外塑料给水管粘接管件 dn3
2

个 150 0.81 121.5

39 钢塑复合管 dn20 m 99.1 8.59 851.27

40 钢塑复合管 DN65 m 2.004 43.06 86.29

41 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn20

个 200 1.7 340

42 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn65

个 1.052 23.43 24.65

43 碳钢平焊法兰 DN65 片 2 21 42

44 钢制松套伸缩接头 DN65 个 1 680 680

45
NB-loT物联网水表 DN20（铜
壳带阀控、液晶显示、止回功
能）

个 50 375 18750

46 NB-loT物联网水表 DN65 个 1 720 720

47 黄铜球阀 DN65 个 2 690 1380

48 钢制法兰止回阀 DN65 个 1 890 890

49 PVC-U水龙头 dn25 个 50.5 12 606

50 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 157.5 3 472.5

合计 53406
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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：世茂坡村村内管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 772083.22

1.1 1土方工程 44127.76

1.2 2破除混凝土道路及恢复量-B型路面 268139.97

1.3 3管道敷设 100512.35

1.4 4管道附属设施 310007.3

1.5 5管道附属构筑物 49295.84

二 措施项目费 105034.35

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 105034.35

2.1 其中：安全文明施工费 95998.81

2.2 其中：雨季施工增加费 6648.48

2.3 其中：夜间施工增加费 1651.26

2.4 其中：检验试验配合费 735.8

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 35741 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 35741 －

五 税金 82157.27 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 995,015.84



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 772083.22

1 土方工程 44127.76

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
图纸自行考虑

m3 1329.55 6.15 8176.73

2 040103001001 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.投标人自行考虑运距

m3 1329.55 27.04 35951.03

2
破除混凝土道路
及恢复量-B型路
面

268139.97

3 041001008001 拆除混凝土结构 1.结构形式:钢筋混凝土
路面结构

m3 221.25 18.34 4057.73

4 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:破除混凝土
面层块石，碎石基层

m3 368.75 7.79 2872.56

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土面
层块石、碎石基层
2.运距:投标人自行考虑

m3 368.75 18.95 6987.81

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护
4.切缝机切缝，缝深15
cm

m2 1475 138.7 204582.5

7 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 直径14mm t 2.552 5380.12 13730.07

8 040901008001 植筋 1.钢筋植筋增加费 直径
14mm

根 3010 11.93 35909.3

3 管道敷设 100512.35

9 031001006001
塑料管（PE给水
管 dn110 PN1.
0MPa）

1.PE给水管 dn110 PN1
.0MPa
2.室外塑料给水管热熔
管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 250 76.38 19095

10 031001006002
塑料管（PE给水
管 dn75 PN1.0
MPa）

1.PE给水管 dn75 PN1.
0MPa
2.室外塑料给水管热熔
管件

m 405 42.32 17139.6

本页小计 348502.33



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

11 031001006003
塑料管（PE给水
管 dn50 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn50 PN1.
6MPa
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 1397 30.46 42552.62

12 031001006004
塑料管（PE给水
管 dn40 PN1.6
MPa）

1.PE给水管 dn40 PN1.
6MPa
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 582 25.12 14619.84

13 031001002001 钢套管D89x4 1.钢套管，D89*4，采
用Q235A

m 37 72.6 2686.2

14 031001002002 钢套管D108x4 1.钢套管，D108*4，采
用Q235A

m 19 88.83 1687.77

15 031001002004 钢套管D108x4 1.钢套管，D159x4.5，
采用Q235A

m 13 135.53 1761.89

16 031202002001 管道防腐蚀

1.IPNH8701-G1防腐涂
料 管道 底漆 两遍
2.IPNH8701-H3防腐涂
料 管道 面漆 两遍
3.管道沥青玻璃布防腐 
(增)一布

m2 23.27 41.66 969.43

4 管道附属设施 310007.3

4.1 入户水表组 dn25 279469.28

17 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.投标人根据图纸自行
考虑开挖深度

m3 342 75.34 25766.28

18 040502009001 水表
1.NB-loT物联网水表
2.DN20（铜壳带阀控、
液晶显示、止回功能）

个 190 412.29 78335.1

19 040502005001 阀门 1.黄铜球阀 DN20 个 380 95.3 36214

20 03B001 PE外丝直接头 2
5xRc3/4

1.PE外丝直接头 25xRc
3/4

个 190 2.86 543.4

本页小计 205136.53



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

21 03B002 PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4

1.PVC-U外丝直接头 25
xRc3/4

个 190 2.86 543.4

22 03B003 钢塑90° 弯头 
DN20

1.钢塑90° 弯头 DN20 个 760 3.46 2629.6

23 03B004 PVC-U 90° 弯
头 dn25

1.PVC-U 90° 弯头 dn2
5

个 380 2.86 1086.8

24 031001006006 塑料管（PE塑料
管 dn25）

1.PE塑料管 dn25
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 2850 15.59 44431.5

25 031001006005
塑料管（PVC-U
塑料管 dn25）

1.PVC-U塑料管 dn25
2.室外塑料给水管粘接
管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 3570 14.92 53264.4

26 031001007001
复合管（钢塑复
合管 DN20）

1.钢塑复合管 DN20
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 380 46.82 17791.6

27 03B005 水龙头安装 公
称直径 20mm

1.PVC-U水龙头，dn25 个 190 17.33 3292.7

28 030608003001 组件(卡件） 1.鞍型管卡 DN20 个 570 5.65 3220.5

29 03B006

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.
5m 201不锈钢

1.水表不锈钢保护罩0.
15*0.5*0.5m 201不锈
钢

台 190 65 12350

4.2 球阀组 DN40 2211.24

30 040502005002 阀门（钢制球阀
DN32）

1.钢制球阀 DN32 个 7 101.41 709.87

31 03B007 PE外丝直接头 
dn50

1.PE外丝直接头 dn50 个 14 4.86 68.04

32 03B008
钢制松套伸缩接
头 DN40 SSJA
螺母式

1.钢制松套伸缩接头 
DN40 SSJA螺母式 个 7 151.97 1063.79

33 031001006007 塑料管 1.PE给水管，dn63 m 14 24.17 338.38

本页小计 140790.58
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

PN1.6MPa
2.塑料给水管热熔管件

34 040503001001 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.04 779 31.16

4.3 阀门组 DN65 1375.39

35 040502005003 阀门（黄铜球阀
 DN50）

1.黄铜球阀 DN50 个 3 200.68 602.04

36 03B012 PE外丝直接头 
dn63

1.PE外丝直接头 dn63 个 6 4.86 29.16

37 031001006008 塑料管

1.PE给水管，dn63 PN1
.0MPa
2.室外塑料给水管热熔
管件

m 6 45.45 272.7

38 03B013
钢制松套伸缩接
头 DN40 SSJA
螺母式

1.钢制松套伸缩接头 
DN40 SSJA螺母式 个 3 151.97 455.91

39 040503001002 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.02 779 15.58

4.4 水表组 dn110 7851.24

40 03B009

法兰水表组成安
装(无旁通管) 
公称直径 100
mm以内

1.NB-loT物联网水表，
DN100
2.钢制暗杆弹性座封闸
阀
3.钢制法兰止回阀
4.钢制伸缩器
5.PE法兰盘/法兰套

组 1 7812.29 7812.29

41 040503001003 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.05 779 38.95

4.5 配套管件 19100.15

42 040502003001
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn40
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn40 PN1.6MPa
）

个 11 21.18 232.98

43 040502003002
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn50
 PN1.6MPa)

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn50 PN1.6MPa)

个 13 27.34 355.42

44 040502003016
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn75
 PN1.0MPa）

1.塑料管管件 PE 45°
弯头dn75 PN1.0MPa

个 4 37.49 149.96

本页小计 9996.15



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

45 040502003003
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn11
0 PN1.0MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn110 PN1.0MPa
）

个 3 80.79 242.37

46 040502003017
塑料管管件（PE
 90° 弯头dn40
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 90
° 弯头dn40 PN1.6MPa
）

个 4 21.18 84.72

47 040502003004
塑料管管件（PE
 90° 弯头dn50
 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE 90
° 弯头dn50 PN1.6MPa
）

个 6 27.34 164.04

48 040502003005

塑料管管件（PE
异径三通dn50
xdn40 PN1.6
MPa）

1.塑料管管件（PE异径
三通dn50xdn40 PN1.6
MPa）

个 10 85.92 859.2

49 040502003010

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn75xdn40 PN1.6
MPa)

个 3 72.59 217.77

50 040502003006

塑料管管件（PE
异径三通dn75
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件（PE异径
三通dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 39 106.12 4138.68

51 040502003007

塑料管管件(PE
异径三通dn110
xdn75 PN1.0
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn110xdn75 PN1.0
MPa)

个 6 136.34 818.04

52 040502003008

塑料管管件(PE
等径三通dn50
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn50xdn50 PN1.6
MPa)

个 2 85.92 171.84

53 040502003018

塑料管管件（PE
异径管dn50xdn
25 PN1.6MPa）

1.塑料管管件（PE异径
管dn50xdn25 PN1.6
MPa）

个 35 44.78 1567.3

54 040502003009

塑料管管件(PE
异径管dn50xdn
40 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn50xdn40 PN1.6
MPa)

个 2 47.45 94.9

55 040502003011

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
50 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
管dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 7 70.29 492.03

本页小计 8850.89



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

56 040502003019

塑料管管件（PE
异径管dn110
xdn75 PN1.0
MPa）

1.塑料管管件（PE异径
管dn110xdn75 PN1.0
MPa）

个 1 131.34 131.34

57 040502003012
塑料管管件(PE
管堵 dn40 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn40 PN1.6MPa) 个 15 30.27 454.05

58 040502003013
塑料管管件(PE
管堵 dn50 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn50 PN1.6MPa) 个 21 39.96 839.16

59 040502003014

塑料管管件(PE
入户三通 dn40
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn40xdn25 PN1.6
MPa)

个 60 47.04 2822.4

60 040502003015

塑料管管件(PE
入户三通 dn50
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn50xdn25 PN1.6
MPa)

个 95 55.41 5263.95

5 管道附属构筑物 49295.84

5.1 圆形阀门井 φ12
00 28807.08

61 040504001001 砌筑井

1.砖砌阀门井，直径12
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 7 2692.54 18847.78

62 020803009001 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 42.83 46.43 1988.6

63 020803009002 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 30.6 53 1621.8

64 040901001002 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.238 5989.58 1425.52

65 040901001003 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.392 5663.06 2219.92

66 040901001004 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.084 5380.12 451.93

67 041102001001 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 4.57 40.04 182.98

68 041102030001 沉井底板模板 1.木模板 m2 8.26 107.93 891.5

69 041101005001 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 7 168.15 1177.05

本页小计 38317.98



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.2
水表井 2150*110
0*1400 砖砌 9378.09

70 040504001002 砌筑井

1.水表井 2150*1100*1
400 砖砌
2.铸铁井盖、井座φ80
0(重型)

座 1 6938.34 6938.34

71 041102001002 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.89 40.03 35.63

72 041102030002 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.62 107.93 174.85

73 041102014001 板模板 1.井盖板木模板 m2 1.54 34.82 53.62

74 040601027001 刚性防水
1.池底刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 2.37 35.94 85.18

75 040601027002 刚性防水
1.池壁刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 20.44 46.36 947.6

76 040901001009
现浇构件钢筋(
圆钢 直径8mm) 1.圆钢 直径8mm t 0.004 6230 24.92

77 040901001005
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
0mm)

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.004 5990 23.96

78 040901001006
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
2mm)

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.103 5663.11 583.3

79 040901001007
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
4mm)

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5380 64.56

80 040901001008
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
6mm)

1.带肋钢筋 直径16mm t 0.048 5166.25 247.98

81 03B010 防坠网 1.防坠网 个 1 30 30

82 041101005002 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 1 168.15 168.15

5.3 消火栓组 SS100/
65-1.0 4438.43

83 030901011001 室外消火栓

1.地上式消火栓 SSF10
0/65-1.0
2.钢制法兰
3.消火栓三通

套 1 1513.72 1513.72

84 040502005005 阀门(蝶阀  DN
100 钢制)

1.蝶阀  DN100 钢制 个 1 1723.24 1723.24

本页小计 12615.05



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

85 040502001001

铸铁管管件（铸
铁管件 胶圈接
口 公称直径100
mm以内）

1.铸铁管件 胶圈接口 
公称直径100mm以内

个 1 275.45 275.45

86 031001002003 钢套管D108x4 1.钢套管，D108x4，采
用Q235A

m 2 88.83 177.66

87 031202002002 管道防腐蚀

1.IPNH8701-G1防腐涂
料 管道 底漆 两遍
2.IPNH8701-H3防腐涂
料 管道 面漆 两遍
3.管道沥青玻璃布防腐 
(增)一布

m2 0.68 41.66 28.33

88 040502001002
钢制管件（等径
钢制弯头、DN10
0）

1.等径钢制弯头、DN10
0 个 1 221.27 221.27

89 040503002001 混凝土支墩 1.混凝土支墩，混凝土
等级C15

m3 0.02 744 14.88

90 041102002001 基础模板 1.混凝土支墩木模板 m2 0.16 85.81 13.73

91 040601025001 滤料铺设 1.滤料铺设，卵石 m3 0.3 525.5 157.65

92 060212014001 零星砌体 1.砖砌体，水泥砂浆M7
.5

m3 0.14 745.64 104.39

93 03B011 闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）

1.闸阀套筒HT150（含
螺栓螺母）

套 1 208.11 208.11

5.4 支墩 2362.64

94 040503002002 混凝土支墩 1.混凝土支墩，混凝土
等级C15

m3 2.25 744.18 1674.41

95 041102002002 基础模板 1.混凝土支墩木模板 m2 9 76.47 688.23

5.5 管道标示牌 4309.6

96 080802013001 标识牌 1.管道标识牌Φ100 不
锈钢

块 80 53.87 4309.6

措施项目

本页小计 7873.71

合   计 772083.22



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村
委会供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

79999.01

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 79999.01

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 15999.8

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 1651.26

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06 6648.48

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 735.8

合    计
105034.3

5



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：世茂坡村村内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村委会

供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 35741

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 35741

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 82157.27

合计 117898.27



单位工程人材机汇总表

工程名称：世茂坡村村内管道工程 第 1 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 PE外丝直接头 2
5xRc3/4人工费

元 190 1 190 1 190

2
PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4人
工费

元 190 1 190 1 190

3 钢塑90° 弯头 
DN20人工费

元 760 1 760 1 760

4 PVC-U 90° 弯头
 dn25人工费

元 380 1 380 1 380

5 PE外丝直接头 
dn63人工费

元 6 1 6 1 6

6 PE外丝直接头 
dn50人工费

元 14 1 14 1 14

7
闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）
人工费

元 1 50 50 50 50

8 综合人工 工日 1837.477
92

115 211309.96 145 266434.3

9 人工费调整 元 0.01093 1 0.01 1 0.01

10

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.5
m 201不锈钢

台 190 65 12350 65 12350

11 水 m3 1.09102 3.5 3.82 4.47 4.88

12 其他材料费 元 0.06832 1 0.07 1 0.07

13 中砂 m3 5.29675 125 662.09 186.255 986.55

14 蒸压灰砂砖 240*115*53 千块 0.0772 388 29.95 388 29.95

15 32.5(R)水泥 t 1.85251 331 613.18 480.12 889.43

16 防水粉 kg 43.35714 2.65 114.9 2.65 114.9

17 水 m3 1599.282
65

4.17 6669.01 4.47 7148.79

18 机油 kg 43.968 12.1 532.01 12.1 532.01

19 其他材料费 元 350.7246 1 350.72 1 350.72

20 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 3.8478 4.8 18.47 5.96 22.93

21 氧气 m3 59.4754 3.85 228.98 4.69 278.94

22 乙炔气 kg 19.8308 15.38 305 15.38 305

23 合金钎头 φ150 个 0.05483 280 15.35 280 15.35

24 铁件 (综合) kg 81.125 4.2 340.73 5.92 480.26

25 铁砂布 0#~2# 张 47.948 1 47.95 1 47.95



单位工程人材机汇总表

工程名称：世茂坡村村内管道工程 第 2 页  共 9 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

26 电 kW· h 1124.258
63

0.73 820.71 0.79 888.16

27 水 m3 115.3528
6

4.17 481.02 4.47 515.63

28 破布 kg 3.80725 5 19.04 5 19.04

29 砂纸 张 0.052 1.11 0.06 1.11 0.06

30 丙酮 kg 9.282 6.84 63.49 10 92.82

31 钢模板 kg 51.2415 3 153.72 4.2 215.21

32 脱模剂 kg 14.34475 4.32 61.97 4.32 61.97

33 塑料薄膜 m2 1744.838
5

2.5 4362.1 2.5 4362.1

34 金刚石锯片 片 56.47143 25.5 1440.02 132.74 7496.02

35 木模板 m3 0.20223 1500 303.35 1555.75 314.62

36 生石灰 kg 51.3 0.38 19.49 0.38 19.49

37 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 1.697 12 20.36 12 20.36

38 组合钢模板 kg 0.00145 3.86 0.01 5.24 0.01

39 钢模板连接件 kg 1 3.2 3.2 5.24 5.24

40 氧气 m3 2.9936 3.85 11.53 3.85 11.53

41 乙炔气 kg 0.9957 15.38 15.31 15.38 15.31

42 棉纱 kg 0.013 12 0.16 12 0.16

43 电 kW· h 492.8468 0.73 359.78 0.79 389.35

44 尼龙砂轮片 φ100 片 0.126 4 0.5 4 0.5

45 脚手架钢管 kg 2.8 3.48 9.74 3.48 9.74

46 漂白粉 kg 4.17732 6 25.06 6 25.06

47 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 个 2.1639 45 97.38 150 324.59

48 标准砖 240× 115× 53 千块 7.88409 420 3311.32 481.19 3793.75

49 低碳钢焊条 (综合) kg 10.88328 5.3 57.68 5.3 57.68

50 其他材料费 元 1307.989
98

1 1307.99 1 1307.99

51 热轧厚钢板 δ20 kg 3.42 2.99 10.23 2.99 10.23

52 环氧密封胶 kg 1.1076 27.3 30.24 27.3 30.24

53 镀锌铁丝 φ0.7 kg 25.31588 7.5 189.87 7.5 189.87

54 润滑油 kg 0.08 36 2.88 36 2.88

55 尼龙砂轮片 φ100 片 0.2777 4 1.11 4 1.11
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56 棉纱线 kg 0.014 12 0.17 12 0.17

57 尼龙砂轮片 φ500*25*4 片 3.8 21.5 81.7 21.5 81.7

58 防水粉 kg 13.1482 3.6 47.33 3.6 47.33

59 热轧厚钢板 δ12~20 kg 2.295 2.99 6.86 3.16 7.25

60 橡胶板 δ1~3 kg 8.1249 12 97.5 12 97.5

61 石棉橡胶板 中压δ0.8~6mm kg 0.17 13.5 2.3 13.5 2.3

62 低碳钢焊接 (综合) kg 0.317 5.3 1.68 5.58 1.77

63 塑钢爬梯 kg 66.808 5.2 347.4 5.2 347.4

64 尼龙砂轮片 φ400 片 1.584 26.5 41.98 26.5 41.98

65 煤焦沥青漆 L01-17 kg 4.152 10.5 43.6 10.5 43.6

66 卵石 m3 0.306 300 91.8 300 91.8

67 铸铁井盖、井座 φ800(重型) 套 8 376 3008 500 4000

68 圆钉 kg 3.79361 5.2 19.73 5.48 20.79

69 零星卡具 kg 0.03527 5.35 0.19 5.35 0.19

70 木支撑 m3 0.03614 1380 49.87 1858.41 67.16

71 复合木模板面板 m2 0.0033 37.9 0.13 41.86 0.14

72 木脚手板 m3 0.016 1380 22.08 1858.41 29.73

73 冲击钻头 φ12 个 8.55 3.6 30.78 3.6 30.78

74 水泥钉 百支 3.328 6.2 20.63 6.2 20.63

75 膨胀螺栓 M8 套 587.1 0.36 211.36 0.36 211.36

76 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 12.12 3.575 14.59

77 HRB400 φ10 kg 246.84 2.94 725.71 3.778 932.56

78 HRB400 φ12 kg 507.375 2.85 1446.02 3.566 1809.3

79 HRB400 φ14 kg 2714.2 2.92 7925.46 3.566 9678.84

80 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 143.66 3.498 172.1

81 强力植筋胶 l 97.3133 7 681.19 7 681.19

82 聚四氟乙烯生料
带

m 193.42 0.26 50.29 0.26 50.29

83 六角螺栓带螺母 M12*55 套 60.8 1 60.8 1 60.8

84 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 33.7297 2.99 100.85 3.13 105.57

85 低碳钢焊条 J427 φ3.2 kg 62.7 7 438.9 7 438.9

86 低压石棉橡胶板 δ0.8~6 kg 19 12 228 12 228

87 白铅油 kg 0.31 9.68 3 9.68 3
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88 清油 C01-1 kg 0.02 19.2 0.38 14.21 0.28

89 无缝钢管 D22*2.5 m 3.8 9.45 35.91 9.45 35.91

90 输水软管 φ25 m 7.807 12 93.68 12 93.68

91 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 个 7.6 16 121.6 16 121.6

92 压力表 Y-100 0~6MPa 块 7.6 58 440.8 58 440.8

93 压力表补芯 个 7.6 4.5 34.2 4.5 34.2

94 橡胶软管 DN20 m 6.6709 9 60.04 9 60.04

95 六角螺栓 kg 7.5625 6.36 48.1 6.36 48.1

96 聚四氟乙烯生料
带

宽20 m 961.804 0.34 327.01 0.34 327.01

97 镀锌六角螺栓带
螺母

2平垫 1弹垫 M1
6*100以内

10套 1.648 16 26.37 16 26.37

98 黑玛钢堵头 DN15 kg 1.01 8.82 8.91 8.82 8.91

99 C20混凝土 10石 kg 0.042 258 10.84 258 10.84

100 卵石 m3 0.5 750 375 800 400

101 螺纹阀门 DN20 个 4.072 17.09 69.59 17.09 69.59

102 焊接钢管 DN20 kg 14.6555 3.1 45.43 3.1 45.43

103 粘接剂 kg 23.919 20.03 479.1 20.03 479.1

104 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(65~80) 套 78.28 2.03 158.91 2.03 158.91

105 无缝钢管 D22*2 m 0.104 8 0.83 8 0.83

106 螺纹阀门 DN15 个 0.207 18.6 3.85 18.6 3.85

107 黑玛钢活接头 DN40 个 10.1 10.4 105.04 10.4 105.04

108 黑玛钢六角内接
头

DN40 个 8.08 3.03 24.48 3.03 24.48

109 黑玛钢活接头 DN50 个 3.03 13.6 41.21 13.6 41.21

110 黑玛钢六角内接
头

DN50 个 2.424 4.61 11.17 4.61 11.17

111 锯条 (各种规格) 根 160.5038 0.5 80.25 0.5 80.25

112 低碳钢电焊条 J422 φ3.2 kg 0.783 4.8 3.76 4.8 3.76

113 压力表弯管 DN15 个 2.1639 11.8 25.53 11.8 25.53

114 黑玛钢管箍 DN20 个 191.9 0.8 153.52 0.8 153.52

115 材料费调整 元 -0.84286 1 -0.84 1 -0.84

116 预拌混凝土路面 C30 m3 225.675 365 82371.38 502.91 113494.21

117 预拌混凝土 C15 m3 2.2927 295 676.35 473.79 1086.26
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118 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 328.93 473.79 528.28

119 预拌混凝土 C25 m3 7.878 325 2560.35 493.2 3885.43

120 预拌混凝土 C15 m3 4.053 285 1155.11 473.79 1920.27

121 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM M10 m3 0.02321 385 8.94 517.7 12.02

122 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 73.3 831.86 120.99

123 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00222 315.66 0.7 477.88 1.06

124 预拌混合砂浆 M10 m3 1.44 385 554.4 385 554.4

125 预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 0.47927 315.66 151.29 654.87 313.86

126 防坠网 个 1 30 30 30 30

127 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 190 1.5 285 1.5 285

128 PVC-U外丝直接
头

25xRc3/4 个 190 1.5 285 1.5 285

129 钢塑90° 弯头 DN20 个 760 2.1 1596 2.1 1596

130 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 380 1.5 570 1.5 570

131 PE外丝直接头 dn63 个 6 3.5 21 3.5 21

132 PE外丝直接头 dn50 个 14 3.5 49 3.5 49

133 闸阀套筒HT150
（含螺栓螺母）

套 1 140 140 140 140

134 橡胶圈 DN100 个 2.06 1.2 2.47 1.2 2.47

135 焊接钢管 D89x4 m 37.555 50.5 1896.53 50.5 1896.53

136 焊接钢管 D159x4.5 m 13.195 108.52 1431.92 108.52 1431.92

137 90° 双盘弯管底
座

DN100 铸铁 个 1 155 155 155 155

138 钢制蝶阀 DN100 个 1 1650 1650 1650 1650

139 等径钢制弯头 DN100 个 1 129 129 129 129

140 焊接钢管 D108x4 m 21.315 64.28 1370.13 64.28 1370.13

141 钢筋混凝土管 d300 m 4.104 96 393.98 96 393.98

142 管道标识牌Φ10
0 不锈钢

个 80.8 50 4040 50 4040

143 黄铜球阀 DN20 个 383.8 35 13433 35 13433

144 钢制松套伸缩接
头

DN40 SSJA螺母
式

个 10.1 90 909 90 909

145 黄铜球阀 DN50 个 3.03 120 363.6 120 363.6

146 钢制球阀 DN32 个 7 49.1 343.7 49.1 343.7
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147 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 11.11 6 66.66 6 66.66

148 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 21.21 19 402.99 19 402.99

149 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 60.6 31.6 1914.96 31.6 1914.96

150 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 95.95 34.3 3291.09 34.3 3291.09

151 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 3.03 41.9 126.96 41.9 126.96

152 PE异径管 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 7.07 39.62 280.11 39.62 280.11

153 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 4.04 7.15 28.89 7.15 28.89

154 PE 90° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 4.04 6 24.24 6 24.24

155 PE异径管 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 35.35 23.77 840.27 23.77 840.27

156 PE异径管 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 1.01 85.05 85.9 85.05 85.9

157 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 13.13 6.5 85.35 6.5 85.35

158 PE 45° 弯头 dn110 PN1.0MPa 个 3.03 35 106.05 35 106.05

159 PE 90° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 6.5 39.39 6.5 39.39

160 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 12.12 64.5 781.74 64.5 781.74

161 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 39.39 75.1 2958.19 75.1 2958.19

162 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 6.06 90 545.4 90 545.4

163 PE异径管 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 2.02 26.42 53.37 26.42 53.37

164 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 15.15 15 227.25 15 227.25

165 消火栓三通 DN100 个 1 89.69 89.69 89.69 89.69

166 钢制法兰 DN100 1.6MPa 片 10 27.34 273.4 27.34 273.4

167 地上式消火栓 SSF100/65-1.0 套 1 464.6 464.6 464.6 464.6

168 PE给水管 dn40 PN1.6 m 607.92 11.87 7216.01 11.87 7216.01

169 PE给水管 dn110 PN1.0MPa m 253.75 51.36 13032.6 51.36 13032.6

170 PE给水管 dn50 PN1.6 m 1424.94 15.71 22385.81 15.71 22385.81

171 PE给水管 dn75 PN1.0 m 411.075 23.89 9820.58 23.89 9820.58

172 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 3641.4 3.5 12744.9 3.5 12744.9
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173 PE管 dn25 1.6MPa m 2907 4.25 12354.75 4.25 12354.75

174 PE给水管 dn63 PN1.6MPa m 6.12 29.35 179.62 29.35 179.62

175 塑料给水管热熔
管件

dn32 个 190.0009
5

1.09 207.1 1.09 207.1

176 塑料给水管热熔
管件

dn40 个 176.416 1.84 324.61 1.84 324.61

177 塑料给水管热熔
管件

dn50 个 399.542 2.89 1154.68 2.89 1154.68

178 塑料给水管热熔
管件

dn63 个 1.686 5.36 9.04 5.36 9.04

179 塑料给水管热熔
管件

dn75 个 113.805 7.47 850.12 7.47 850.12

180 室外塑料给水管
热熔管件

dn110 个 68.25 19.53 1332.92 19.53 1332.92

181 室外塑料给水管
粘接管件

dn32 个 3570 0.81 2891.7 0.81 2891.7

182 钢塑复合管 dn20 m 376.58 8.59 3234.82 8.59 3234.82

183 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn20 个 760 1.7 1292 1.7 1292

184 PE法兰盘/法兰
套

dn100 片 2 48.23 96.46 48.23 96.46

185 钢制伸缩器 DN100 个 1 1050 1050 1050 1050

186
NB-loT物联网水
表

DN20（铜壳带阀
控、液晶显示、
止回功能）

个 190 375 71250 375 71250

187 NB-loT物联网水
表

DN100 个 1 1680 1680 1680 1680

188 钢制暗杆弹性座
封闸阀

DN100 个 2 1500 3000 1500 3000

189 钢制法兰止回阀 DN100 个 1 1250 1250 1250 1250

190 PVC-U水龙头 dn25 个 191.9 12 2302.8 12 2302.8

191 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 598.5 3 1795.5 3 1795.5

192 玻璃丝布 m2 33.53 2.26 75.78 2.26 75.78

193 IPNH8701-G1防
腐涂料

kg 5.7959 29.16 169.01 29.16 169.01

194 IPNH8701-H3防
腐涂料

kg 5.748 29.16 167.61 29.16 167.61

195 IPNH8701-H3涂
料稀释剂

kg 2.874 12.42 35.7 12.42 35.7

196
IPNH8701-G1涂
料稀释剂 kg 2.874 12.42 35.7 12.42 35.7
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197 其他机械费 元 0.01932 1 0.02 1 0.02

198 折旧费 元 3983.334
15

1 3983.33 1 3983.33

199 检修费 元 816.1768
4

1 816.18 1 816.18

200 维护费 元 2311.626
76

1 2311.63 1 2311.63

201 人工 工日 28.42617 115 3269.01 145 4121.79

202 人工 工日 9.50588 115 1093.18 145 1378.35

203 柴油 kg 776.7944
5

5.78 4489.87 6.83 5305.51

204 安拆费及场外运
费

元 1995.754
67

1 1995.75 1 1995.75

205 电 kW· h 6297.193
29

0.73 4596.95 0.79 4974.78

206 汽油 kg 5.33599 6.83 36.44 8.18 43.65

207 吊装机械(综合) 台班 0.076 97.1 7.38 97.1 7.38

208 机械费调整 元 2.10714 1 2.11 1 2.11

209 电焊条恒温箱 小 台班 0.393 43.82 17.22 45.25 17.78

210 砂轮切割机 直径500mm 台班 1.2137 32.89 39.92 32.89 39.92

211 履带式推土机 功率75kW 台班 0.23746 814.04 193.3 948.37 225.2

212 履带式推土机 功率90kW 台班 0.46315 893.4 413.78 1030.36 477.21

213 履带式单斗液压
挖掘机

斗容量1m3 台班 3.92143 1076.38 4220.95 1210.71 4747.71

214 电动夯实机 夯击能量250N·
m

台班 95.06283 27.1 2576.2 28.09 2670.31

215 履带式液压岩石
破碎机

HB30G 台班 7.93672 452.56 3591.84 503.96 3999.79

216 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.22111 681.25 150.63 786.1 173.81

217 载重汽车 装载质量5t 台班 1.026 387.67 397.75 452.72 464.49

218 载重汽车 装载质量8t 台班 0.27057 457.15 123.69 525.66 142.23

219 自卸汽车 装载质量8t 台班 10.71809 564.62 6051.65 641.69 6877.69

220 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.23057 183.9 42.4 220.23 50.78

221 洒水车 罐容量4000L 台班 0.17663 434 76.66 506.03 89.38

222 电动双筒慢速卷
扬机

牵引力30kN 台班 0.0315 191.78 6.04 229.61 7.23

223 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.03684 180.98 6.67 223.16 8.22
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224 干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.20194 226.41 45.72 269.78 54.48

225 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 79.01786 31.11 2458.25 33 2607.59

226 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.00187 37.24 0.07 37.95 0.07

227 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.35039 42.81 15 44.74 15.68

228 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 1.15977 26.23 30.42 27 31.31

229 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.27864 26.53 7.39 27.97 7.79

230 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.23238 23.49 5.46 24.26 5.64

231 管子切断机套丝
机

管径159mm 台班 5.276 21.99 116.02 22.79 120.24

232 电动单级离心清
水泵

出口直径100mm 台班 1.0109 34.79 35.17 36.53 36.93

233 试压泵 压力3MPa 台班 1.4468 18.06 26.13 18.71 27.07

234 试压泵 压力60MPa 台班 6.08 24.94 151.64 25.98 157.96

235 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 13.854 60.34 835.95 63.95 885.96

236 直流弧焊机 容量20kV· A 台班 1.1826 75.04 88.74 79.38 93.87

237 直流弧焊机 容量32kV· A 台班 1.05303 92.43 97.33 98.04 103.24

238 热熔对接焊机 直径160mm 台班 21.787 17.7 385.63 17.94 390.86

239 电焊条烘干箱 容量45*35*45cm
3

台班 0.10531 17.34 1.83 17.74 1.87

240 电焊条烘干箱 容量60*50*75cm
3

台班 9.15 27.16 248.51 27.99 256.11

241 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.8143 123.57 100.62 130.02 105.88

242 轴流通风机 功率7.5kW 台班 0.8143 42.17 34.34 44.59 36.31
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表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 1837.47792 115 145 30 55124.34

2 水 m3 1.09102 3.5 4.47 0.97 1.06

3 中砂 m3 5.29675 125 186.255 61.255 324.45

4 32.5(R)水泥 t 1.85251 331 480.12 149.12 276.25

5 水 m3 1599.28265 4.17 4.47 0.3 479.78

6 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 3.8478 4.8 5.96 1.16 4.46

7 氧气 m3 59.4754 3.85 4.69 0.84 49.96

8 铁件 (综合) kg 81.125 4.2 5.92 1.72 139.54

9 电 kW· h 1124.25863 0.73 0.79 0.06 67.46

10 水 m3 115.35286 4.17 4.47 0.3 34.61

11 丙酮 kg 9.282 6.84 10 3.16 29.33

12 钢模板 kg 51.2415 3 4.2 1.2 61.49

13 金刚石锯片 片 56.47143 25.5 132.74 107.24 6056

14 木模板 m3 0.20223 1500 1555.75 55.75 11.27

15 组合钢模板 kg 0.00145 3.86 5.24 1.38

16 钢模板连接件 kg 1 3.2 5.24 2.04 2.04

17 电 kW· h 492.8468 0.73 0.79 0.06 29.57

18 弹簧压力表 Y-100 0~1.
6MPa

个 2.1639 45 150 105 227.21

19 标准砖 240× 115× 53 千块 7.88409 420 481.19 61.19 482.43

20 热轧厚钢板 δ12~20 kg 2.295 2.99 3.16 0.17 0.39

21 低碳钢焊接 (综合) kg 0.317 5.3 5.58 0.28 0.09

22 铸铁井盖、井座 φ800(
重型)

套 8 376 500 124 992

23 圆钉 kg 3.79361 5.2 5.48 0.28 1.06

24 木支撑 m3 0.03614 1380 1858.41 478.41 17.29

25 复合木模板面板 m2 0.0033 37.9 41.86 3.96 0.01

26 木脚手板 m3 0.016 1380 1858.41 478.41 7.65

27 HPB300 φ8 kg 4.08 2.97 3.575 0.605 2.47

28 HRB400 φ10 kg 246.84 2.94 3.778 0.838 206.85

29 HRB400 φ12 kg 507.375 2.85 3.566 0.716 363.28

30 HRB400 φ14 kg 2714.2 2.92 3.566 0.646 1753.37

31 HRB400 φ16 kg 49.2 2.92 3.498 0.578 28.44



单位工程人材机价差表

工程名称：世茂坡村村内管道工程 单位：元

表-15

序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

32 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 33.7297 2.99 3.13 0.14 4.72

33 清油 C01-1 kg 0.02 19.2 14.21 -4.99 -0.1

34 卵石 m3 0.5 750 800 50 25

35 预拌混凝土路面 C30 m3 225.675 365 502.91 137.91 31122.84

36 预拌混凝土 C15 m3 2.2927 295 473.79 178.79 409.91

37 预拌混凝土 C15 m3 1.115 295 473.79 178.79 199.35

38 预拌混凝土 C25 m3 7.878 325 493.2 168.2 1325.08

39 预拌混凝土 C15 m3 4.053 285 473.79 188.79 765.17

40 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM 
M10

m3 0.02321 385 517.7 132.7 3.08

41 素水泥浆 m3 0.14545 503.95 831.86 327.91 47.69

42 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00222 315.66 477.88 162.22 0.36

43 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.47927 315.66 654.87 339.21 162.57

44 人工 工日 28.42617 115 145 30 852.79

45 人工 工日 9.50588 115 145 30 285.18

46 柴油 kg 776.79445 5.78 6.83 1.05 815.63

47 电 kW· h 6297.19329 0.73 0.79 0.06 377.83

48 汽油 kg 5.33599 6.83 8.18 1.35 7.2

合计 103178.45
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

1 防坠网 个 1 30 30

2 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 190 1.5 285

3 PVC-U外丝直接头 25xRc3/4 个 190 1.5 285

4 钢塑90° 弯头 DN20 个 760 2.1 1596

5 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 380 1.5 570

6 PE外丝直接头 dn63 个 6 3.5 21

7 PE外丝直接头 dn50 个 14 3.5 49

8 闸阀套筒HT150（含螺栓螺母
） 

套 1 140 140

9 橡胶圈 DN100 个 2.06 1.2 2.47

10 焊接钢管 D89x4 m 37.555 50.5 1896.53

11 焊接钢管 D159x4.5 m 13.195 108.52 1431.92

12 90° 双盘弯管底座 DN100 铸
铁

个 1 155 155

13 钢制蝶阀 DN100 个 1 1650 1650

14 等径钢制弯头 DN100 个 1 129 129

15 焊接钢管 D108x4 m 21.315 64.28 1370.13

16 钢筋混凝土管 d300 m 4.104 96 393.98

17 管道标识牌Φ100 不锈钢 个 80.8 50 4040

18 黄铜球阀 DN20 个 383.8 35 13433

19 钢制松套伸缩接头 DN40 SSJA
螺母式

个 10.1 90 909

20 黄铜球阀 DN50 个 3.03 120 363.6

21 钢制球阀 DN32 个 7 49.1 343.7

22 PE 45° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 11.11 6 66.66

23 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 21.21 19 402.99

24 PE入户三通 dn40xdn25 PN1.
6MPa

个 60.6 31.6 1914.96

25 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 95.95 34.3 3291.09

26 PE异径三通 dn75xdn40 PN1.
6MPa

个 3.03 41.9 126.96

27 PE异径管 dn75xdn50 PN1.6
MPa

个 7.07 39.62 280.11

28 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 4.04 7.15 28.89

29 PE 90° 弯头 dn40 PN1.6MPa 个 4.04 6 24.24



主材表
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

30 PE异径管 dn50xdn25 PN1.6
MPa

个 35.35 23.77 840.27

31 PE异径管 dn110xdn75 PN1.0
MPa

个 1.01 85.05 85.9

32 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 13.13 6.5 85.35

33 PE 45° 弯头 dn110 PN1.0
MPa

个 3.03 35 106.05

34 PE 90° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 6.5 39.39

35 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 12.12 64.5 781.74

36 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 39.39 75.1 2958.19

37 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 6.06 90 545.4

38 PE异径管 dn50xdn40 PN1.6
MPa

个 2.02 26.42 53.37

39 PE管堵 dn40 PN1.6MPa 个 15.15 15 227.25

40 消火栓三通 DN100 个 1 89.69 89.69

41 钢制法兰 DN100 1.6MPa 片 10 27.34 273.4

42 地上式消火栓 SSF100/65-1.
0

套 1 464.6 464.6

43 PE给水管 dn40 PN1.6 m 607.92 11.87 7216.01

44 PE给水管 dn110 PN1.0MPa m 253.75 51.36 13032.6

45 PE给水管 dn50 PN1.6 m 1424.94 15.71 22385.81

46 PE给水管 dn75 PN1.0 m 411.075 23.89 9820.58

47 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 3641.4 3.5 12744.9

48 PE管 dn25 1.6MPa m 2907 4.25 12354.75

49 PE给水管 dn63 PN1.6MPa m 6.12 29.35 179.62

50 塑料给水管热熔管件 dn32 个 190.00095 1.09 207.1

51 塑料给水管热熔管件 dn40 个 176.416 1.84 324.61

52 塑料给水管热熔管件 dn50 个 399.542 2.89 1154.68

53 塑料给水管热熔管件 dn63 个 1.686 5.36 9.04

54 塑料给水管热熔管件 dn75 个 113.805 7.47 850.12

55 室外塑料给水管热熔管件 dn1
10

个 68.25 19.53 1332.92

56
室外塑料给水管粘接管件 dn3
2 个 3570 0.81 2891.7
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

57 钢塑复合管 dn20 m 376.58 8.59 3234.82

58 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn20

个 760 1.7 1292

59 PE法兰盘/法兰套 dn100 片 2 48.23 96.46

60 钢制伸缩器 DN100 个 1 1050 1050

61
NB-loT物联网水表 DN20（铜
壳带阀控、液晶显示、止回功
能）

个 190 375 71250

62 NB-loT物联网水表 DN100 个 1 1680 1680

63 钢制暗杆弹性座封闸阀 DN100 个 2 1500 3000

64 钢制法兰止回阀 DN100 个 1 1250 1250

65 PVC-U水龙头 dn25 个 191.9 12 2302.8

66 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 598.5 3 1795.5

67 玻璃丝布 m2 33.53 2.26 75.78

68 IPNH8701-G1防腐涂料 kg 5.7959 29.16 169.01

69 IPNH8701-H3防腐涂料 kg 5.748 29.16 167.61

70 IPNH8701-H3涂料稀释剂 kg 2.874 12.42 35.7

71 IPNH8701-G1涂料稀释剂 kg 2.874 12.42 35.7

合计 213720.65



（招-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 87812.44

1.1 1土方工程 6304.44

1.2 2破除混凝土道路及恢复量-B型路面 4543.19

1.3 3管道敷设 17559.22

1.4 4管道附属设施 35314.55

1.5 5管道附属构筑物 24091.04

二 措施项目费 10816.22

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 10816.22

2.1 其中：安全文明施工费 9876.4

2.2 其中：雨季施工增加费 684

2.3 其中：夜间施工增加费 169.88

2.4 其中：检验试验配合费 85.94

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 3677.05 －

4 其中：垃圾处置费 －

5 其中：社保费 3677.05 －

五 税金 9207.51 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 111,513.22



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 87812.44

1 土方工程 6304.44

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
图纸自行考虑

m3 189.95 6.15 1168.19

2 040103001001 回填方
1.填方材料品种:原土回
填
2.投标人自行考虑运距

m3 189.95 27.04 5136.25

2
破除混凝土道路
及恢复量-B型路
面

4543.19

3 041001008001 拆除混凝土结构 1.结构形式:钢筋混凝土
路面结构

m3 3.75 18.34 68.78

4 040102001001 挖一般石方 1.岩石类别:破除混凝土
面层块石，碎石基层

m3 6.25 7.79 48.69

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:混凝土面
层块石、碎石基层
2.运距:投标人自行考虑

m3 6.25 18.95 118.44

6 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
水泥混凝土面层
2.厚度:15cm
3.塑料膜养护
4.切缝机切缝，缝深15
cm

m2 25 138.7 3467.5

7 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 直径14mm t 0.043 5380.23 231.35

8 040901008001 植筋 1.钢筋植筋增加费 直径
14mm

根 51 11.93 608.43

3 管道敷设 17559.22

9 031001006001
塑料管（PE给水
管 dn75 PN1.0
MPa）

1.PE给水管 dn75 PN1.
0MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 327 42.32 13838.64

10 031001006002
塑料管（PE给水
管 dn50 PN1.0
MPa）

1.PE给水管 dn50 PN1.
0MPa
2.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 53 30.46 1614.38

本页小计 26300.65



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

11 031001002001 钢套管D89x4 1.钢套管，D89*4，采
用Q235A

m 25 72.6 1815

12 031202002001 管道防腐蚀

1.IPNH8701-G1防腐涂
料 管道 底漆 两遍
2.IPNH8701-H3防腐涂
料 管道 面漆 两遍
3.管道沥青玻璃布防腐 
(增)一布

m2 6.99 41.66 291.2

4 管道附属设施 35314.55

4.1 入户水表组 dn25 22521.62

13 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.投标人根据图纸自行
考虑开挖深度

m3 32.4 75.34 2441.02

14 040502005001 阀门 1.黄铜球阀 DN20 个 36 95.3 3430.8

15 040502009001 水表
1.NB-loT物联网水表
2.DN20（铜壳带阀控、
液晶显示、止回功能）

个 18 412.29 7421.22

16 03B001 PE外丝直接头 2
5xRc3/4

1.PE外丝直接头 25xRc
3/4

个 18 2.86 51.48

17 03B002 PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4

1.PVC-U外丝直接头 25
xRc3/4

个 118 2.86 337.48

18 03B003 钢塑90° 弯头 
DN20

1.钢塑90° 弯头 DN20 个 72 3.46 249.12

19 03B004 PVC-U 90° 弯
头 dn25

1.PVC-U 90° 弯头 dn2
5

个 36 2.86 102.96

20 031001007001
复合管（钢塑复
合管 DN20）

1.钢塑复合管 DN20
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 36 46.82 1685.52

21 03B005 水龙头安装 公
称直径 20mm

1.PVC-U水龙头，dn25 个 18 17.33 311.94

22 031001006005
塑料管（PVC-U
塑料管 dn25）

1.PVC-U塑料管 dn25
2.室外塑料给水管粘接
管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 54 14.92 805.68

本页小计 18943.42



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

23 031001006006 塑料管（PE塑料
管 dn25）

1.PE塑料管 dn25
2.塑料给水管热熔管件
3.管道检验及试验要求:
投标人根据图纸及标准
进行管道试压、液压试
验，管道消毒冲洗

m 270 15.59 4209.3

24 030608003001 组件(卡件） 1.鞍型管卡 DN20 个 54 5.65 305.1

25 03B006

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.
5m 201不锈钢

1.水表不锈钢保护罩0.
15*0.5*0.5m 201不锈
钢

台 18 65 1170

4.2 球阀组 DN40 318.03

26 040502005002 阀门 1.钢制球阀 DN32 个 1 101.41 101.41

27 03B007 PE外丝直接头 
dn63

1.PE外丝直接头 dn63 个 2 4.26 8.52

28 03B008
钢制松套伸缩接
头 DN40 SSJA
螺母式

1.钢制松套伸缩接头 
DN40 SSJA螺母式 个 1 151.97 151.97

29 031001006007 塑料管
1.PE给水管，dn63 PN1
.6MPa
2.塑料给水管热熔管件

m 2 24.17 48.34

30 040503001001 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 779 7.79

4.3 水表组 dn50 3028.52

31 03B012

法兰水表组成安
装(无旁通管) 
公称直径 100
mm以内

1.NB-loT物联网水表，
DN40
2.球阀 DN40 钢制
3.松套伸缩接头 DN40 
钢制
4.止回阀 DN40 钢制

组 1 2522.39 2522.39

32 040502003016 管件（钢塑90°
弯头 DN40）

1.管件（钢塑90° 弯头
 DN40）

个 4 38.96 155.84

33 040502003017
管件（PE内螺纹
直接头 dn50）

1.管件（PE内螺纹直接
头 dn50） 个 2 36.73 73.46

34 031001007002 复合管（钢塑复
合管）

1.钢塑复合管，dn40 
PN1.0MPa
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件

m 2 134.52 269.04

35 040503001002 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 779 7.79

本页小计 9030.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

4.4 水表组 dn75 4724.86

36 03B013

法兰水表组成安
装(无旁通管) 
公称直径 100
mm以内

1.NB-loT物联网水表，
DN65
2.黄铜球阀  DN65
3.钢制法兰止回阀 DN6
5
4.钢制松套伸缩接头 
DN65
5.碳钢平焊法兰 DN65

组 1 4263.67 4263.67

37 040502003018 管件（钢塑90°
弯头 DN40）

1.管件（钢塑90° 弯头
 DN40）

个 4 40.47 161.88

38 040502003019
管件（PE内螺纹
直接头 dn50）

1.管件（PE内螺纹直接
头 dn50） 个 2 37.85 75.7

39 031001007003 复合管（钢塑复
合管）

1.钢塑复合管，dn40 
PN1.0MPa
2.给水室内钢塑复合管
螺纹管件

m 2 107.91 215.82

40 040503001004 砌筑支墩 1.砌筑材料、规格、强
度等级:砖砌结构

m3 0.01 779 7.79

4.5 配套管件 4721.52

41 040502003002
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn50
 PN1.6MPa)

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn50 PN1.6MPa)

个 5 27.34 136.7

42 040502003003
塑料管管件（PE
 45° 弯头dn75
 PN1.0MPa）

1.塑料管管件（PE 45
° 弯头dn75 PN1.0MPa
）

个 1 37.49 37.49

43 040502003006

塑料管管件（PE
异径三通dn75
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件（PE异径
三通dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 1 106.12 106.12

44 040502003007

塑料管管件(PE
异径三通dn160
xdn75 PN1.0
MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn160xdn75 PN1.0
MPa)

个 1 163.61 163.61

45 040502003008
管件(活套法兰
dn160 , PN1.
OMPG)

1.活套法兰dn160 , PN
1.OMPG 个 1 343.94 343.94

46 040502003021
管件(活套法兰
dn75 , PN1.
OMPG)

1.活套法兰dn75 , PN1
.OMPG 个 1 161.33 161.33

本页小计 5674.05
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

47 040502001003 管件（钢制伸缩
器 DN150）

1.钢制伸缩器 DN150 个 1 1941.89 1941.89

48 040502006001 法兰 1.法兰盘/法兰套DN75 个 1 179.33 179.33

49 040502003009

塑料管管件(PE
等径三通dn50
xdn50 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE等径
三通dn50xdn50 PN1.6
MPa)

个 4 85.92 343.68

50 040502003010

塑料管管件(PE
异径管dn75xdn
50 PN1.6MPa)

1.塑料管管件(PE异径
三通dn75xdn50 PN1.6
MPa)

个 1 70.29 70.29

51 040502003012
塑料管管件(PE
管堵 dn50 PN1
.6MPa)

1.塑料管管件(PE管堵 
dn50 PN1.6MPa) 个 6 39.96 239.76

52 040502003015

塑料管管件(PE
入户三通 dn50
xdn25 PN1.6
MPa)

1.塑料管管件(PE入户
三通 dn50xdn25 PN1.6
MPa)

个 18 55.41 997.38

5 管道附属构筑物 24091.04

5.1 圆形阀门井 φ12
00 4115.1

53 040504001001 砌筑井

1.砖砌阀门井，直径12
00mm
2.铸铁井盖、井座、φ8
00(重型)

座 1 2692.54 2692.54

54 020803009001 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 6.12 46.42 284.09

55 020803009002 零星项目抹灰
1.井内侧水泥防水砂浆
抹灰，水泥防水砂浆 1:
2

m2 4.37 53 231.61

56 040901001002 现浇构件钢筋 
直径10mm

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.034 5989.71 203.65

57 040901001003 现浇构件钢筋 
直径12mm

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.056 5663.04 317.13

58 040901001004 现浇构件钢筋 
直径14mm

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.012 5380 64.56

59 041102001001 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 0.65 40.03 26.02

60 041102030001 沉井底板模板 1.木模板 m2 1.18 107.92 127.35

61 041101005001 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 1 168.15 168.15

本页小计 7887.43



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡
村委会供水管道改造工程 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

5.2
水表井 1000*700
 砖砌 18755.84

62 040504001002 砌筑井

1.水表井 1000*700 砖
砌
2.铸铁井盖、井座φ80
0(重型)

座 2 6938.34 13876.68

63 041102001002 垫层模板 1.垫层模板，木模板 m2 1.78 40.04 71.27

64 041102030002 沉井底板模板 1.木模板 m2 3.24 107.93 349.69

65 041102014001 板模板 1.井盖板木模板 m2 3.08 34.82 107.25

66 040601027001 刚性防水
1.池底刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 4.73 35.94 170

67 040601027002 刚性防水
1.池壁刚性防水 防水砂
浆，防水水泥砂浆1:2 m2 40.88 46.36 1895.2

68 040901001009
现浇构件钢筋(
圆钢 直径8mm) 1.圆钢 直径8mm t 0.008 6231.25 49.85

69 040901001005
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
0mm)

1.带肋钢筋 直径10mm t 0.008 5990 47.92

70 040901001006
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
2mm)

1.带肋钢筋 直径12mm t 0.206 5663.06 1166.59

71 040901001007
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
4mm)

1.带肋钢筋 直径14mm t 0.024 5380 129.12

72 040901001008
现浇构件钢筋(
带肋钢筋 直径1
6mm)

1.带肋钢筋 直径16mm t 0.096 5166.35 495.97

73 03B010 防坠网 1.防坠网 个 2 30 60

74 041101005002 井字架 1.脚手架 钢管井字架 座 2 168.15 336.3

5.3 支墩 950.75

75 040503002002 混凝土支墩 1.混凝土支墩，混凝土
等级C15

m3 0.25 744.2 186.05

76 041102002002 基础模板 1.混凝土支墩木模板 m2 10 76.47 764.7

5.4 管道标示牌 269.35

77 080802013001 标识牌 1.管道标识牌Φ100 不
锈钢

块 5 53.87 269.35

措施项目

本页小计 19975.94
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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合   计 87812.44



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村
委会供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                       复核人（造价工程师）：

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

8230.33

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82 8230.33

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 1646.07

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76 169.88

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06 684

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11 85.94

合    计 10816.22



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：天角潭管养所所内管道工程
标段：儋州市东成镇茅坡村委会

供水管道改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 3677.05

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 3677.05

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 9207.51

合计 12884.56



单位工程人材机汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 1 页  共 8 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 PE外丝直接头 2
5xRc3/4人工费

元 18 1 18 1 18

2
PVC-U外丝直接
头 25xRc3/4人
工费

元 118 1 118 1 118

3 钢塑90° 弯头 
DN20人工费

元 72 1 72 1 72

4 PVC-U 90° 弯头
 dn25人工费

元 36 1 36 1 36

5 PE外丝直接头 
dn50人工费

元 2 1 2 1 2

6 综合人工 工日 189.8686
7

115 21834.9 145 27530.96

7 人工费调整 元 0.00156 1 1

8

水表不锈钢保护
罩0.15*0.5*0.5
m 201不锈钢

台 18 65 1170 65 1170

9 水 m3 0.15282 3.5 0.53 4.47 0.68

10 中砂 m3 0.75163 125 93.95 186.255 139.99

11 32.5(R)水泥 t 0.26351 331 87.22 480.12 126.52

12 防水粉 kg 6.19384 2.65 16.41 2.65 16.41

13 水 m3 33.45026 4.17 139.49 4.47 149.52

14 机油 kg 4.5246 12.1 54.75 12.1 54.75

15 其他材料费 元 36.78048 1 36.78 1 36.78

16 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 0.3032 4.8 1.46 5.96 1.81

17 氧气 m3 6.6726 3.85 25.69 4.69 31.29

18 乙炔气 kg 2.2232 15.38 34.19 15.38 34.19

19 合金钎头 φ150 个 0.00093 280 0.26 280 0.26

20 铁件 (综合) kg 1.375 4.2 5.78 5.92 8.14

21 铁砂布 0#~2# 张 7.3964 1 7.4 1 7.4

22 电 kW· h 25.34354 0.73 18.5 0.79 20.02

23 水 m3 17.59168 4.17 73.36 4.47 78.63

24 破布 kg 0.94245 5 4.71 5 4.71

25 砂纸 张 0.04 1.11 0.04 1.11 0.04

26 丙酮 kg 0.1404 6.84 0.96 10 1.4

27 钢模板 kg 0.8685 3 2.61 4.2 3.65



单位工程人材机汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 2 页  共 8 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

28 脱模剂 kg 1.20725 4.32 5.22 4.32 5.22

29 塑料薄膜 m2 61.0178 2.5 152.54 2.5 152.54

30 金刚石锯片 片 0.95715 25.5 24.41 132.74 127.05

31 木模板 m3 0.13857 1500 207.86 1555.75 215.58

32 生石灰 kg 4.86 0.38 1.85 0.38 1.85

33 尼龙砂轮片 φ100*16*3 片 1.502 4.27 6.41 4.27 6.41

34 石棉橡胶板 低压δ0.8~6 kg 1.353 12 16.24 12 16.24

35 钢模板连接件 kg 0.375 3.2 1.2 5.24 1.97

36 氧气 m3 0.7075 3.85 2.72 3.85 2.72

37 乙炔气 kg 0.235 15.38 3.61 15.38 3.61

38 电 kW· h 74.2612 0.73 54.21 0.79 58.67

39 尼龙砂轮片 φ100 片 0.172 4 0.69 4 0.69

40 脚手架钢管 kg 1.05 3.48 3.65 3.48 3.65

41 漂白粉 kg 0.56214 6 3.37 6 3.37

42 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 个 0.2903 45 13.06 150 43.55

43 标准砖 240× 115× 53 千块 6.88422 420 2891.37 481.19 3312.62

44 棉纱头 kg 0.061 6 0.37 6 0.37

45 二硫化钼 kg 0.025 15 0.38 15 0.38

46 角钢(综合) kg 0.236 3.23 0.76 3.23 0.76

47 低碳钢焊条 (综合) kg 1.72736 5.3 9.16 5.3 9.16

48 其他材料费 元 181.7594
3

1 181.76 1 181.76

49 热轧厚钢板 δ20 kg 0.324 2.99 0.97 2.99 0.97

50 环氧密封胶 kg 0.39 27.3 10.65 27.3 10.65

51 镀锌铁丝 φ0.7 kg 3.81755 7.5 28.63 7.5 28.63

52 尼龙砂轮片 φ100 片 0.0625 4 0.25 4 0.25

53 尼龙砂轮片 φ500*25*4 片 0.36 21.5 7.74 21.5 7.74

54 防水粉 kg 26.29086 3.6 94.65 3.6 94.65

55 热轧厚钢板 δ12~20 kg 1.301 2.99 3.89 3.16 4.11

56 橡胶板 δ1~3 kg 0.7067 12 8.48 12 8.48

57 石棉橡胶板 中压δ0.8~6mm kg 0.28 13.5 3.78 13.5 3.78

58 塑钢爬梯 kg 27.926 5.2 145.22 5.2 145.22



单位工程人材机汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 3 页  共 8 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

59 尼龙砂轮片 φ400 片 0.2472 26.5 6.55 26.5 6.55

60 煤焦沥青漆 L01-17 kg 1.557 10.5 16.35 10.5 16.35

61 铸铁井盖、井座 φ800(重型) 套 3 376 1128 500 1500

62 圆钉 kg 2.2646 5.2 11.78 5.48 12.41

63 木支撑 m3 0.01837 1380 25.35 1858.41 34.14

64 木脚手板 m3 0.006 1380 8.28 1858.41 11.15

65 冲击钻头 φ12 个 0.81 3.6 2.92 3.6 2.92

66 水泥钉 百支 0.208 6.2 1.29 6.2 1.29

67 膨胀螺栓 M8 套 55.62 0.36 20.02 0.36 20.02

68 HPB300 φ8 kg 8.16 2.97 24.24 3.575 29.17

69 HRB400 φ10 kg 42.84 2.94 125.95 3.778 161.85

70 HRB400 φ12 kg 268.55 2.85 765.37 3.566 957.65

71 HRB400 φ14 kg 80.975 2.92 236.45 3.566 288.76

72 HRB400 φ16 kg 98.4 2.92 287.33 3.498 344.2

73 强力植筋胶 l 1.64883 7 11.54 7 11.54

74 聚四氟乙烯生料
带

m 18.324 0.26 4.76 0.26 4.76

75 六角螺栓带螺母 M12*55 套 5.76 1 5.76 1 5.76

76 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 2.8869 2.99 8.63 3.13 9.04

77 磨头 个 0.164 4.27 0.7 4.27 0.7

78 低碳钢焊条 J427 φ3.2 kg 7.72 7 54.04 7 54.04

79 低压石棉橡胶板 δ0.8~6 kg 2.495 12 29.94 12 29.94

80 白铅油 kg 0.507 9.68 4.91 9.68 4.91

81 清油 C01-1 kg 0.026 19.2 0.5 14.21 0.37

82 无缝钢管 D22*2.5 m 0.36 9.45 3.4 9.45 3.4

83 输水软管 φ25 m 0.828 12 9.94 12 9.94

84 螺纹截止阀 J11T-16 DN15 个 0.72 16 11.52 16 11.52

85 压力表 Y-100 0~6MPa 块 0.72 58 41.76 58 41.76

86 压力表补芯 个 0.72 4.5 3.24 4.5 3.24

87 橡胶软管 DN20 m 0.5517 9 4.97 9 4.97

88 六角螺栓 kg 1.7649 6.36 11.22 6.36 11.22

89
聚四氟乙烯生料
带 宽20 m 97.112 0.34 33.02 0.34 33.02



单位工程人材机汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 4 页  共 8 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

90 螺纹阀门 DN20 个 0.337 17.09 5.76 17.09 5.76

91 焊接钢管 DN20 kg 1.2529 3.1 3.88 3.1 3.88

92 粘接剂 kg 0.3618 20.03 7.25 20.03 7.25

93 六角螺栓带螺母
、垫圈

M16*(65~80) 套 78.28 2.03 158.91 2.03 158.91

94 无缝钢管 D22*2 m 0.054 8 0.43 8 0.43

95 螺纹阀门 DN15 个 0.108 18.6 2.01 18.6 2.01

96 黑玛钢活接头 DN40 个 1.01 10.4 10.5 10.4 10.5

97 黑玛钢六角内接
头

DN40 个 0.808 3.03 2.45 3.03 2.45

98 锯条 (各种规格) 根 18.7176 0.5 9.36 0.5 9.36

99 低碳钢电焊条 J422 φ3.2 kg 1.152 4.8 5.53 4.8 5.53

100 压力表弯管 DN15 个 0.2903 11.8 3.43 11.8 3.43

101 黑玛钢管箍 DN20 个 18.18 0.8 14.54 0.8 14.54

102 材料费调整 元 -0.01429 1 -0.01 1 -0.01

103 预拌混凝土路面 C30 m3 3.825 365 1396.13 502.91 1923.63

104 预拌混凝土 C15 m3 0.2525 295 74.49 473.79 119.63

105 预拌混凝土 C15 m3 2.23 295 657.85 473.79 1056.55

106 预拌混凝土 C25 m3 5.512 325 1791.4 493.2 2718.52

107 预拌混凝土 C15 m3 0.579 285 165.02 473.79 274.32

108 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM M10 m3 0.00633 385 2.44 517.7 3.28

109 素水泥浆 m3 0.29085 503.95 146.57 831.86 241.95

110 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00337 315.66 1.06 477.88 1.61

111 预拌混合砂浆 M10 m3 2.88 385 1108.8 385 1108.8

112 预拌防水水泥砂
浆

1:2 m3 0.95834 315.66 302.51 654.87 627.59

113 防坠网 个 2 30 60 30 60

114 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 18 1.5 27 1.5 27

115 PVC-U外丝直接
头

25xRc3/4 个 118 1.5 177 1.5 177

116 钢塑90° 弯头 DN20 个 72 2.1 151.2 2.1 151.2

117 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 36 1.5 54 1.5 54

118 PE外丝直接头 dn50 个 2 2.9 5.8 2.9 5.8

119 焊接钢管 D89x4 m 25.375 50.5 1281.44 50.5 1281.44
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120 钢制伸缩器 DN150 个 1 1850 1850 1850 1850

121 钢筋混凝土管 d300 m 1.539 96 147.74 96 147.74

122 管道标识牌Φ10
0 不锈钢

个 5.05 50 252.5 50 252.5

123 黄铜球阀 DN20 个 36.36 35 1272.6 35 1272.6

124 钢制松套伸缩接
头

DN40 SSJA螺母
式

个 1.01 90 90.9 90 90.9

125 钢制球阀 DN32 个 1 49.1 49.1 49.1 49.1

126 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 19 115.14 19 115.14

127 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 18.18 34.3 623.57 34.3 623.57

128 PE异径管 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 1.01 39.62 40.02 39.62 40.02

129 钢塑90° 弯头 DN65 个 4.04 10.1 40.8 10.1 40.8

130 钢塑90° 弯头 DN40 个 4.04 8.6 34.74 8.6 34.74

131 PE内螺纹直接头 dn75 个 2.02 7.5 15.15 7.5 15.15

132 PE内螺纹直接头 dn50 个 2.02 6.4 12.93 6.4 12.93

133 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 1.01 7.15 7.22 7.15 7.22

134 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 5.05 6.5 32.83 6.5 32.83

135 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 1.01 117 118.17 117 118.17

136 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 4.04 64.5 260.58 64.5 260.58

137 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 1.01 75.1 75.85 75.1 75.85

138 活套法兰dn160 
, PN1.OMPG

片 2 52.08 104.16 52.08 104.16

139 活套法兰dn75 ,
 PN1.OMPG

片 2 28 56 28 56

140 法兰盘/法兰套
DN75

片 2 37 74 37 74

141 PE给水管 dn40 PN1.6 m 2.04 11.87 24.21 11.87 24.21

142 PE给水管 dn50 PN1.6 m 54.06 15.71 849.28 15.71 849.28

143 PE给水管 dn75 PN1.0 m 331.905 23.89 7929.21 23.89 7929.21

144 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 55.08 3.5 192.78 3.5 192.78

145 PE管 dn25 1.6MPa m 275.4 4.25 1170.45 4.25 1170.45

146
塑料给水管热熔
管件 dn32 个 18.00009 1.09 19.62 1.09 19.62



单位工程人材机汇总表

工程名称：天角潭管养所所内管道工
程 第 6 页  共 8 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

147 塑料给水管热熔
管件

dn40 个 0.592 1.84 1.09 1.84 1.09

148 塑料给水管热熔
管件

dn50 个 15.158 2.89 43.81 2.89 43.81

149 塑料给水管热熔
管件

dn75 个 91.887 7.47 686.4 7.47 686.4

150 室外塑料给水管
粘接管件

dn32 个 54 0.81 43.74 0.81 43.74

151 钢塑复合管 dn20 m 35.676 8.59 306.46 8.59 306.46

152 钢塑复合管 DN40 m 2.004 51.32 102.85 51.32 102.85

153 钢塑复合管 DN65 m 2.004 43.06 86.29 43.06 86.29

154 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn20 个 72 1.7 122.4 1.7 122.4

155 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn50 个 1.322 50.94 67.34 50.94 67.34

156 给水室内钢塑复
合管螺纹管件

dn65 个 1.052 23.43 24.65 23.43 24.65

157 碳钢平焊法兰 DN65 片 2 21 42 21 42

158 止回阀 DN40 钢
制

个 1 189 189 189 189

159 钢制松套伸缩接
头

DN65 个 1 680 680 680 680

160
NB-loT物联网水
表

DN20（铜壳带阀
控、液晶显示、
止回功能）

个 18 375 6750 375 6750

161 NB-loT物联网水
表 DN40

个 1 680 680 680 680

162 NB-loT物联网水
表

DN65 个 1 720 720 720 720

163 球阀 DN40 钢制 个 2 450 900 450 900

164 黄铜球阀 DN65 个 2 690 1380 690 1380

165 松套伸缩接头 
DN40 钢制

个 1 398 398 398 398

166 钢制法兰止回阀 DN65 个 1 890 890 890 890

167 PVC-U水龙头 dn25 个 18.18 12 218.16 12 218.16

168 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 56.7 3 170.1 3 170.1

169 玻璃丝布 m2 9.786 2.26 22.12 2.26 22.12

170
IPNH8701-G1防
腐涂料 kg 1.69158 29.16 49.33 29.16 49.33
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171 IPNH8701-H3防
腐涂料

kg 1.6776 29.16 48.92 29.16 48.92

172 IPNH8701-H3涂
料稀释剂

kg 0.8388 12.42 10.42 12.42 10.42

173 IPNH8701-G1涂
料稀释剂

kg 0.8388 12.42 10.42 12.42 10.42

174 折旧费 元 245.1048
2

1 245.1 1 245.1

175 检修费 元 66.70813 1 66.71 1 66.71

176 维护费 元 181.9985 1 182 1 182

177 人工 工日 1.44147 115 165.77 145 209.01

178 人工 工日 0.91613 115 105.35 145 132.84

179 柴油 kg 48.13832 5.78 278.24 6.83 328.78

180 安拆费及场外运
费

元 245.7386
1

1 245.74 1 245.74

181 电 kW· h 565.8538
4

0.73 413.07 0.79 447.02

182 汽油 kg 0.09033 6.83 0.62 8.18 0.74

183 吊装机械(综合) 台班 0.0104 97.1 1.01 97.1 1.01

184 机械费调整 元 0.03571 1 0.04 1 0.04

185 电焊条恒温箱 小 台班 0.212 43.82 9.29 45.25 9.59

186 砂轮切割机 直径500mm 台班 0.1387 32.89 4.56 32.89 4.56

187 履带式推土机 功率75kW 台班 0.03392 814.04 27.61 948.37 32.17

188 履带式推土机 功率90kW 台班 0.00785 893.4 7.01 1030.36 8.09

189 履带式单斗液压
挖掘机

斗容量1m3 台班 0.36579 1076.38 393.73 1210.71 442.87

190 电动夯实机 夯击能量250N·
m

台班 13.58143 27.1 368.06 28.09 381.5

191 履带式液压岩石
破碎机

HB30G 台班 0.13452 452.56 60.88 503.96 67.79

192 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.171 681.25 116.49 786.1 134.42

193 载重汽车 装载质量5t 台班 0.0986 387.67 38.22 452.72 44.64

194 载重汽车 装载质量8t 台班 0.19849 457.15 90.74 525.66 104.34

195 自卸汽车 装载质量8t 台班 0.18166 564.62 102.57 641.69 116.57

196 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.03294 183.9 6.06 220.23 7.25

197 洒水车 罐容量4000L 台班 0.00299 434 1.3 506.03 1.51

198 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.00483 180.98 0.87 223.16 1.08
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199 干混砂浆罐式搅
拌机

公称储量20000L 台班 0.16234 226.41 36.76 269.78 43.8

200 混凝土切缝机 功率7.5kW 台班 1.33929 31.11 41.67 33 44.2

201 钢筋调直机 直径40mm 台班 0.00374 37.24 0.14 37.95 0.14

202 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.05369 42.81 2.3 44.74 2.4

203 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.16542 26.23 4.34 27 4.47

204 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.17967 26.53 4.77 27.97 5.03

205 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.12827 23.49 3.01 24.26 3.11

206 管子切断机套丝
机

管径159mm 台班 0.6078 21.99 13.37 22.79 13.85

207 电动单级离心清
水泵

出口直径100mm 台班 0.1073 34.79 3.73 36.53 3.92

208 试压泵 压力3MPa 台班 0.2452 18.06 4.43 18.71 4.59

209 试压泵 压力60MPa 台班 0.576 24.94 14.37 25.98 14.96

210 交流弧焊机 容量21kV· A 台班 2.2228 60.34 134.12 63.95 142.15

211 直流弧焊机 容量20kV· A 台班 0.32 75.04 24.01 79.38 25.4

212 直流弧焊机 容量32kV· A 台班 0.14421 92.43 13.33 98.04 14.14

213 热熔对接焊机 直径160mm 台班 6.043 17.7 106.96 17.94 108.41

214 电焊条烘干箱 容量45*35*45cm
3

台班 0.01443 17.34 0.25 17.74 0.26

215 电焊条烘干箱 容量60*50*75cm
3

台班 1.04 27.16 28.25 27.99 29.11

216 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 0.23766 123.57 29.37 130.02 30.9

217 轴流通风机 功率7.5kW 台班 0.23766 42.17 10.02 44.59 10.6
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序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 综合人工 工日 189.86867 115 145 30 5696.06

2 水 m3 0.15282 3.5 4.47 0.97 0.15

3 中砂 m3 0.75163 125 186.255 61.255 46.04

4 32.5(R)水泥 t 0.26351 331 480.12 149.12 39.29

5 水 m3 33.45026 4.17 4.47 0.3 10.04

6 低碳钢焊条 J422 φ3.2 kg 0.3032 4.8 5.96 1.16 0.35

7 氧气 m3 6.6726 3.85 4.69 0.84 5.6

8 铁件 (综合) kg 1.375 4.2 5.92 1.72 2.37

9 电 kW· h 25.34354 0.73 0.79 0.06 1.52

10 水 m3 17.59168 4.17 4.47 0.3 5.28

11 丙酮 kg 0.1404 6.84 10 3.16 0.44

12 钢模板 kg 0.8685 3 4.2 1.2 1.04

13 金刚石锯片 片 0.95715 25.5 132.74 107.24 102.64

14 木模板 m3 0.13857 1500 1555.75 55.75 7.73

15 钢模板连接件 kg 0.375 3.2 5.24 2.04 0.77

16 电 kW· h 74.2612 0.73 0.79 0.06 4.46

17 弹簧压力表 Y-100 0~1.
6MPa

个 0.2903 45 150 105 30.48

18 标准砖 240× 115× 53 千块 6.88422 420 481.19 61.19 421.25

19 热轧厚钢板 δ12~20 kg 1.301 2.99 3.16 0.17 0.22

20 铸铁井盖、井座 φ800(
重型)

套 3 376 500 124 372

21 圆钉 kg 2.2646 5.2 5.48 0.28 0.63

22 木支撑 m3 0.01837 1380 1858.41 478.41 8.79

23 木脚手板 m3 0.006 1380 1858.41 478.41 2.87

24 HPB300 φ8 kg 8.16 2.97 3.575 0.605 4.94

25 HRB400 φ10 kg 42.84 2.94 3.778 0.838 35.9

26 HRB400 φ12 kg 268.55 2.85 3.566 0.716 192.28

27 HRB400 φ14 kg 80.975 2.92 3.566 0.646 52.31

28 HRB400 φ16 kg 98.4 2.92 3.498 0.578 56.88

29 热轧厚钢板 δ8.0~15 kg 2.8869 2.99 3.13 0.14 0.4

30 清油 C01-1 kg 0.026 19.2 14.21 -4.99 -0.13
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序号 材料名 单位 实际用量 预算价 市场价 价差 价差合计

31 预拌混凝土路面 C30 m3 3.825 365 502.91 137.91 527.51

32 预拌混凝土 C15 m3 0.2525 295 473.79 178.79 45.14

33 预拌混凝土 C15 m3 2.23 295 473.79 178.79 398.7

34 预拌混凝土 C25 m3 5.512 325 493.2 168.2 927.12

35 预拌混凝土 C15 m3 0.579 285 473.79 188.79 109.31

36 预拌砌筑砂浆 (干拌)DM 
M10

m3 0.00633 385 517.7 132.7 0.84

37 素水泥浆 m3 0.29085 503.95 831.86 327.91 95.37

38 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.00337 315.66 477.88 162.22 0.55

39 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.95834 315.66 654.87 339.21 325.08

40 人工 工日 1.44147 115 145 30 43.24

41 人工 工日 0.91613 115 145 30 27.48

42 柴油 kg 48.13832 5.78 6.83 1.05 50.55

43 电 kW· h 565.85384 0.73 0.79 0.06 33.95

44 汽油 kg 0.09033 6.83 8.18 1.35 0.12

合计 9687.56
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1 防坠网 个 2 30 60

2 PE外丝直接头 25xRc3/4 个 18 1.5 27

3 PVC-U外丝直接头 25xRc3/4 个 118 1.5 177

4 钢塑90° 弯头 DN20 个 72 2.1 151.2

5 PVC-U 90° 弯头 dn25 个 36 1.5 54

6 PE外丝直接头 dn50 个 2 2.9 5.8

7 焊接钢管 D89x4 m 25.375 50.5 1281.44

8 钢制伸缩器 DN150 个 1 1850 1850

9 钢筋混凝土管 d300 m 1.539 96 147.74

10 管道标识牌Φ100 不锈钢 个 5.05 50 252.5

11 黄铜球阀 DN20 个 36.36 35 1272.6

12 钢制松套伸缩接头 DN40 SSJA
螺母式

个 1.01 90 90.9

13 钢制球阀 DN32 个 1 49.1 49.1

14 PE管堵 dn50 PN1.6MPa 个 6.06 19 115.14

15 PE入户三通 dn50xdn25 PN1.
6MPa

个 18.18 34.3 623.57

16 PE异径管 dn75xdn50 PN1.6
MPa

个 1.01 39.62 40.02

17 钢塑90° 弯头 DN65 个 4.04 10.1 40.8

18 钢塑90° 弯头 DN40 个 4.04 8.6 34.74

19 PE内螺纹直接头 dn75 个 2.02 7.5 15.15

20 PE内螺纹直接头 dn50 个 2.02 6.4 12.93

21 PE 45° 弯头 dn75 PN1.0MPa 个 1.01 7.15 7.22

22 PE 45° 弯头 dn50 PN1.6MPa 个 5.05 6.5 32.83

23 PE异径三通 dn110xdn75 PN1
.0MPa

个 1.01 117 118.17

24 PE异径三通 dn50xdn40 PN1.
6MPa

个 4.04 64.5 260.58

25 PE异径三通 dn75xdn50 PN1.
6MPa

个 1.01 75.1 75.85

26 活套法兰dn160 , PN1.OMPG 片 2 52.08 104.16

27 活套法兰dn75 , PN1.OMPG 片 2 28 56

28 法兰盘/法兰套DN75 片 2 37 74

29 PE给水管 dn40 PN1.6 m 2.04 11.87 24.21
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30 PE给水管 dn50 PN1.6 m 54.06 15.71 849.28

31 PE给水管 dn75 PN1.0 m 331.905 23.89 7929.21

32 PVC-U管 dn25 1.6MPa m 55.08 3.5 192.78

33 PE管 dn25 1.6MPa m 275.4 4.25 1170.45

34 塑料给水管热熔管件 dn32 个 18.00009 1.09 19.62

35 塑料给水管热熔管件 dn40 个 0.592 1.84 1.09

36 塑料给水管热熔管件 dn50 个 15.158 2.89 43.81

37 塑料给水管热熔管件 dn75 个 91.887 7.47 686.4

38 室外塑料给水管粘接管件 dn3
2

个 54 0.81 43.74

39 钢塑复合管 dn20 m 35.676 8.59 306.46

40 钢塑复合管 DN40 m 2.004 51.32 102.85

41 钢塑复合管 DN65 m 2.004 43.06 86.29

42 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn20

个 72 1.7 122.4

43 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn50

个 1.322 50.94 67.34

44 给水室内钢塑复合管螺纹管件
 dn65

个 1.052 23.43 24.65

45 碳钢平焊法兰 DN65 片 2 21 42

46 止回阀 DN40 钢制 个 1 189 189

47 钢制松套伸缩接头 DN65 个 1 680 680

48
NB-loT物联网水表 DN20（铜
壳带阀控、液晶显示、止回功
能）

个 18 375 6750

49 NB-loT物联网水表 DN40 个 1 680 680

50 NB-loT物联网水表 DN65 个 1 720 720

51 球阀 DN40 钢制 个 2 450 900

52 黄铜球阀 DN65 个 2 690 1380

53 松套伸缩接头 DN40 钢制 个 1 398 398

54 钢制法兰止回阀 DN65 个 1 890 890

55 PVC-U水龙头 dn25 个 18.18 12 218.16

56 鞍型管卡 DN20 铸铁 套 56.7 3 170.1

57 玻璃丝布 m2 9.786 2.26 22.12

58 IPNH8701-G1防腐涂料 kg 1.69158 29.16 49.33
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序号 名称规格 单位 材料量 市场价 市场价合价

59 IPNH8701-H3防腐涂料 kg 1.6776 29.16 48.92

60 IPNH8701-H3涂料稀释剂 kg 0.8388 12.42 10.42

61 IPNH8701-G1涂料稀释剂 kg 0.8388 12.42 10.42

合计 31859.49
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