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建设项目投标报价汇总表
工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片

区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程）
单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1

海南清澜红树林省级自然保护区八门湾

片区海洋生态修复及监测项目(生态修复

工程）

合计
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编 制 说 明

一、工程概况

1、工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态

修复及监测项目(生态修复工程）

2、建设单位：文昌市林业局

3、建设地点：海南省文昌市

4、项目建设主要内容：

（1）宣传、警示标志牌制作

①宣传、警示标志牌 18 个；

（2）生态浮床（水上）种植

①生态浮岛 3996m²；

②栽植海马齿 3996m²；

（3）海草床海藻场种植（水下）

①海草床 1592m²；

②海藻床 2404m²；

③栽植卵叶喜盐草 752m²；

④栽植单脉二药草 840m²；

⑤栽植麒麟菜 800m²；

⑥栽植江篱 860m²；

⑦栽植羽状羽藻 744m²；

（4）沿岸红树种植(一号~十五号地块）

①栽植红海榄 2107 株；
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②栽植白骨壤 2249 株；

③栽植桐花树 2067 株；

④栽植海莲 2055 株；

⑤栽植正红树 2254 株；

⑥栽植榄李 2160 株。

二、工程量清单编制依据

1、根据海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及

监测项目(生态修复工程）相关文件资料。

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）

（以下简称 13 清单规范）。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额

(2019)》。

4、海南省建设标准定额站发布的 2017《海南省建筑施工机械台班

费用定额》；

三、编制范围

1、包括海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及

监测项目(生态修复工程）建安费用。

2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

四、规费及税金说明

1、规费按琼建定【2019】128 号社会保障费为人工费的 23.5%。

2、税金按琼建定【2019】100 号文件工程税金按 9%计算。

五、其他项目费说明

1、暂列金额：无。
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2、专业工程暂估价：无。

六、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报

价。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已

分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须

按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能

得到估算与支付。

3、符合合同条款的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所

列各子目之中，未列子目不予以计量的工作，其费用应视为已分摊

在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

4、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、

拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

5、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

6、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施

工方案，并作出报价。

7、投标单位请紧密结合工程量清单编制说明、自行勘察的现场实际

情况、招标文件及其合同主要条款，自行考虑报价。如投标方未详

细阅读以上文件及条款约定造成的投标报价偏差问题，由投标方自

行承担后果。

七、其他事项。

1、详见工程量清单。
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单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然
保护区八门湾片区海洋生态修复及监
测项目(生态修复工程） 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 宣传、警示标志牌制作

1.2 生态浮床（水上）

1.3 海草床海藻场种植（水下）

1.4 沿岸红树种植

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4.1 其中：垃圾处置费

4.2 其中：社保费

五 税金

投标报价合计=一+二+三+四+五
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 1 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

宣传、警示标志
牌制作

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:满足设计
要求

m3 18

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设
计要求
2.填方材料品种:利用
本场地内开挖土源

m3 11.52

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:C30商
品混凝土

m3 6.48

4 011702001001 独立基础模板 1.基础类型:独立基础
模板

m2 43.2

5 050307009001 宣传、警示标
志牌

1.名称:宣传、警示标
志牌
2.标杆规格:φ89*4.5
mm不锈钢管
3.标牌规格:φ800mm 
不锈钢板
4.含钢筋预埋件及禁
令标志版面图
5.未尽详见图纸

个 18

生态浮床（水上
）

6 05B001 浮岛

1.名称:浮岛
2.做法:浮岛用杉木连
接，浮床于木板之间
用尼龙绳固定。浮岛
用多个大铁锚固定于
海床上
3.杉木板型号规格:40
0*50杉木板
4.浮床型号规格:成品
高密度聚乙烯（HDPE)
浮床 壁厚1.5mm
5.未尽详见图纸

m2 3996

7 050102009001 栽植海马齿

1.植物种类:海马齿
2.浮床上栽植
3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

丛 63936

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 2 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

海草床海藻场种
植（水下）

8 05B002 海草床

1.名称:海草床
2.做法:种植框四个角
固定于海床上
3.1000*1000种植框做
法:100mm宽X6mm厚不
锈钢铁框四角焊接，
尼龙养殖网固定
4.未尽详见图纸

m2 1592

9 05B003 海藻床

1.名称:海藻床
2.做法:种植框四个角
固定于海床上
3.500*500种植框做法
:预制截面150X150mmC
30钢筋混凝土框，尼
龙养殖网固定
4.做法:未尽详见图纸

m2 2404

10 050102009002 栽植卵叶喜盐
草

1.植物种类:卵叶喜盐
草
2.水下栽植
3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

丛 18048

11 050102009003 栽植单脉二药
草

1.植物种类:单脉二药
草
2.水下栽植
3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

丛 20160

12 050102009004 栽植麒膦菜

1.植物种类:麒膦菜
2.水下栽植
3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

丛 19200

13 050102009005 栽植江篱

1.植物种类:江篱
2.水下栽植
3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

丛 20640

14 050102009006 栽植羽状羽藻
1.植物种类:羽状羽藻
2.水下栽植 丛 17856

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 3 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.规格:苗高3-5cm
4.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

沿岸红树种植

沿岸红树种植(一
号地块）

15 050102002001 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 300

16 050102002002 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 273

17 050102002003 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 250

18 050102002004 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 267

19 050102002005 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 283

20 050102002006 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 310

21 050403001001 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 1683

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 4 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

沿岸红树种植(二
号地块）

22 050102002007 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 75

23 050102002008 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

24 050102002009 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 73

25 050102002010 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 66

26 050102002011 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

27 050102002012 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 70

28 050403001002 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 428

沿岸红树种植(三
号地块）

29 050102002013 栽植红海榄
1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 70

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 5 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

30 050102002014 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 65

31 050102002015 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 73

32 050102002016 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 59

33 050102002017 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 82

34 050102002018 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

35 050403001003 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 425

沿岸红树种植(四
号地块）

36 050102002019 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

37 050102002020 栽植自骨壤
1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 65
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

38 050102002021 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

39 050102002022 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 77

40 050102002023 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

41 050102002024 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

42 050403001004 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 422

沿岸红树种植(五
号地块）

43 050102002025 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 78

44 050102002026 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 65

45 050102002027 栽植桐花树
1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 57
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

46 050102002028 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 66

47 050102002029 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 75

48 050102002030 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 80

49 050403001005 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 421

沿岸红树种植(六
号地块）

50 050102002031 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 83

51 050102002032 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 71

52 050102002033 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

53 050102002034 栽植海莲
1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 75
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

54 050102002035 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 60

55 050102002036 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 69

56 050403001006 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 434

沿岸红树种植(七
号地块）

57 050102002037 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 75

58 050102002038 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 71

59 050102002039 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 69

60 050102002040 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 77

61 050102002041 栽植正红树
1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 73
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

62 050102002042 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 73

63 050403001007 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 438

沿岸红树种植(八
号地块）

64 050102002043 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

65 050102002044 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

66 050102002045 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 80

67 050102002046 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 59

68 050102002047 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 60

69 050102002048 栽植榄李
1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗

株 70
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

70 050403001008 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 427

沿岸红树种植(九
号地块）

71 050102002049 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 73

72 050102002050 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

73 050102002051 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 67

74 050102002052 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

75 050102002053 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

76 050102002054 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 67

77 050403001009 树木支撑架
1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上

株 438
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

沿岸红树种植(十
号地块）

78 050102002055 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 66

79 050102002056 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

80 050102002057 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 76

81 050102002058 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

82 050102002059 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 78

83 050102002060 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 67

84 050403001010 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 434

沿岸红树种植(十
一号地块）

85 050102002061 栽植红海榄 1.种类:红海榄 株 306
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

86 050102002062 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 427

87 050102002063 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 238

88 050102002064 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 280

89 050102002065 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 350

90 050102002066 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 236

91 050403001011 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 1837

沿岸红树种植(十
二号地块）

92 050102002067 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 88

93 050102002068 栽植自骨壤 1.种类:自骨壤 株 54
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

94 050102002069 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 72

95 050102002070 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 66

96 050102002071 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

97 050102002072 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 79

98 050403001012 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 438

沿岸红树种植(十
三号地块）

99 050102002073 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 607

100 050102002074 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 707

101 050102002075 栽植桐花树 1.种类:桐花树 株 730
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 14 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

102 050102002076 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 680

103 050102002077 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 760

104 050102002078 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 753

105 050403001013 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 4237

沿岸红树种植(十
四号地块）

106 050102002079 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 70

107 050102002080 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

108 050102002081 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 69

109 050102002082 栽植海莲 1.种类:海莲 株 73
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 15 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

110 050102002083 栽植正红树

1.种类:正红树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 68

111 050102002084 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 72

112 050403001014 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 420

沿岸红树种植(十
五号地块）

113 050102002085 栽植红海榄

1.种类:红海榄
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 69

114 050102002086 栽植自骨壤

1.种类:自骨壤
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 81

115 050102002087 栽植桐花树

1.种类:桐花树
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 61

116 050102002088 栽植海莲

1.种类:海莲
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 66

117 050102002089 栽植正红树 1.种类:正红树 株 63
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（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海
洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 16 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

118 050102002090 栽植榄李

1.种类:榄李
2.冠丛高:60-8Ocm，
营养袋健社苗
3.养护期:3年，含补
植、管护、等内容

株 70

119 050403001015 树木支撑架

1.支撑类型、材质:单
桩，用细绳将苗木上
部系于竹杆上
2.支撑材料规格:1.2-
1.5m细径竹杆

株 410

措施项目

本页小计
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（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然
保护区八门湾片区海洋生态修复及监
测项目(生态修复工程）  单位：元 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内
(含本数)

综合价含主设(3
千万元以内部分)

3.87

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3
千万元~1亿元以
内部分)

2.32

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1
亿元以上部分)

1.55

5 1.2 安全文明施工费(浮
动奖励部分)

安全防护、文明
施工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.2

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人
工费-人工价差+
分部分项机上人
工费+单价措施机
上人工费-机上人
工价差

0.54

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区
海洋生态修复及监测项目(生态修复工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护
区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(
生态修复工程） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其
中：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+
单价措施定额人工费+
分部分项定额机上人工
费+单价措施定额机上
人工费)*0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金
分部分项工程费+措施
项目费+其他项目费+规
费

A+B+C+D 9

合计


