
（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第  册，共  册）

建设项目名称：
海南澄迈思源高级中学学生公寓安

装空调项目

招标单位名称： (单位盖章)

编制单位名称： (盖单位章)

编 制 日 期 ：    年   月   日



（清-签署页）

海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



（清-目录）

海南澄迈
思源高级
中学学生
公寓安装
空调项目

工程招标工程量清单目录

   

序号 名称

1 编制说明

2 建设项目招标控制价/投标报价汇总表

3 单项工程投标报价汇总表

4 单位工程投标报价汇总表

5 分部分项工程和单价措施项目清单和计价表

6 总价措施项目清单与计价表

7 其他项目清单与计价汇总表

8 规费、税金项目计价表



（清-表2）

单项工程投标报价汇总表
工程名称：海南澄迈思源高级中学学生公
寓安装空调项目 单位：元 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额
其中:

暂估价 安全文明施工费 规费

1 市政工程

2 电气工程

合计



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学学生

公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：海南澄迈思源高级
中学学生公寓安装空调项
目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

1 041001001001 破除现状混凝土
道路

1.材质:混凝土路面+级
配碎石
2.厚度:20cm
3.切缝
4.含外运，外运距离投
标单位按现场自行考虑

m2 117.7

2 040203007001 水泥混凝土道路
恢复

1.路床整形，夯实96%以
上
2.基层：级配碎石10cm
压实
3.混凝土强度等级:C25
混凝土面层10cm
4.路面拉防滑条
5.路面养护

m2 117.7

3 041001002001 拆除人行道

1.材质:人行道砖+找平
层+石粉垫层+级配碎石
2.厚度:6cm人行道砖+5
cm找平层+10cm石粉垫层
+15cm级配碎石
3.含外运，外运距离投
标单位按现场自行考虑

m2 556.9

4 040204002001 人行道块料铺设

1.路面整形，夯实96%以
上
2.150厚级配碎石压实
3.100厚石粉垫层（含6%
水泥）
4.50厚中砂找平层
5.60厚200*100透水砖，
留5毫米缝扫沙
6.具体做法详见图纸

m2 556.9

5 050101010001 整理绿化用地 1.整理绿化种植地 m2 206.3

6 050102012001 铺种草皮

1..铺种方式:满铺
3.40cm的种植土,采用路
基的清表土作为种植土
4.养护期:6个月(人工灌
溉)

m2 206.3

措施项目

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学学生
公寓安装空调项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1
综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)-甲
供主材费(3千万元
以内部分)-甲供设
备费(3千万元以内
部分)

5.01

3 1.1.2 综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)-甲供主材费(
3千万元~1亿元以
内部分)-甲供设备
费(3千万元~1亿
元以内部分)

3

4 1.1.3 综合价1亿元以上

综合价含主设(1亿
元以上部分)-甲供
主材费(1亿元以上
部分)-甲供设备费
(1亿元以上部分)

2

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.14

7 1.4 雨季施工增加费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.67

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学学
生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学学
生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：市政工程

标段：海南澄迈思源高级
中学学生公寓安装空调项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中
学学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学学

生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学学生

公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 箱变及箱变进线

1.2 空调及空调接线

二 措施项目费

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 其中：雨季施工增加费

2.3 其中：夜间施工增加费

2.4 其中：检验试验配合费

三 其他项目费

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

四 规费

4 其中：垃圾处置费

5 其中：社保费

五 税金

招标控制价合计=一+二+三+四+五



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南澄迈思源高级
中学学生公寓安装空调项
目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目

箱变及箱变进线

1 080801002001 箱式变电站

1.名称:箱式变电站
2.型号:SCB14 
3.容量（kV?A):10kV/0
.4kV 800kVA
4.含底座

台 1

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV22-1
kV-4*95+1*50
3.敷设方式、部位:直埋
式

m 1210

3 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC100

m 80

4 040205001001 人（手)孔井 1.名称:手孔井 座 7

5 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土
2.纯人工挖土方

m3 1282.4

6 040103001001 回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 1282.4

空调及空调接线

7 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱 台 184

8 030404031001 电表 1.名称:电表
2.型号:DD862a5（20）

台 294

9 030404035001 插座
1.名称:空调插座（安全
型）
2.规格:250V 16A

个 294

10 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PC25
3.敷设方式:沿墙眀敷

m 2450

11 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:PC20
3.敷设方式:沿墙眀敷

m 4500

12 030411001003 配管 1.名称:配管
2.规格:PC40

m 450

本页小计



（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：海南澄迈思源高级
中学学生公寓安装空调项
目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

3.敷设方式:沿墙眀敷

13 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格、型号:BV-3*4
3.敷设方式:穿管敷设

m 2700

14 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格、型号:BV-3*2.5
3.敷设方式:穿管敷设

m 4950

15 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-5*10 m 500

16 030701003001 空调器

1.名称:壁式空调
2.型号、规格:一级能耗
1.5P
3.安装形式:壁式

台 294

措施项目

17 011704001001 超高施工增加 m2 1

本页小计

合   计



（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学学生
公寓安装空调项目   单位：元  第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）：                                   复核人（造价工程师）：
注：1  “ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2  按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填 “ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额 调整费率
(%)

调整后金额 备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

人工费基数（3千
万元以内部分）

36.82

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

人工费基数（3千
万元~1亿元以内部
分）

22.09

4 1.1.3 综合价1亿元以上 人工费基数（1亿
元以上部分）

14.73

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.76

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

3.06

8 1.5 检验试验配合费
综合价含主设-甲
供主材费-甲供设
备费

0.11

合    计



（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学学
生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价 254000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 254000

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学学
生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 10kV电源外线扩容
箱变进线（暂估1KM）
最终以供电局确认为主 254000

合    计 254000 —



计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：海南澄迈思源高级
中学学生公寓安装空调项
目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总      计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中
学学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学学

生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)
*0.7

23.5

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单
价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%) 基准单价 投标单价

（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：海南澄迈思源高级中学
学生公寓安装空调项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —
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